Zalgcznik nr 7 do SIWZ

Zamawiajacy:
GMINA MIEDZNO
ul. Ulanska 25,
42-120 Miedzno

WZOR UMOWY NF: oo,

Wdnit:. .o w Urzedzie Gminy Miedzno zawarto umowe pomiedzy:
GMINA MIEDZNO z siedzibg przy ul. Utanskiej 25, 42-120 Miedzno, NIP 574 20 55 80, reprezentowang
przez: Piotra Derejczyka - Wojta Gminy Miedzno,

przy kontrasygnacie Andrzeja Klucznego - Skarbnika Gminy Miedzno,

zwang dalej ,,ZAMAWIAJACYM”,

z siedzibad ..o NIP. oo, REGON.......cooiiiiii
zwanym dalej ,, WYKONAWCA”

SPOIKG i Z SICAZIDG .eoveiiecii e
wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego w Sadzie .......ccevvveveevvevieenienieeieennen, Wydzial .......ccoooevveieien,
PO NUMEIEM ...t GNP .o , ktora reprezentuja:

.......................................................................................................................... zwang dalej ,, WYKONAWCA”.

Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn.:”Rozbudowa drogi gminnej 656021 S na odcinku od
skrzyiowania 7 drogg wojewodzkg DW- 491 do skrzyiowania 7 drogg powiatowqg S2027 w MiedZnie”
(znak postepowania RR.271.13.2017),

§1
1. Na podstawie Umowy i zgodnie z okre§lonymi w niej warunkami Wykonawca zobowiazuje
si¢ do wykonania robot budowlanych zgodnie z zakresem wyznaczonym w SIWZ oraz dokumentacja
projektowa i techniczng zadania pn.: ,Rozbudowa drogi gminnej 656021 S na odcinku od skrzyzowania
Z drogg wojewodzkqg DW— 491 do skrzyiowania 7 drogg powiatowq S2027 w MiedZnie”

2.Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami, zasadami sztuki, a w
szczegolnosci z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

3. Integralnymi czeSciami niniejszej umowy sg nizej wymienione dokumenty:

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia;

Oferta Wykonawca;

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;

Umowa o wspdipracy np. umowa konsorcjum (w przypadku podmiotow wystepujacych wspolnie)

oraz SIWZ_ Dokumentacja projektowa i techniczna (Zatacznik nr 8-11 - do pobrania ze strony internetowej:
http://www.bip.miedzno.akcessnet.net)

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy
wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy okre§lonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. Zamiany, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu nie mogg spowodowaé zmiany ceny wykonania
przedmiotu umowy, o ktoérej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, zgodnie z brzmieniem par. 2 ust. 2
UMOowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedlozenia Zamawiajacemu, w terminie do 7 dni od daty
podpisania umowy, nastepujacych dokumentow:
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1) kosztorysu opracowanego metoda kalkulacji szczegdtowej, poniewaz obowiazujacym wynagrodzeniem
jest wynagrodzenie ryczaltowe. Kosztorys ten bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy, a wigc w sytuacji uregulowanej
§ 14 umowy. Bedzie on takze podstawa do rozliczania ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych

poza okreSlenie przedmiotu zamoéwienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona
(aneksowana) na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Pzp. Szczegdtowo zostato to opisane w § 3 niniejszej
umowy.

2) harmonogramu rzeczowo- terminowo- finansowego, uwzgledniajacego wykonanie wszystkich robot
objetych przedmiotem zamoéwienia. Harmonogram musi zawiera¢ wszelkie koszty sktadajace si¢ na ceng
oferty, niezbedne do zrealizowania zamowienia z ich podzialem na poszczegoélne elementy, ktore moga
stanowi¢ osobny element odbioru czgsciowego z uwzglednieniem termindéw realizacji kazdego z tych
elementow.

Wykonawce obowigzuje koniecznos¢ niezwlocznego zglaszania Zamawiajacemu kazdorazowej zmiany
harmonogramu.

7. Jezeli Strony w trakcie obowigzywania umowy stwierdza btad pisarski, oczywistag omytke, niezamierzone
przeoczenia, usterk¢ w tek$cie wowczas Strony zobowigzuja si¢ podja¢ dziatania w celu poprawy,
uzupetnienia umowy w tym zakresie. Poprawienie bledu pisarskiego, oczywistej omytki, przeoczenia lub
usterki w tek$cie nie moze prowadzi¢ do wytworzenia tresci niezgodnej z pozostatymi postanowieniami
umowy w tym zakresie.

§2
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca przystuguje wynagrodzenie ryczattowe w znaczeniu, o
ktorym mowa w art. 632 Kodeksu cywilnego, zgodnie ze zlozona oferta w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego:
w wysokosci:
Brutto ceriiriiiiinierreieeniene zt. (Stownie:

podatku VVAT).

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbedne

do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajace wprost z opisu przedmiotu zamdwienia, jak rowniez w nim

nie ujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnos$cig z zasadami wiedzy technicznej lub

stanem faktycznym, a bez ktorych nie mozna wykonaé¢ przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi

odpowiedzialno§¢ na zasadzie ryzyka z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja

przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy

nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Kwota okre§lona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja

przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i nie moze ulec zmianie poza

okoliczno$ciami przedstawionymi w ust. 4 niniejszego paragrafu.

4. Wynagrodzenie moze ulec zmianie jedynie w przypadkach okreslonych w § 14 w zw. z par. 1 ust. 6 pkt 1

umowy.

5. Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi fakturami czeSciowymi i/ lub koncows.

6. Faktury czgéciowe wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru danego etapu

robot okreslonego w harmonogramie, o ktérym mowa w § 1 ust. 5 pkt 2 niniejszej umowy.

7. Faktury regulowane bgda w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo

wystawionej faktury i protokotu odbioru wykonanych w tym okresie robot.

8. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie platne wg nastepujacych zasad:

1) wynagrodzenie cze$ciowe nie moze przekroczy¢ 70% kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorej

mowa w ust. 1;

2) wynagrodzenie czg$ciowe nie moze przekroczy¢ procentowego zaawansowania finansowego robot na

podstawie wystawionych faktur przez Wykonawce za roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym;

3) wynagrodzenie ptatne bedzie po wykonaniu czynnosci objetych zakresem obowigzkow Wykonawcy w

danym okresie rozliczeniowym i podpisaniu przez strony protokotu odbioru czesciowego

4) faktury czgsciowe wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru danego etapu

robdt okreslonego w harmonogramie, o ktdrym mowa w § 1 ust. 6 pkt 2 niniejszej umowy;

5) ostatnia platnos¢ (w wysokoéci nieprzekraczajacej 30% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w ust. 1),
bedzie wyptacona Wykonawcey, po zakonczeniu realizacji Inwestycji 1 uzyskaniu pozwolenia na
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uzytkowanie obiektu objetego umows, wykonaniu wszystkich czynno$ci w ramach odbioru koncowego i
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i podpisaniu przez strony protokotu odbioru koncowy
9. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakturg koncowa, wystawiong
na podstawie protokotu odbioru koncowego.
10. Faktury beda ptatne przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze.

§3
1. W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamdéwien
publicznych, czyli gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych rob6t budowlanych”
wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy »Zamowienia podstawowego”),
to ustala si¢ zasady ich zlecania oraz rozliczania okreslone ponizej.
2. Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej
umowy, a wiec robot o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony
umowy aneksu zmieniajagcego umowe w tym zakresie. Podstawa do podpisania aneksu bedzie protokot
koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protoko6t ten musi
zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spelnione zostaly przestanki, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robot musi byé poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujacej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz
z jego aktami wykonawczymi.
3. Rozliczanie ,,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajacych poza okreslony przedmiot zaméwienia
podstawowego, ktoérych Zamawiajacy moze udzieli¢ na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, czyli
robot, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, odbywato si¢ bedzie fakturami wystawianymi po ich
wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego zwanego dalej inwestorem nadzoru), lecz
nie czeSciej niz w okresach miesi¢cznych. Faktury regulowane beda w terminie do 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury, protokolu odbioru wykonanych robdt oraz
kosztorysu wykonanego w oparciu 0 nastepujace zatozenia:
1) ceny jednostkowe robodt bedg przyjmowane z kosztorysu, o ktorym mowa w § 1 ust. 6 pkt 1 niniejszej
umowy, a ilosci wykonanych w tym okresie robot — z ksiazki obmiaru;
2) w przypadku, gdy wystapia roboty, na ktore nie okreslono w kosztorysie cen jednostkowych, tzn. takie,
ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z pkt 1 niniejszego ustepu, roboty te rozliczone bgda na podstawie
kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i
Zamawiajacego.

§4

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia
przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce osob wykonujacych wszelkie czynno$ci
wchodzace w tzw. koszty bezposrednie, jezeli wykonanie tych czynnos$¢ polega na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w art. 22 par. 1 ustawy Kodeks pracy, na podstawie umowy o pracg. Wymog ten dotyczy
0sob, ktore wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow
fizycznych. Wymédg nie dotyczy m.in. nastgpujgcych oséb: kierujacych budowa, wykonujacych obstuge
geodezyjng, dostawcoOw materiatow budowlanych.

2. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiajacego oswiadczenie,
ze przy realizacji robot bedzie zatrudnial osoby, o ktérych mowa w ust.1, na podstawie umowy o prace
(dotyczy rowniez Podwykonawcoéw i1 dalszych Podwykonawcow) oraz liste tych osob (pracownikow).
Bez przedstawienia listy pracownikow osoby, ktdére musza by¢ zatrudnione na umowe o praceg, nie beda
mogly wykonywac pracy z winy Wykonawcy. Po zakonczeniu robot Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
o$wiadczenie, ze podczas realizacji robot zatrudnial osoby, o ktorych mowa w ust. 1, na podstawie umowy o

prace.

§5

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnoSci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na kwote nie nizszg niz 200 000,00 zl przez caly okres realizacji
umowy. W trakcie realizacji umowy na kazde Zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ kopi¢ (optaconej) aktualnej umowy ubezpieczenia (lub polisy) wraz z potwierdzeniem
optaconych sktadek.

2. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania osob, w tym podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, z ktorych pomocg wykonuje umowe, jak za wlasne dziatanie lub zaniechanie.
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3. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie od daty ztozenia wniosku o upadto$¢ Iub likwidacje, jak
rowniez w sytuacji kiedy zostanie wydany przez odpowiedni organ nakaz zajecia majatku Wykonawcy
powiadomi¢ Zamawiajacego w formie pisemnej o tym fakcie.

4. Wykonawca zobowigzany jest wypelnia¢ powierzone obowiazki, szczegoétowo okreslone w siwz oraz
zatacznikach, w tym w niniejszej umowie w sposob sumienny i rzetelny oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami sztuki.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajagcego na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie i obowiazujacych przepisach, w tym w szczeg6lnosci w Kodeksie cywilnym i przepisach Prawa
budowlanego.

6. Wykonawca zobowigzany jest stosowaé obowigzujace przepisy prawa, zwigzane z realizacja Inwestycji
oraz $ledzi¢ ewentualne zmiany w przepisach i w razie potrzeby na biezaco stosowac je w trakcie realizacji
umowy.

7. Wykonawca w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w chwili zawarcia umowy, zobowigzany
jest dotagczy¢ do umowy dokumenty lub wlasne o$wiadczenie w formie pisemnej o niepodleganiu
wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia w oparciu o przestanki zawarte w ustawie Prawo
zamowien publicznych na dzien zawarcia umowy, zgodnie w wymogami szczegdtowo okreslonymi w siwz.

§6
1. Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy ustala si¢ nastepujaco:
1) Rozpoczgcie realizacji przedmiotu umowy— 0d dnia przekazania placu budowy - przekazanie placu
budowy nastapi nie péZniej niz w ciagu 7 dni od dnia podpisania umowy.
2) Zakonczenie catosci robot i odbior koncowy przedmiotu zamowienia — W terminie do 31 maja 2018r. od
daty podpisania umowy.
2. Za termin zakonczenia robot uwaza si¢ dat¢ podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w
§ 12 niniejszej umowy, wWraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu objetego umowa Oraz
przekazania Zamawiajagcemu kompletu dokumentéw potwierdzajacych ich prawidlowe wykonanie.
3. Termin ustalony w ust. 1 pkt 2) ulegnie przesuni¢ciu w przypadku wystgpienia opdznien wynikajacych z:
1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego;
2) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacego bezposredni wptyw
na terminowo$¢ wykonywania robot;
3) wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajagcych wykonywanie robot — fakt ten musi zostac¢
udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy oraz zgloszony niezwlocznie
Zamawiajacemu i musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru;
4) wystgpienia okoliczno$ci, ktorych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci;
5) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamdwien
publicznych, o ile realizacja dodatkowych robot budowlanych wplywa na termin wykonania niniejszej
umowys;
6) wystapienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze zosta¢ wydtuzony o
czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie przez Wykonawce dokumentacji projektowe;.
4. Opdznienia, o ktorych mowa w ust. 3 musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy, udokumentowane
stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz zaakceptowane
przez Zamawiajacego.
5. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystgpienia opdznien, Strony ustalg nowe terminy, z tym
ze maksymalny okres przesuni¢cia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie
okresowi przerwy lub postoju.

§7

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy niezwltocznie (w ciggu 7 dniu) od daty podpisania umowy.

1. KierowniKiem  robot  JESE oot eneas ,
posiadajacy (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci  drogowej lub
konstrukcyjno-budowlanej.

INT UPTAWIICI: ..veiuviieereeeteeireesiteeestteesteesiteessbeesabe e e sbbeesbeessbeeesbeeesabeesbbe e e bseesbeeebneennnas

2. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika robot jedynie za uprzednia pisemng zgoda
Zamawiajgcego.
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3. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang¢ osoby wyszczegolnionej w ust. 1 niniejszego
paragrafu w nast¢pujacych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

2) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

4. W przypadku zmiany osoby wyszczegolnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba powotana
do petnienia ww. obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia dla danej funkc;ji.

5. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktoérej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowiazkow. Wykonawca obowigzany
jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty zlozenia wniosku przez
Zamawiajacego.

§9
1. Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcy/om wskazany w ofercie zakres/cze$¢ zamowienia.
2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany podwykonawcy, zrezygnowad z
podwykonawcy badz wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nieprzewidzianym w ofercie.
3. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania
Spetiania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1b tej ustawy, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. W tym
celu Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ.
4. Wrykonanie zakresu/cze$ci przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci i zobowigzan wynikajacych z warunkéw umowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za wlasne dzialanie lub zaniechanie. W
szczegolnosci Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich peina odpowiedzialno$¢ za
szkody wyrzadzone przez siebie oraz podwykonawce i dalszego podwykonawce przy wykonywaniu
powierzonej mu czynnosci, w szczegdlnosci zgodnie art. 415, 429, 430 i 474 Kodeksu cywilnego.
5. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zakresu/cze$ci przedmiotu umowy
podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy, dalszym podwykonawcom.
6. Wynagrodzenie nalezne wykonawcy za zakres prac wykonanych przez podwykonawce/ow lub dalszego
podwykonawce/ow, platne bedzie wykonawcy dopiero po przedstawieniu Zamawiajacemu dowodu
dokonania zaptaty za wykonane prace podwykonawcy/om, dalszemu/ym podwykonawcy/om.
7. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 0
podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.
8. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktore sktadajg si¢ na przedmiot zamowienia, o ktérym
mowa w § 1 niniejszej umowy, jest zobowigzany w trakcie realizacji zaméwienia przedstawic
Zamawiajacemu projekt umowy z podwykonawca Iub z dalszym podwykonawca, (przy czym
podwykonawca i dalszy podwykonawca sktada projekt wraz ze zgodg wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy), a Zamawiajagcy w ciggu 14 — dni od przekazania
moze zglosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu tej umowy, jezeli nie spelnia ona wymagan okreslonych w
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy
niz okreslony w ust. 7 niniejszego paragrafu. Niezgloszenie zastrzezen uwaza si¢ za akceptacjg projektu.
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca rob6t budowlanych przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej
zawarcia. Zamawiajacy w terminie 14 dni od przekazania moze wnie$¢ pisemny sprzeciw w przypadkach, o
ktorych mowa w ust.8. Niezgloszenie sprzeciwu uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
10. Przepisy ust. 7 — 9 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi oraz zmiany tych uméw w terminie 7 dni od jej zawarcia. Umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie podlegajg obowigzkowi przedktadania Zamawiajacemu, jezeli ich
warto$¢ jest mniejsza niz 10 000 zt brutto bez wzgledu na przedmiot tych dostaw Iub ustug.
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12. Zamawiajacy bedzie prowadzit kontrole ptatnosci naleznosci dla podwykonawcoéw oraz dalszych
podwykonawcow za wykonane przez nich roboty budowlane:

a) jezeli prace objgte fakturg wystawiong Zamawiajacemu przez Wykonawce byly wykonywane przez
podwykonawcow (w tym réwniez dalszych podwykonawcdéw) robot budowlanych, do faktury rozliczeniowej
z Zamawiajacym Wykonawca przediozy o$wiadczenia podwykonawcy/ podwykonawcow o braku zalegltych
ptatnosci od Wykonawcy, albo o$wiadczenie Wykonawcy wyjasniajace dlaczego podwykonawca odmowit
zlozenia oSwiadczenia,

b) w przypadku nie dostarczenia o$wiadczen wszystkich podwykonawcow (w tym dalszych
podwykonawcow) robot budowlanych lub dostarczenia o$wiadczen, z ktorych wynika, ze Wykonawca
zalega z ptatnosciami wobec takich podwykonawcow w zwiazku z realizacjg prac, a takze w przypadku
dostarczenia o$§wiadczen potwierdzajacych istnienie sporu, Zamawiajacy bedzie mial prawo do wstrzymania
ptatnosci stosownej czesci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia w zaplacie i nie bedzie
skutkowa¢ naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie
zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajacego
do czasu az roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad lub
arbitraz albo podwykonawca zrzeknie si¢ roszczenia. Wstrzymana platno$¢ zostanie zwolniona przez
Zamawiajacego mimo nie przedstawienia oswiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jesli ten
bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez przedstawienie
stosownych dokumentdw, ze nalezne ptatnosci zostaty wykonane.

13. Zawarcie przez Wykonawcg umowy z podwykonawca bez zgody Zamawiajgcego stanowi razace
naruszenie niniejszej umowy. Za kazdy przypadek naruszenia, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym
Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce kare umowna w wysokosci 2 000 zt lub odstapi¢ od umowy.

14, Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca bezzwlocznie dostarczy Zamawiajgcemu szczegdlowe
informacje dotyczace podwykonawcow i jego/ich dalszych podwykonawcoéw w zakresie prac powierzonych
kazdej takiej jednostce oraz dotyczace osiagnictego w dacie przygotowania takiej informacji etapu prac,
faktur wystawionych przez nich oraz udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz
do dnia sporzadzenia takiej informacji.

15. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatanh na terenie budowy, w tym
rowniez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

§10
Funkcje inspektora nadzoru z ramienia Zamawiajacego petnié bedzie:

Z SICAZIDG: .oeiieiiiiiiecee e et re e e are e stel

Zakres uprawnien inspektora nadzoru wynika z zaplsow art. 25 1 26 ustawy Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1332). Zamawiajacy upowaznia inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczen
budowy.

§11
1. Podczas calego okresu trwania robot Wykonawca winien na wlasny koszt zabezpieczy¢ i oznakowaé
prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania
realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.
3. Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na skladowanie
materialow.
4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ za wyrzadzone szkody bedace nastepstwem
nienalezytego wykonania lub zaniechania wykonania czynno$ci objetych umowg ocenianych w granicach
przewidzianych dla umow starannego dziatania.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za skutki prawne i finansowe, spowodowane istotnymi zmianami
w zakresie objetym przedmiotem umowy, wprowadzone z wiasnej inicjatywy w trakcie realizacji Inwestycji,
ktore nie zostaty wczes$niej zaakceptowane przez Zamawiajacego.

§12
1. Odbiory cze$ciowe oraz odbiory robodt zanikajacych dokonywane beda przez inspektora nadzoru
na podstawie pisemnego zgloszenia w formie protokotu, w ciggu 7 dni od daty zgloszenia.
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2. Komisyjny odbior koncowy roboét zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w terminie do 10 dni
od daty zgloszenia przez Wykonawce i1 potwierdzenia prawidlowosci i gotowosci wykonanych robot
do odbioru przez Inspektora Nadzoru.

3. Komisja zostanie powotana przez Zamawiajacego i musi by¢ w niej obecny przedstawiciel Wykonawcy.

4. Odbiodr koncowy nie moze trwac dtuzej niz 5 dni roboczych. Po dokonaniu czynnos$ci odbioru koncowego
komisja podpisuje protokét odbioru koncowego, ktorego data jest terminem zakonczenia robot.
Protokot odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia zadania.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajacemu protokotéw odbiorow czgsciowych i
koncowych podpisanych pomigdzy Wykonawcg, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W
przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie
do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne usunigcie.

6. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za staranno$¢ i estetyke realizacji przedmiotu umowy.
7. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane begdace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia istotnych wad,
uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiajacy moze przerwaé odbior
koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot, usunigcia wad uwzgledniajacy
ich techniczng ztozonos¢, a po jego uptywie powrodcic do wykonywania czynno$ci odbioru koncowego.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie. Fakt usuniccia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;

2) nie nadajgce si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jezeli ~wady uniemozliwiaja  uzytkowanie  inwestycji = zgodnie @z  przeznaczeniem,
to Zamawiajacy moze zadaé rozebrania elementow obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz
ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiajacy wyznaczy odpowiedni termin na
usunigcie wad, a fakt usunigcia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

9. W przypadku, gdy Wykonawca odmoéwi usunigcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunig¢cie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy
kwota ta okaze si¢ niewystarczajaca, Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztow na
zasadach ogdlnych.

§13
1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi za wady fizyczne kazdego z
elementéw przedmiotu umowy wynosi 5 lat liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.
2. Okres obowigzywania rekojmi i gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane wynosi 5 lat, liczac
od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.
3.  Wykonawca udziela ............ - miesigcznej gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementow
przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.
4.  Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajacego odrgbny dokument gwarancyjny, ktory stanowi zatgcznik
nr 1 do umowy, w terminie do 7 dni liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.
5. Wykonawca bedzie zobowigzany do udzialu w przeprowadzanych corocznych bezplatnych przegladach
gwarancyjnych przez caly okres, na ktory udzielona zostata gwarancja oraz w dodatkowym przegladzie na
miesigc przed uplywem okresu gwarancyjnego. Przeglady coroczne winny by¢ przeprowadzone w miesigcu
marcu lub kwietniu.
6. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Z przegladu gwarancyjnego
sporzadzony jest protokot przegladu gwarancyjnego. Nieobecnos¢ Wykonawey nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot
przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie.
7. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakos$ci
wykonanych robot oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.
8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci w okreslonym
przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace
usunigcia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje z
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kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze si¢ niewystarczajaca,
Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztéw na zasadach ogolnych.

9. Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie gwarancji w
ciggu 30 dni od przegladu gwarancyjnego, w celu oceny wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad ujawnionych w okresie gwarancji.

10. Odbiory gwarancyjne beda dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, inspektora nadzoru inwestorskiego i1 upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy
W wWyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.

11. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wszelkich zgtoszonych
mu usterek 1 wad ujawnionych po odbiorze koncowym, w terminie 15 dni roboczych od otrzymania
zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub wadach, a w uzasadnionych przypadkach, w innym
uzgodnionym przez strony terminie. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

12. Nie po6zniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie przeprowadzony
odbior ostateczny. Odbidr ostateczny shuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi 1 gwarancji jako$ci i potwierdzeniu wypehienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkow
wynikajacych z niniejszej umowy.

13. Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ protokot odbioru ostatecznego.

14. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaly usunigte wszystkie wady, co skutkuje
niemozliwos$cig uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badz jego czesci, Zamawiajacy przerywa odbidr
ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ gwarancje w stosunku do calego przedmiotu umowy
na nowy okres, rowny co najmniej okresowi usuni¢cia wad. Zamawiajacy wyznacza nowy (inny) termin
odbioru ostatecznego do uptywu ktorego Wykonaweca jest zobowigzany usung¢ wady.

§14
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach:
1) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;
2) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pismie;
3) Wykonawca przerwat realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;
4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu i/lub umowy, stosuje
materiaty niezgodne z wymaganiami / normami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego.
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:
1) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur, mimo uptywu dodatkowego 14 — dniowego
terminu zaptaty, wyznaczonego przez Wykonawce w pisemnym wezwaniu;
2) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub odmawia podpisania protokotu
odbioru robot - odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszej okolicznosci;
3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie
bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszej okolicznosci.
3. Odstgpienie od umowy winno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce¢ oraz Zamawiajgcego obcigzaja  nastepujace
obowiazki szczegdlowe:
1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru sporzadzi
szczegbdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia;
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z
winy ktorej nastapito odstgpienie od umowys;
3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga byé
wykorzystane przez Wykonawceg do realizacji innych robdt nieobjetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie
od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;
4) Wykonawca zglosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada;
5) Wykonawca niezwlocznie, najp6ézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez niego
dostarczone lub wzniesione.
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5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostalty wykonane
do dnia odstgpienia od umowy;

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ustepie 4 pkt 3, po cenach
przedstawionych w kosztorysie;

3) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztoéw budowy obiektow zaplecza,
urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi
zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen;

4) przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor terenu budowy.

6. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czg¢sci umowy bedzie
nastepujacy:

1) w przypadku odstapienia od calego elementu robot okreslonego w harmonogramie rzeczowo- terminowo-
finansowym, nastgpi odliczenie warto$ci tego elementu (wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-
terminowo- finansowego) od ogblnej wartosci przedmiotu zamowienia;

2) w przypadku odstapienia od czgéci robdt z danego elementu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
terminowo- finansowym, obliczenie wykonanej czgsci tego elementu nastgpi na podstawie kosztorysow
powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.
Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysow o ktorych mowa w § 1 ust. 6 pkt 1 niniejszej
umowy, a ilo§ci wykonanych robot z ksigzki obmiarow,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujace ceny
czynnikdéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania.
Podstawa do okreSlenia naktadow rzeczowych beda KNR-y. W przypadku braku odpowiednich
pozycji — KNNR-y, a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.

7. Wyplata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastagpi na
podstawie kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysow o ktorych mowa w § 1 ust. 6 pkt 1 niniejszej
umowy, a ilo§ci wykonanych robot z ksigzki obmiarow;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujace ceny
czynnikdéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania.
Podstawa do okreSlenia naktadow rzeczowych beda KNR-y. W przypadku braku odpowiednich
pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i
Zamawiajacego.

§15
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu nastgpujace kary umowne:
1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktdre odpowiedzialno§¢ ponosi
Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy;
2) za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki;
3) za zwloke w usuni¢gciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub r¢kojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed uptywem
okresu gwarancji lub r¢kojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,
4) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki
w zaplacie, naliczang od terminu zaplaty wynikajgcego z umowy tgczacej podwykonawce z Wykonawcg lub
podwykonawce z dalszym podwykonawca,
5) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany — 2000 zt,
6) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy 0 podwykonawstwo w
zakresie robot budowlanych lub jej zmiany — 2000 zt,
7) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, na skutek zastrzezen, o
ktorych mowa w § 9 ust.8 umowy — 2000 zt.
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2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowg za odstagpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn,
za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjatkiem wystapienia sytuacji, przedstawionej
w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

3. Kary umowne nalezne Zamawiajagcemu od Wykonawcy, o ktorych mowa w niniejszej umowie beda
potracane z faktur Wykonawcy.

4. Kary beda potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

5. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogoélnych, jezeli szkoda
przewyzszy wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

6. Zamawiajacy moze usunaé, w zastgpstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusuni¢te przez
Wykonawce w wyznaczonym terminie.

7. W przypadku uzgodnienia zmiany terminow realizacji, kara umowna bedzie liczona od nowych
terminow.

8. Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, nie moga przekroczy¢ kazda z osobna 20%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

§16
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny oferty brutto,
CO StANOWI KWOLE W WYSOKOSCI: .vvevvieiiiiiiiieriiesiieieereereereesraesteesteeesseessessseesseessesseessnennns zt stownie ztotych:
2. Zabezpieczenie jest WnieSione W fOrmIe: ...
3. W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu zamdwienia,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania zabezpieczenia do pokrycia kosztow zgodnego z umowa
wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
4. W przypadku nalezytego wykonania robot — 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub zwolnione w
ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie.
Pozostata cz¢sc, tj. 30% zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uplywie okresu gwarancji na
podstawie protokotu z ostatecznego przegladu bez usterek i wad. W przypadku wystgpienia usterek lub wad
podstawa do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokot ich usunigeia. W sytuacji, gdy wskutek
okolicznosci, o ktorych mowa w § 6 ust. 4 niniejszej umowy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu
realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu lub najp6zniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do
whniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie
Zamawiajacy ma prawo potraci¢ warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z platnosci za
wykonanie przedmiotu umowy.
5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktorych mowa w rozdziale XX specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokoSci.

§17
1. Zamawiajagcy ma prawo wypowiedzie¢ umowe¢ Wykonawcy w trybie natychmiastowym w razie
wystgpienia jednej z nastepujacych okolicznosci:
1) opdznienia, przerwy w wykonywaniu obowigzkéw przez Wykonawce, lub zaniechania wykonywania
swoich obowiazkow, z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca i pomimo wezwania go do
poprawy, poprawa nie nastgpita;
2) opdznienia, przerwy w realizacji Inwestycji, z przyczyn za ktore ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca i
pomimo wezwania go do poprawy, poprawa nie nastapita;
3) wykonywania swoich obowigzkow w sposOb nienalezyty, sprzeczny z postanowieniami umowy,
niezgodnie z przepisami prawa, lub razacego zaniedbania w zarzadzaniu i pomimo wezwania Wykonawcy
do prawidlowej realizacji umowy, zmiana sposobu jej wykonywania nie nastgpita;
4) nie przedtozenia jakiegokolwiek z raportow, niepoprawienia raportu z naniesionymi przez Zamawiajgcego
zastrzezeniami lub niepoprawienie raportu odrzuconego, w wyznaczonym terminie;
5) wykonywania przedmiotu umowy przez osoby nieuprawnione, nie posiadajagce wymaganych kwalifikacji,
uprawnien badz do§wiadczenia;
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6) wielokrotnego (tj. powyzej dwukrotnego) niestosowania si¢ do polecenn wydanych przez przedstawicieli
Zamawiajagcego lub Zamawiajacego zwigzanych z realizacjg Inwestycji 1 prawidlowym wykonaniem
przedmiotu umowy lub powtarzajace si¢ nieuczestniczenie w naradach, spotkaniach, odbiorach;

7) narazenia Zamawiajacego na szkody, utratg dobrego imienia spowodowang niewykonaniem albo
nienalezytym w tym nieterminowym wykonaniem obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy przez
Wykonawece, z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca,

2. Wypowiedzenie umowy bedzie dokonane na pismie z podaniem przyczyn wypowiedzenia i wskazaniem
terminu wypowiedzenia.

3. Strony dokonaja rozliczenia umowy w terminie do 30 dni od dnia jej wypowiedzenia.

4. Zamawiajacy zachowuje prawo do dochodzenia kar umownych oraz innych roszczen wynikajacych z
umowy, w przypadku wypowiedzenia umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

§18
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na piSmie, w formie
aneksu do umowy, pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany. Z uwagi na ryczaltowy charakter
wynagrodzenia, zmiany umowy mogg nastapi¢ jedynie na podstawie okoliczno$ci wyraznie
przewidzianych w niniejszej umowie i w SIWZ.
2. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ dokonania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, jezeli
konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z nastgpujacych okolicznosci:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w nastepstwie:
a) sily wyzszej - rozumianej jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego, niemozliwego do
przewidzenia i zapobiezenia, ktorego nie dato si¢ unikng¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci a
ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowigzania w catosci lub czeéci. W razie wystgpienia
sity wyzszej Strony umowy zobowigzane sa dotozy¢ wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum
op6znienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych, powstalego na skutek dziatania sity wyzszej,
b) wystgpienia zdarzen, warunkoéw uniemozliwiajace terminowa realizacj¢ Inwestycji, wystapienie robot
dodatkowych lub innych majacych wptyw na termin wykonania Inwestycji, w nastgpstwie okoliczno$ci nie
lezacych po stronie Wykonawcy. W przypadku skrocenia terminu realizacji Inwestycji — nie jest wymagane
zawarcie aneksu do umowy,
c) lezacych po stronie Zamawiajgcego i nie wynikajacych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, takich
ja: uzasadnione wstrzymanie, czasowe zawieszenie, przerwa w realizacji Inwestycji,
5) wydtuzenia okresu gwarancji na wykonang Inwestycje,
6) nie lezacych po stronie Wykonawcy a begdacych nastepstwem dziatan organéw administracji (opdznienia
w uzyskaniu uzgodnien, opodznienia w wydaniu decyzji administracyjnych, wykonanie dodatkowych
uzgodnien, ekspertyz, opinii, wykonanie dodatkowej dokumentacji warunkujacych oddanie Inwestycji do
uzytkowania, ewentualne zaskarzenia decyz;ji.
3. Termin wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okolicznosci celem ukonczenia
przedmiotu umowy w sposob nalezyty. Zmiana terminu nie wptywa na zmian¢ wynagrodzenia Wykonawca
poza wypadkami wyraznie przewidzianymi w umowie lub w SIWZ.

§19

1. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonywanie cesji wierzytelnosci lub zawierania wszelkich innych
umow przez Wykonawce, z ktorych tresci bedzie wynikato prawo do dochodzenia bezposrednio zaptaty
i roszezen finansowych od Gminy Miedzno.

2. Wykonawca nie moze dokonaé¢ zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowigzkow
wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie, dokonywania obciazen tych praw w jakiejkolwiek
formie, w szczegolnosci: cesji, przekazu, sprzedazy, przelewu lub czynnosci wywotujacej podobne skutki,
obcigzania jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, a takze zastawienia lub
przeniesienia korzys$ci wynikajacej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie w tym takze poprzez
dokonywania zastawu czy objgcia umowa porgczenia lub czynnosci wywolujacej podobne skutki. Wyzej
wymienione czynnosci dokonane pomimo zakazu sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§20
1. Przez Konsorcjum Strony rozumieja Wykonawcow podejmujacych si¢ wspolnie wykonania przedmiotu
umowy, ktéorych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym
charakterze, w szczegolnosci umowa o wspolpracy.
2. Podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajagcym za
wykonanie umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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3. Wykonawca wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sa do pozostawania w Konsorcjum przez caty
czas trwania umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

4. Konsorcjum przekazuje Zamawiajagcemu przed zawarciem Umowy kopie umowy regulujacej wspotprace
podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktore wspdlnie podjety si¢ wykonania przedmiotu
Umowy, 1 jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich robot budowlanych w ramach
Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum.

5. Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania o$wiadczen
woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie
wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu.
Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda Zamawiajgcego.

6. W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i regkojmi za Wady lub
przed ostatecznym jej rozliczeniem oraz wypelnieniem przez Wykonawca wszystkich zobowigzan
wynikajacych z umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robot
wynikajacych z umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum, wg wlasnego
uznania.

7. Niewazne s3 zapisy umowy Konsorcjum ograniczajace lub wylaczajace odpowiedzialnosé
ktoregokolwiek z konsorcjantow wobec Zamawiajacego.

§21
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie obowigzujagce przepiSy, W
szczegolnosci przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych, Prawo budowlane wraz
z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
2. Wszelkie spory mogace wynikajace w zwiazku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego zgodnie z prawem polskim.
3. Integralng cze$¢ umowy stanowig:
1) zalacznik do umowy — O$wiadczenie gwarancyjne Wykonawcy.
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia;
3) Oferta Wykonawcy;
4. Umowa o wspoOlpracy np. umowa konsorcjum (w przypadku podmiotow wystepujacych wspolnie);
5) Dokumentacja projektowa, techniczna (do pobrania ze strony Internetowej);

§22
1. W przypadku wystapienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany umowy, kazda ze Stron moze
wystapi¢ z wnioskiem na piSmie w sprawie mozliwosci dokonania takiej zmiany. We wniosku nalezy opisa¢,
uzasadni¢ zmiane oraz dotaczy¢ stosowne dokumenty — dotyczy to przypadkow kiedy dla potwierdzenia
dokonania zmiany zasadne jest przedtozenie odpowiednich dokumentow.
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisow ustawy Prawo zaméwien publicznych jest
niewazna.
3. Integralne czes$ci umowy stanowia:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdwienia
2) Oferta Wykonawca
3) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
4) Umowa o wspolpracy np. umowa konsorcjum (w przypadku podmiotow wystepujgcych wspolnie)
5) Dokumentacja projektowa, techniczna (do pobrania ze strony Internetowej)

§23

Umowe sporzadzono w 2-ch jednobrzmiagcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 1 do umowy

Zamawiajacy:
GMINA MIEDZNO
ul. Ulanska 25,
42-120 Miedzno

OSWIADCZENIE GWARANCYJNE
na roboty budowlane wykonane na podstawie
UMOWY NT ...veeeeenees zdnia ..........

dotyczacej zadania inwestycyjnego pn.:
,Rozbudowa drogi gminnej 656021 S na odcinku od skrzyiowania z drogg wojewddzkg DW- 491 do
skrzyiowania 7 drogq powiatowg S2027 w Miedinie” (znak postegpowania RR.271.13.2017),

GWAarancji UAZICIA/Ja: ....ceoveieieiieiietieieiee ettt et reprezentowana/y/i
PIZEZ: o neeteeeeieeeestesterttestteste e e e st esebestaestaeesteeseesseeasbe et e esbeessees st e nteereetaenerenreennes , zwana/y/i w dalszej czeSci
Wykonawca,

narzecz

Gminy Miedzno z siedzibag w Miedznie przy ul. Utanskiej 25, ktdora reprezentuja:

1) — Wéjt Gminy MiedzZno,

2) e - Skarbnik Gminy MiedzZno,

zwanej w dalszej czgsci Zamawiajgcym, o nastgpujacej tresci:

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne kazdego z elementéw
przedmiotu umowy przez okres 2 lat liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu ...... -miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane w ramach
przedmiotu umowy roboty i uzyte materiaty.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wszelkich zgloszonych mu
usterek 1 wad ujawnionych po odbiorze koncowym, w terminie 15 dni roboczych od otrzymania
zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub wadach, a w uzasadnionych przypadkach, w innym
uzgodnionym przez strony terminie. Usuni¢cie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

4. Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji jakosci wady powstale na skutek:

1) sity wyzszej pod pojeciem ktorej rozumie si¢ stan wojny lub stan kleski zywiotowej;

2) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci;

3) szkod wyniktych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie konserwacji i uzytkowania obiektu w sposob
niezgodny z instrukcja lub zasadami eksploatacji i uzytkowania;

4) uszkodzen mechanicznych i aktéw wandalizmu.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ do udziatu w corocznych bezptatnych przegladach w okresie gwarancji oraz
na miesiac przed uplywem deklarowanego okresu gwarancyjnego. Przeglady coroczne bgda przeprowadzane
w miesigcu kwietniu.

Podpis wraz z pieczgcig osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy
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