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Dodatek nr 3 do zapytania po modyfikacji

UMOWANT ...,

zawarta dniu ........cceeeeveennenne r. w Miedznie, pomiedzy:
Gming MiedZno reprezentowana przez Wojta Gminy MiedZzno Piotra Derejczyka, zwang

w tresci umowy ,,Zamawiajacym”,

B e , zwanym w tre$ci umowy ,Inspektorem”, o nastepujacej
tresci:
§1
Definicje

Ilekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o:
1) umowie — nalezy przez to rozmie¢ niniejszg umowe,

2) Inwestycji — nalezy przez to rozumie¢ umow¢ zawartg przez Zamawiajacego z Wykonawca
wybranym w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na zadanie pn.”Budowa
kanalizacji sanitarnej w Gminie MiedZzno (miejscowos¢ Izbiska) wg procedury
»Zaprojektuj 1 wybudu;j”.

3) Robotach — nalezy przez to rozmie¢ roboty budowlane objete Inwestycja, nad ktorymi
Inspektor bedzie sprawowat nadzor,

4) Ustudze/Uslugach - nalezy przez to rozmie¢ uslugi objete Inwestycja, nad ktorymi
Inspektor bedzie sprawowal nadzor,

5) Wykonawcy — nalezy przez to rozumie¢ podmiot wybrany w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego, z ktorym Zamawiajacy zawarl umowe¢ na Budowa kanalizacji
sanitarnej w Gminie Miedzno (miejscowos¢ Izbiska) wg procedury ,,zaprojektuj i
wybuduj”.

6) Podwykonawcy/Podwykonawcach — nalezy przez to rozumie¢ podmiot/podmioty, z
ktérymi Wykonawca zawal umowg o podwykonawstwo.

§2

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a inspektor przyjmuje do wykonywania ustugi polegajace na petnieniu
nadzoru nad projektowaniem i realizacja Robot oraz kontrolowaniem rozliczen budowy na
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zadaniu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie MiedZno (miejscowos$¢ Izbiska) wg
procedury ,,zaprojektuj i wybuduj” zwanej dalej Inwestycjg na warunkach okreslonych w
niniejszej umowie, oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

2. Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia zawiera niniejsza umowa oraz oferta
Inspektora, ktéra stanowi integralng cze$¢ niniejszej umowy, a takze dokumentacja
przetargowa dostepna na stronie internetowej Zamawiajacego
http://www.bip.miedzno.akcessnet.net/ do postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego prowadzonego pod nazwa ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedzno
(miejscowos¢ Izbiska) wg procedury ,zaprojektuj i wybuduj” nr postepowania
RR.271.2.2.2018.

§3

Termin wykonania umowy

1. Przewidywany termin wykonania umowy: od dnia zawarcia umowy do 2 listopada 2019 r.

Przewidywany termin wykonania Inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie
Miedzno (miejscowos¢ Izbiska) wg procedury ,,zaprojektuj i wybudu;™:

1) zakonczenie prac projektowych w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na
budowe/zgloszenia robdt budowlanych zezwalajagcego na realizacje robdt objetych
przedmiotem Inwestycji- 3 sierpnia 2018 r. od dnia zawarcia umowy;

2) termin zakonczenia cato$ci przedmiotu umowy w tym wykonanie robdt wraz z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie / pozwolen koniecznych do uzytkowania zrealizowanych
obiektow: 30 sierpnia 2019 r.

2. W przypadku zmiany terminu zakonczenia Inwestycji, Inspektor zobowigzany jest do
wykonywania ustug, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1, do dnia zakonczenia
i rozliczenia Inwestycji.

§4
Potencjal kadrowy Inspektora

1. Inspektor zapewni $rodki 1 personel niezbedne do skutecznego 1 efektywnego
prowadzenia nadzoru.

2. Inspektor bedzie Przedstawicielem Zamawiajacego odpowiedzialnym za bezposredni
nadzor merytoryczny nad opracowaniem przez Wykonawce dokumentacji projektowej
Inwestycji oraz wykonaniem Robo6t budowlanych zwigzanych z budowa kanalizacji
sanitarnej] w Gminie MiedZno (miejscowos$¢ [zbiska).

3. Do obowigzkéw Inspektora nalezy w szczegdlnosci organizacja 1 koordynacja procesu
inwestycyjnego, w tym nadzor nad wykonywaniem przez Wykonawce dokumentacji
projektowej oraz sprawdzanie opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowe;
Inwestycji, reprezentowanie interesOw Zamawiajacego podczas projektowania oraz na
budowie, poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami prawa, pozwoleniami na wykonanie
robot, zasadami wiedzy technicznej, podejmowanie czynnosci okreslonych jako zadania
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inspektora nadzoru inwestorskiego przez przepisy prawa w szczego6lnosci w petnym zakresie
obowigzkow wynikajacych z przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
kontrolowanie rozliczen budowy w tym pomoc w rozliczeniu Inwestycji.

4. Inspektor ustanowi do pelnienia nadzoru nad Inwestycja inspektorow we wszystkich
wymaganych prawem branzach w tym w szczeg6lnos$ci:

1) sanitarnej,

2) elektrycznej,

3) drogowe;.

Dopuszcza si¢, zeby jedna osoba petnia wiecej niz jedng funkcje pod warunkiem posiadania
wymaganych uprawnien budowlanych oraz w przypadku inspektora branzy sanitarnej
doswiadczenia.

5. Koordynatorem zespolu inspektorow nadzoru bedzie inspektor nadzoru w branzy
SANTLATTIE], 1.+ eerureeiieriieetienie et et e et e steesteenteeeateeaeesnaeeseesneeenne

6. Inspektor o$wiadcza, ze osoby ktore zostaty ustanowione do pelnienia obowigzkow
inspektorow nadzoru inwestorskiego,  posiadaja wymagane uprawnienia budowlane
niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia.

7. O kazdej zmianie ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa wust. 4 i 5, Inspektor
zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie. Zmiana musi by¢ uzasadniona
przez Inspektora i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje
takg zmian¢ w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji, jezeli Inspektor wykaze, ze
kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanych osob beda nie mniejsze od kwalifikacji i
doswiadczenia 0sob wynikajacych z oferty Inspektora (sktadajgc na ich potwierdzenie m.in.
dokumenty potwierdzajace posiadanie uprawnien budowlanych , a w przypadku inspektora
branzy sanitarnej doswiadczenie). Jakakolwiek przerwa w realizacji umowy wynikajaca
z braku nadzoru nad Ustugami lub Robotami bedzie traktowana jako przerwa wynikla z
przyczyn zaleznych od Inspektora.

8. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby , o ktérej mowa w ust. 5, wymaga
aneksu do niniejszej Umowy.

9. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob , o ktérych mowa
w ust. 4 1 5 winna by¢ dokonana takze wpisem do dziennika budowy z zachowaniem
wymogow przepisow Prawa Budowlanego.

10. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do nadzorowania nad Uslugami lub
Robotami 0so6b nie posiadajagcych wymaganych uprawnien budowlanych a w przypadku
inspektora branzy sanitarnej takze dos§wiadczenia stanowi podstawe odstgpienia od umowy
przez Zamawiajacego z winy Inspektora.

11. Koordynacja czynno$ci inspektoréw nadzoru bedzie polegala w szczegodlnosci na
powiadamianiu  poszczegélnych inspektorow nadzoru w pozostalych branzach o
kazdorazowym rozpoczeciu wykonywania Ushlug lub Robodt, dla ktorych ustanowiono
obowigzek sprawowania nadzoru w danej branzy oraz na ustalaniu obowiazku (koniecznos$ci)
uczestniczenia branzowych Inspektorow nadzoru w spotkaniach, naradach i1 komisjach
zwolywanych do oceny lub rozstrzygania spraw projektowania lub budowy w toku jej
realizacji.
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§5
Obowiazki inspektora

1. Inspektor jest zobowigzany przestrzega¢ przepisOw obowigzujacego prawa. Inspektor jest
zobowigzany ponosi¢ catkowita odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich z
tytutu roszczen wynikajacych z naruszenia przepisOw prawa i postanowien umowy przez
Inspektora 1 jego pracownikéw. Inspektor odpowiada za wszystkie podmioty przy pomocy,
ktorych realizuje Umowe.

2. Inspektor jest zobowigzany $wiadczy¢ ustugi z nalezyta dbatoscig, efektywnoscig oraz
staranno$cig, zgodnie z najlepsza praktyka zawodowa i dos$wiadczeniem. Inspektor jest
zobowigzany dziala¢ we wspolpracy z Zamawiajgcym i na jego rzecz.

3. Inspektor jest zobowigzany zawsze dziata¢ jako sumienny doradca Zamawiajacego,
zgodnie z przepisami oraz z zasadami postgpowania obowigzujagcymi w jego zawodzie, w
szczegolnosci  Inspektor jest zobowigzany powstrzyma¢ si¢ od angazowania si¢
w jakakolwiek dziatalno$¢ pozostajaca w konflikcie z jego zobowigzaniami wobec
Zamawiajacego, wynikajagcymi z umowy. Inspektor oraz osoby przy pomocy, ktdérych
wykonuje umowe, zobowigzani sg wstrzymac¢ si¢ od wszelkich czynnosci i dziatan
sprzecznych z interesem Zamawiajacego.

4. Na kazdym etapie realizacji Inwestycji, Inspektor jest zobowigzany zapewnié
Zamawiajacemu wszelka niezbedng pomoc w zakresie zarzadzania Inwestycja.

5. Inspektor nie jest uprawniony samodzielnie zwolni¢ ktorejkolwiek ze stron z
jakichkolwiek obowigzkow, zobowigzan lub odpowiedzialnosci wynikajacych z umowy z
Wykonawcg Inwestycji.

6. Inspektor jest zobowigzany zapewni¢ prace w taki sposob, aby zachowaé cigglos¢
realizacji wszystkich obowigzkow wynikajacych z umowy w celu realizacji Inwestycji.
Czas pracy Inspektora zostanie dostosowany do czasu pracy Wykonawcy, w szczegolnosci w
zakresie niezbednym do biezacego nadzorowania wykonywanych Ustug oraz Robot.

7. Wszystkie dzialania Inspektora beda zgodne w szczegdlnosci z przepisami ustawy Prawo
budowlane.

8. Inspektor jest zobowigzany prowadzi¢ dokumentacj¢ Inwestycji, ktorg niezwlocznie
przekaze Zamawiajagcemu co najmniej w formie papierowe] po zakonczeniu realizacji
umowy.

9. Do obowigzkow Inspektora nalezy w szczegdlnosci:

1) prowadzenie nadzoru nad wszystkimi pracami projektowymi objetymi Inwestycja, a w
tym w szczegdlnosci sprawdzanie opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowe;j



* * %

* * * X

* * 3 : *(‘h* proan

x, * %7 Slaskie. W =
* !

na lata 2014-2020

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie”

1 akceptacja na kazdym etapie prac projektowych proponowanych przez Wykonawce
rozwigzan projektowych, prowadzenie uzgodnien w tym zakresie, uzgodnienie projektu
organizacji robo6t, projektu zagospodarowania placu budowy oraz szczegdélowego zestawienia
metod 1 systemOw wykonania Robot,

2) dokonywanie odbioru opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowe;,

3) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem, pozwoleniami na wykonanie robot, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

4) sprawdzanie jako$ci wykonywanych Robdt i1 stosowania przy wykonywaniu tych robot
wyrobow, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyroboéw budowlanych wadliwych 1
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane ,

5) po kazdorazowym zgloszeniu przez Wykonawce¢ wpisem do dziennika budowy Robot
ulegajacych zakryciu Ilub zanikajacych lub Robét budowlanych 1 montazowych
podlegajacych odbiorowi czesciowemu, dokonanie ich sprawdzenia i odbioru przy udziale
Zamawiajacego po ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do
dziennika budowy;

6) uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, sieci, urzadzen technicznych
oraz przygotowanie i udzial w czynno$ciach odbioru gotowych obiektow budowlanych i
przekazywanie ich do uzytkowania;

7) potwierdzanie faktycznie wykonanych Robdt,

8) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robo6t polecen, potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, dotyczacych: usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen,
wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementow zakrytych,
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych Robdt budowlanych oraz informacji i
dokumentow potwierdzajacych zastosowanie przy wykonywaniu Robdt budowlanych
wyrobow, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a takze
informacji 1 dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie do stosowania urzadzen
technicznych, w tym zadanie od Wykonawcy w trakcie prowadzonych Robot $wiadectw
jako$ci, atestow oraz kart technicznych na wbudowywane produkty, materiaty i urzadzenia,
wynikoéw badan laboratoryjnych;

9) wzywanie kierownika budowy lub kierownika robdt do dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych Robot, a takze wstrzymania dalszych Robot
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywota¢ zagrozenie badz
spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniami na realizacje¢
Robot,
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10) przygotowanie niezb¢dnych dokumentéw do przekazania placu budowy i przekazanie
placu budowy Wykonawcy przy udziale Zamawiajacego;

11) w razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej, przed rozpoczgciem Robdt badz
w toku jej realizacji, wad lub niedoktadnosci albo tez konieczno$ci wprowadzenia
w dokumentacji zmian w celu zastosowania innych rozwigzan konstrukcyjnych lub innych
materialdw niz przewidziane w dokumentacji projektowej, zwracanie si¢ z wnioskiem
o wprowadzenie w dokumentacji zmian i poprawek;

12) uzgadnianie mozliwo$ci wprowadzenia ewentualnych rozwigzan zamiennych w stosunku
do rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej,

13) dopilnowanie wyznaczenia w terenie obiektow budowlanych przez stuzbe geodezyjna;
14) dopilnowanie odbioru podtoza przez geologa,

14) nadzorowanie Robot w takich odstepach czasu, aby byla zapewniona skutecznos$c
nadzoru, lecz nie mniej niz 1 raz w tygodniu odbywanie wizytacji miejsca budowy— z
wylaczeniem okreséw przerw w realizacji Robot;

15) przeprowadzanie minimum raz na 2 tygodnie narad koordynacyjnych dotyczacych
postepu prac projektowych oraz Robot (Radom Budowy), w ktorych udziat biorg
przedstawiciele wszystkich zaangazowanych w realizacj¢ Inwestycji stron oraz sporzadzania
protokotéw z tych narad zawierajacych ustalenia i decyzje w zakresie realizacji Inwestycji, a
takze informacje o stanie zaawansowania Ustug lub Robdt oraz rozstrzygniecia biezacych
spraw (problemdw, zagadnien) zwigzanych z realizowang budowa i przekazywania ich
Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia, w ktorym odbyla si¢ Rada Budowy,

16) opracowywanie sprawozdan kwartalnych z wykonanego zakresu rzeczowo-finansowego,

17) usuwania z placu budowy wszelkich osob/firm §wiadczacych roboty lub ustugi, ktére nie
zostaly zgltoszone w oparciu o zapisy wynikajace z umowy z Wykonawca;

18) weryfikacja Robot pod katem czegsciowego, koncowego i1 ostatecznego odbioru Robot;

19) w czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowigzek
dokonywania biezacego przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej bytnosci i
dokonanych czynno$ci stosownym zapisem;

20) w porozumieniu z kierownikiem budowy, rozstrzyganie watpliwos$ci natury technicznej
powstatych w toku wykonywania Robdt, zasiggajac w razie potrzeby opinii autora projektu
badz rzeczoznawcoéw. W sprawach objetych zakresem nadzoru autorskiego, inspektor
nadzoru dziata w uzgodnieniu z przedstawicielem nadzoru autorskiego;

21) kontrola zgodnosci przebiegu opracowywania dokumentacji projektowej oraz Roboét z
obowigzujgcymi, zatwierdzonymi harmonogramami rzeczowo-terminowo-finansowymi;

22) kontrolowanie rozliczen Rob6t pod wzgledem rzeczowo-finansowym oraz
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materiatowym;

23) kontrola prawidlowosci zafakturowania wykonanych Robdt oraz sprawdzeniu
protokotéw odbioru Robot;

24) kontrola ilo$ci 1 wartosci wykonanych Robot przed odbiorami czgéciowymi i odbiorem
koncowym;

25) wspomaganie Zamawiajagcego w prowadzeniu rozliczen zwiazanych z potrzebami
zaspokojenia Podwykonawcéw Wykonawcy, w przypadku, gdyby naleznosci tych
podmiotow nie zostaty przez Wykonawce uregulowane;

26) w trakcie biezacego nadzorowania realizacji Ustug i Robdt, zobowigzany jest do
prowadzenia zestawienia pozwalajacego na identyfikacje Podwykonawcéw Wykonawcy,
ktorzy te prace wykonali ze wskazaniem m.in. zakres6w 1 iloSci prac wykonanych przez
danego Podwykonawce;

27) kontrola prawidlowos$ci prowadzenia dziennika budowy oraz dokonywania w nim
wpiséw stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla oceny wlasciwego
wykonania Rob6t, w tym wystgpienie niekorzystnych warunkéow atmosferycznych
uniemozliwiajacych prawidtowe wykonywanie Robot budowlanych ;

28) potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowosci wykonanych
Robot (obiektu) do odbioru;

29) akceptacja dokumentacji powykonawczej przekazanej przez Wykonawce wraz ze
zgloszeniem gotowosci do odbioru czgsciowego lub koncowego Robot;

30) udziat w komisyjnym odbiorze koncowym Robot zorganizowanym w terminach
wynikajacych z umowy z Wykonawca,

31) po ostatecznym dokonaniu odbioru Inwestycji, przejecie od kierownika budowy
dokumentacji technicznej, dokumentacji powykonawczej oraz dziennika budowy, ktore po
merytorycznym sprawdzeniu i stwierdzeniu ich kompletnosci przekazuje Zamawiajacemu;

32) w razie stwierdzenia wad, udziat w komisjach powotanych do stwierdzenia ujawnionych
wad oraz kontrola usunigcia tych wad;

33) wzywanie do dokonania przez Wykonawce - na koszt Wykonawcy, odkrywek elementow
Robot budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie
tych Robot nie zostato zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, a takze dokonania
prob niszczacych (odkucia, wycinki itp.) wykonanych Robot;

34) potwierdzanie, zapisem w dzienniku budowy, wykonania przez shuzb¢ geodezyjna
powykonawczych pomiarow inwentaryzacyjnych, a takze sprawdzenia zgodnosci
usytuowania obiektow z projektem,

35) w przypadku odstapienia przez Wykonawce od umowy na wykonanie Inwestycji, odbior
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robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych,

36) akceptowania harmonogramoéw  rzeczowo-terminowo-finansowych  wykonania
dokumentacji projektowej, harmonogramoéw rzeczowo-terminowo-finansowych wykonania
Robot budowlanych, a w szczegolnos$ci analiza: czy zawierajg rozsadne rezerwy czasowe w
zwigzku z koniecznoscig podjecia czynnosci administracyjnych przez organy administracji ,
czy wydajno$¢ zaplanowanych do wykorzystania zasobow ludzkich i1 sprzetowych jest
wystarczajaca do zrealizowania Ustug oraz Robot w terminie przewidzianym w umowie na
wykonanie Inwestycji,

37) oceny przydatnosci gruntow pod wzgledem mozliwosci ich wbudowania;
38) kontroli sposobu skladowania i przechowywania materiatow;

39) akceptowania sporzadzonych przez Wykonawce protokotow z inwentaryzacji drog,
urzadzen obcych na 1 w otoczeniu Placu budowy;

40) akceptowania sprzetu 1 urzadzen pomiarowych Wykonawcy oraz propozycji odno$nie
zmiany sprzetu lub urzadzen;

41) identyfikowania, wsz¢dzie tam gdzie jest to mozliwe, ryzyka powstania potencjalnych
roszczen ze strony Wykonawcy 1 0sob trzecich 1 informowania o tym Zamawiajacego wraz z
przedstawieniem propozycji i sposobdw zapobiegania tym roszczeniom niezwlocznie od
powziecia informacji;

42) niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy
oraz rozbiezno$ciach migdzy dokumentacjg Zamawiajacego a stanem faktycznym na Placu
budowy;

43) rozpatrywania roszczen oraz powiadomien o roszczeniach Wykonawcow
1 przedstawienia merytorycznego stanowiska w odniesieniu do nich z pelng dokumentacja
dotyczaca roszczenia;

44) wsparcia Zamawiajgcego w przypadku, sporu sgdowego miedzy Zamawiajagcym a
Wykonawca, dotyczacego realizacji Inwestycji, poprzez udzielenie informacji 1 wyjasnien
dotyczacych sporu oraz stanowiska Inspektora co do przedmiotu sporu;

45) sprawdzenia i potwierdzenia gotowosci obiektu do dokonania przez Zamawiajacego
komisyjnego odbioru ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbednych
dokumentows;

46) w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy, udzial w sporzadzeniu
szczegotowego protokotu inwentaryzacji Robot w toku, wedlug stanu na dzien odstgpienia,
ktory stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

47) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci dotyczacej przedmiotu niniejszej umowy ,
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48) pomoc w ostatecznym rozliczeniu Inwestycji.

§4
Pozostale obowigzki Inspektora
Niezaleznie od obowigzkow wymienionych w poprzednich paragrafach umowy Inspektor

przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki:

1) zapoznania si¢ z terenem inwestycji;

2) rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajacego
watpliwo$ci natury technicznej powstatych w toku wykonywania robodt, zasiegajac w razie
potrzeby opinii autora projektu budowlanego;

3) sprawdzenia posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw (atestow,
swiadectw jako$ci, wynikow badan), dotyczacych elementéw prefabrykowanych i innych
wyrobow, ktoérych oceny jakosci dokonuje si¢ na placu budowy przed ich wbudowaniem;

4) dokonania odpowiednich wpisow w dzienniku budowy, w tym w zakresie dotyczacym
wstrzymania Robdt oraz poinformowanie Zamawiajacego i kierownika budowy o tym fakcie
w przypadku:

a) stwierdzenia niezgodnosci wykonania lub procesOw wykonywania robdt budowlanych z
dokumentacja techniczna,

b) nieprawidlowosci proceséw technologicznych,

¢) uzycia niewlasciwych materiatow,

d) innych wad w wykonaniu lub prowadzeniu rob6t powodujacych lub mogacych narazi¢
Zamawiajacego na straty;

5) sprawdzania kompletnosci przedstawianych przez wykonawce dokumentow i za§wiadczen
wymaganych przez Zamawiajacego i niezbednych do przeprowadzenia odbioru;

6) nadzorowania 1 pisemnego informowania Zamawiajacgo o zabezpieczeniach stosowanych
na terenie budowy, przeciwdzialania nieprawidlowosciom mogacym spowodowaé zagrozenie
dla os6b przebywajacych na terenie, na ktorym realizowane beda prace budowlane;

7) pisemnego informowania Zamawiajacego o problemach i mozliwych nieprawidlowosciach

mogacych powsta¢ w wyniku realizacji przedmiotu umowy.
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§5

Warunki zastrzezone przez Zamawiajacego

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uzyskania bezposrednich informacji i danych co do
postepu prac przygotowawczych, aktualizacji lub korekt dokumentacji oraz postepu Ustug i
Robot na kazdym etapie wykonania Inwestycji. Jezeli Zamawiajacy zglosi w tej materii uwagi
lub zastrzezenia do Inspektora, na Inspektorze bedzie cigzyt obowigzek zawiadomienia
Zamawiajacego niezwlocznie o zajetym stanowisku, wzglednie o podjetych dziataniach.

2. Jezeli w okresie realizacji Robot zajdzie konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych
nieprzewidzianych umowa zawarta z Wykonawcg, Inspektor powinien niezwlocznie
zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego celem umozliwienia mu podjecia decyzji dotyczacej ich
zlecenia Wykonawcy.

3. Z zastrzezeniem ust. 4, bez zgody Zamawiajacego, Inspektor nie jest upowazniony do
wydania Wykonawcy polecenia wykonania robot dodatkowych lub zamiennych.

4. Zamawiajacy upowaznia Inspektora, do udzielenia Wykonawcy zgody na wykonanie robot
niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo ludzi lub mienia , jezeli sytuacja wymaga
niezwlocznego podjecia decyzji w tej sprawie. O zaistnialej sytuacji 1 podjetych decyzjach
Inspektor zobowigzany jest powiadomi¢ niezwlocznie Zamawiajgcego.

§6

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie niniejszej umowy wynosi:

brutto (z Vat 23 %)....cccceveveeieenenne. zt
(stownie: .....ccooeeevieeiiieieeee, )
NETEO .. eiriieiiieeieeieereeeee e 7t

2. Wynagrodzenie ryczaltowe okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbedne do
prawidlowego i pelnego zrealizowania przedmiotu umowy.
3. W przypadku zmiany przez wtadze ustawodawcza okreslonej procentowej stawki podatku
VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio
dostosowana. Zmieniona stawka VAT bedzie naliczana zgodnie z przepisami.
4. Inspektor zobowigzany jest, w ramach wynagrodzenia ustalonego w ust. 1, petnié
czynnos$ci Inspektora Nadzoru nad robotami dodatkowymi, koniecznymi dla prawidtowe;j
realizacji Roboét, nieprzewidzianymi do wykonania umowa zawarta z Wykonawca
(w przypadku ich wystgpienia).
5. Rozliczenie za wykonywanie umowy bedzie nastepowalo w nastepujacy sposob:

1) fakturami czesciowymi:
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a) pierwsza faktura zostanie wystawiona nie wczesniej niz po pozytywnej weryfikacji
przez Inspektora 1 Zamawiajacego projektu budowlanego i pozytywnym wyniku
procedury w sprawie uzyskania pozwolenia na budowe/zgloszenia robot budowlanych
zezwalajace] na realizacje Robot - w wysokosci 20 % warto$ci wynagrodzenia
ryczattowego brutto okreslonego w ust. 1,
b) nastepne faktury wystawiane beda w okresach kwartalnych do 70 % wartos$ci
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w ust. 1,
2) fakturg koncowa wystawiong po wydaniu zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
pozwolenia na uzytkowanie / pozwolen koniecznych do uzytkowania zrealizowanych
obiektow na kwote stanowigcg roznice pomiedzy warto$cig wynagrodzenia ryczalttowego
brutto okre§long w ust. 1 a wartoscig uprzednio dokonanych ptatnosci za faktury
czesciowe.
6. Platno$¢ naleznos$ci bedzie dokonywana w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT w ztotych polskich przelewem na
konto Inspektora wskazane na fakturze.
7. Za dzien zaptaty Strony uznaja dzien przyjecia przez bank Zamawiajacego dyspozycji
obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

§7

Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:
1) Inspektor nie rozpoczat wykonywania ustug w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy
lub przerwa w wykonywaniu ustug trwa dtuzej niz 10 dni, z przyczyn lezacych po stronie
Inspektora,
2) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy moze =zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa, lub bezpieczenstwu publicznemu,
3) Inspektor realizuje ustugi w sposéb niezgodny z umowa, wiedza zawodowg lub
przepisami prawa,
4) zgloszono wniosek o ogloszenie upadlosci, wszczeto postepowanie likwidacyjne
Inspektora,
5) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Inspektora
lub jego znacznej czesci,
6) Inspektor nie zastosuje si¢ w terminie 14 dni od dnia otrzymania zadania zawartego
w powiadomieniu przekazanym przez Zamawiajacego, wymagajacego, aby Inspektor
naprawit zaniedbanie lub brak wywigzania si¢ ze swoich obowigzkow wynikajacych z
umowy, ktore maja wptyw na wlasciwe i terminowe wykonanie Inwestycji;
7) Inspektor powierza wykonanie ustug objetych Umowa podwykonawcy/-om bez zgody
Zamawiajacego;
8) Inspektor odmawia lub zaniedbuje wykonywanie polecen wydawanych przez
Zamawiajacego,
9) Inspektor wykonuje ustugi objete umowa przez osoby nieposiadajace wymaganych w
Zapytaniu ofertowym uprawnien budowlanych, a w przypadku inspektora nadzoru branzy

11
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sanitarnej posiadajacej do§wiadczenie mniejsze niz wskazane w ofercie,
10) nie dojdzie do zawarcia umowy na wykonanie Inwestycji.

2. Z przyczyn wskazanych w ust. 1 o$wiadczenie o odstgpieniu od umowy moze zostac
ztozone przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od powzigcia informacji o powyzszych
okolicznosciach.
3. W przypadku odstapienia od Umowy, Inspektora oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegdtowe:
1) Inspektor przekaze Zamawiajacemu calg dokumentacje zwigzang z realizacja ustug
objetych umowa w terminie do 7 dni od zlozenia przez ktérgkolwiek ze Stron
oswiadczenia o odstgpieniu od umowy,
2) Inspektor zobowigzany jest do dokonania 1 dostarczenia Zamawiajgcemu w terminie
do 14 dni od zlozenia przez ktorgkolwiek ze Stron os$wiadczenia o odstgpieniu od
Umowy, inwentaryzacji nadzorowanych i wykonanych do dnia odstgpienia Ustug lub
Robot wedlug stanu na dzien odstgpienia , potwierdzonej przez Zamawiajacego,
3) zatwierdzona przez Zamawiajgcego inwentaryzacja stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Inspektora.
§8

Zmiana umowy

1. Zmiana umowy moze nastgpi¢ za zgoda obydwu stron wyrazong na piSmie pod rygorem
niewaznosci, jezeli zmiana ta nie spowoduje zmniejszenia albo zwigkszenia zakresu
$wiadczenia.

2. Zmiana umowy powodujaca zmniejszenie zakresu §wiadczenia jest dopuszczalna, jezeli na
skutek wystapienia okolicznos$ci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do
prawidtowego wykonania zadania wykonanie czesci prac objetych dotychczas tym zadaniem
stato si¢ zbedne.

3. Zmiana umowy powodujgca zwigkszenie zakresu $swiadczenia jest dopuszczalna, jezeli do
prawidlowego wykonania zadania jest niezb¢dne wykonanie dodatkowych prac nieobjetych
dotychczas tym zadaniem, a konieczno$¢ ich wykonania powstata na skutek wystgpienia
okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie:
1) tych prac jako nowego zadania spowodowaloby znaczne zwigkszenie kosztéow dla
Zamawiajacego lub

2) danego zadania jest uzaleznione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie
jest mozliwe wykonanie danego zadania w calosci.

§9
Kary umowne
1. Strony umowy postanawiaja, ze wigzaca je forma odszkodowania beda kary umowne.
2. Ustala si¢ kary umowne w nastgpujacych przypadkach i wysokosciach:

1) Zamawiajacy zaplaci Inspektorowi kare¢ umowng za odstgpienie od umowy przez
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ktorgkolwiek ze stron z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1.
2) Inspektor zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych:
a) za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn, za ktore
odpowiedzialnos$¢ ponosi Inspektor w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okre§lonego
w § 6 ust. 1,
b) za kazdy rozpoczgty dzien zwloki w wykonaniu ustug objetych umowa w tym
w stosowaniu si¢ do polecen Zamawiajacego, przedstawieniu Zamawiajagcemu wszelkich
o$wiadczen 1 dokumentéw zwigzanych z realizacja umowy w terminach okreslonych przez
Zamawiajacego, w wysokosci 200,00 zt,
3. W przypadku, o ktorym mowa § 7 ust. 1 pkt 2 i 10, kary nie obowiazuja. W przypadku,
o ktorym mowa § 7 ust. 1 pkt 2, Inspektor moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego
za wykonang czg¢$¢ ustug objetych umowa.
4. Strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego w przypadku, gdy kary umowne
nie pokrywaja poniesionej szkody.
5. Niniejszym Strony wyrazaja zgode, by naliczane kary umowne byly potracane z
dowolnej platnosci naleznej Inspektorowi naleznos$ci za wykonane ustugi. Naleznos$¢ z tytutu
kary umownej staje si¢ wymagalna z dniem zaplaty przez Zamawiajacego naleznosci
wynikajacej z umowy.
6. Kary umowne, o ktéorych mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b naliczane odrgbnie nie moga
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
7. Jezeli w wyniku dzialania lub zaniechania Inspektora, Zamawiajacy poniesie szkod¢ w
postaci utraty lub obnizenia przyznanego mu dofinansowania ze §rodkéw Unii Europejskiej
na realizacje¢ Inwestycji badz niniejszej umowy, Inspektor zobowigzuje si¢ do naprawienia
szkody w pelnej wysokos$ci, w szczegdlnosci do zaplaty Zamawiajacemu odszkodowania w
wysokosci odpowiadajacej kwocie utraconego dofinansowania.

§10
Wypowiedzenie Umowy

1. Kazda ze Stron jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 1 —
miesiecznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesigca.

2. Okres wypowiedzenia dla kazdej ze Stron przewidziany w ust. 1 Strony moga skroci¢ lub
wydtuzy¢ za obustronnym porozumieniem.

3. Zamawiajacy bedzie uprawniony do wypowiedzenia umowy z zachowaniem
jednomiesigcznego okresu wypowiedzenia, w sytuacji wystgpienia waznych powodow
o ktérych mowa w ust.4.

4. Za wazne powody wypowiedzenia umowy przez Zamawiajacego nalezy uznad
w szczeg6lnosci sytuacje, w ktorych:
1) Inspektor nie wywiazuje si¢ ze swoich zobowigzan wynikajacych z umowy w tym
odmawia lub zaniedbuje wykonywanie polecen wydawanych przez Zamawiajacego,
2) Inspektor nie zastosuje si¢ w terminie 14 dni od dnia otrzymania zadania zawartego
w powiadomieniu przekazanym przez Zamawiajacego, wymagajacego, aby Inspektor
naprawit zaniedbanie lub brak wywigzania si¢ ze swoich obowigzkow wynikajacych
z umowy, ktére maja wptyw na wlasciwe i terminowe wykonanie Inwestycji;
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3) Inspektor powierza wykonanie ustlug objetych umowa podwykonawcy/-om bez zgody
Zamawiajacego;

4) Inspektor wykonuje ustugi objete umowa przez osoby nieposiadajace wymaganych
w Zapytaniu ofertowym uprawnien budowlanych, a w przypadku inspektora nadzoru
branzy sanitarnej posiadajacej do§wiadczenie mniejsze niz wskazane w ofercie.

5. Po wypowiedzeniu umowy przez Zamawiajgcego, Inspektor w okresie wypowiedzenia
bedzie $wiadczyt ustugi oraz zakonczy ich $wiadczenie w zorganizowany sposob
umozliwiajacy zminimalizowanie kosztow. Za prace w okresie wypowiedzenia Inspektor
otrzyma wynagrodzenie zgodne z umowa.

6. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Inspektora, jest on zobowigzany do dalszego
$wiadczenia ustug do czasu wylonienia nowego Inspektora, jednakze nie dluzej niz 1
miesigc od dnia wypowiedzenia, a takze do zakonczenia w tym terminie $wiadczenia
ustug w zorganizowany sposob umozliwiajacy zminimalizowanie kosztow. Za prace
wykonang w tym okresie Inspektor otrzyma wynagrodzenie zgodne z umow3.

7. Postanowienia § 7 ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio.

§11
Cesja

Wierzytelnos$ci wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ zbywane w drodze cesji, chyba
ze Zamawiajacy na pi$mie wyrazi na to zgode.

§12
Postanowienia koncowe

1. Integralng cz¢scig niniejszej umowy stanowia:

1) oferta Inspektora,

2) Zapytanie ofertowe.
2. Umowe tworza nastepujace dokumenty, ktére dla celow interpretacji beda miaty
pierwszenstwo zgodnie z nastgpujaca kolejnoscia:

1) umowa,

2) odpowiedzi i1 informacje udzielone przez Zamawiajacego na pytania dotyczace tresci

Zapytania ofertowego,

3) Zapytanie ofertowe,

4) Oferta Inspektora.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa stosuje si¢ przepisy prawa polskiego, a w
szczegodlnosci Kodeks Cywilny, ustawa Prawo budowlane i akty wykonawcze do nich.
4. Spory wynikte na tle niniejszej umowy strony zobowigzujg si¢ rozstrzygac¢ polubownie,
a w przypadku niemozno$ci ich rozstrzygnigcia spory moga by¢ skierowane na droge
postepowania sgdowego przed sad wlasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.
5. Inspektor zobowigzany jest do przestrzegania przepisoOw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych.
6. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze
Stron.

Zamawiajacy Inspektor
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