Zatacznik nr 1 do Ogtoszenia

Gmina Miedino, dnia 06-06-2018r.

OPIS POTRZEB | WYMAGAN PODMIOTU PUBLICZNEGO

w postepowaniu o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w celu realizacji przedsiewziecia pn.:

Budowa oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Miedino w systemie , zaprojektuj i wybuduj” w formule
partnerstwa publiczno-prywatnego”

znak sprawy:

RR.271.2.10.2018
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1. Podstawa prawna

Postepowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(t.j. Dz.U. 2 2017 r. poz. 1579 z zm.), w zwigzku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie
publiczno — prywatnym (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1834), w trybie dialogu konkurencyjnego.

Podmiot Publiczny (tj. Gmina MiedZno - Zamawiajacy), zgodnie z art. 60c ust. 1 ustawy PZP przedstawia opis
potrzeb i wymagan Podmiotu Publicznego, dotyczacy realizacji zaméwienia pn. ,Budowa oswietlenia
ulicznego na terenie Gminy Miedino w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” w formule partnerstwa publiczno-
prywatnego” (,Przedsiewziecie”, ,Projekt”), umozliwiajgcy przygotowanie sie potencjalnych Partneréw
Prywatnych do udziatu w postepowaniu.

Podmiot Publiczny zastrzega, ze informacje zawarte w niniejszym dokumencie majg charakter wstepny,
przedstawiajace aktualne zatozenia planowanego Przedsiewziecia.

Zatozenia te mogg ulec zmianom i doprecyzowaniu w toku dialogu konkurencyjnego oraz po jego
zakoniczeniu.

2. Podmiot publiczny

Podmiotem Publicznym jest Gmina MiedZno. W zakresie w jakim dotyczy to postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego, Podmiot Publiczny jest dalej zwany réwniez ,Zamawiajacym”.

3. Zakres przedsiewziecia

Przedmiotem zaméwienia jest budowa w systemie ,.zaprojektuj i wybuduj” okoto 1200 punktéw oswietlenia
ulicznego na terenie Gminy Miedzno (w tym wykonanie nowych stupéw, montaz opraw wraz z wysiegnikami,
okablowanie) w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (,Projekt”), w celu uzyskania przez
Zamawiajacego nastepujacych korzysci:

1. podniesienie funkcjonalnosci i standardu infrastruktury o$wietlenia ulicznego;
2. podniesienie komfortu i bezpieczeristwa mieszkaficéw Gminy.

Oczekuije sie, ze powyisze cele zostang zrealizowane w ramach wspotpracy z partnerem prywatnym, ktéry
bedzie odpowiedzialny za: sfinansowanie, zaprojektowanie (na podstawie programu funkcjonalno-
uzytkowego przekazanego przez Gmine w toku dialogu), przeprowadzenie robét budowlanych, uzyskanie
niezbednych pozwolen, opinii, uzgodnien, zgloszenn oraz utrzymanie i zarzadzanie nowopowstatg
infrastrukturg oswietleniowq, w zakresie okreslonym w toku dialogu.

W szczegdlnosci do wstepnych obowigzkéw partnera prywatnego naleze¢ bedzie:

zaprojektowanie i wykonanie sieci oswietlenia ulicznego;

N

zarzadzanie i sterowanie siecig o$wietlenia ulicznego;

3. wystapienie z wnioskiem o okreélenie warunkéw przytgczenia do sieci lub o warunki przebudowy
istniejacych przytgczy;

4. przeprowadzenie wymaganych préb i badar;

5. opracowanie dokumentacji powykonawczej;

6. zapewnienia utrzymania technicznego sieci oswietlenia ulicznego.



Wszelkie techniczne, prawne i finansowe zatozenia realizacji Projektu, jak réwniez zakres rzeczowy Projektu,
okreslone w niniejszym ogloszeniu, jak réwniez w opisie potrzeb i wymagan beda podlegaé negocjacjom z
potencjalnymi Partnerami prywatnymi w ramach dialogu konkurencyjnego. Podmiot publiczny dopuszcza
mozliwos$¢ zmiany wyzej wskazanych uwarunkowan.

Planowy okres obowigzywania umowy ppp to 120 miesiecy.

4. Podziat zadan w ramach planowanego Przedsiewziecia

Przedsiewzigcie zostanie zrealizowane na podstawie umowy o partnerstwie publiczno—prywatnym
w rozumieniu ustawy o ppp, zakltadajgcej wspolng realizacje Przedsiewziecia, opartg na podziale zadan i
ryzyk pomiedzy Podmiotem Publicznym i Partnerem Prywatnym.

Oczekuje sie, ze Projekt zostanie zrealizowany w dwéch nastepujacych kolejno po sobie etapach: Etapie
Inwestycyjnym oraz Etapie Utrzymania i Zarzgdzania.

Finalny podziat zadan i ryzyk zostanie okreélony w projekcie istotnych postanowieri umowy o partnerstwie
publiczno-prywatnym, opracowanym wraz z ostateczng wersja SIWZ po zakoriczeniu dialogu
konkurencyjnego, z uwzglednieniem propozycji przedstawionych Podmiotowi Publicznemu przez
potencjalnych Partneréw Prywatnych.

Wstepne zatozenia co do planowanego podziatu zadan i ryzyk sg nastepujace:
Planowane obowiazki Partnera Prywatnego na Etapie Inwestycyjnym:
— sfinansowanie naktadéw inwestycyjnych;
— opracowanie harmonogramu przeprowadzenia inwestycji;
— wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o Program Funkcjonalno-Uzytkowy;

— wystapienie o wydanie uzgodnien, pozwolen i zgdd niezbednych do rozpoczecia i przeprowadzenia
procesu budowlanego;

— przejecie terenu robdt od Podmiotu Publicznego;
— przeprowadzenie robét budowlanych;
— zglaszanie gotowosci do odbioréw czesciowych/koncowych;

— wykonywanie innych obowigzkéw wtasciwych dla wykonawcy, okreslonych przepisami Prawa
budowlanego.

Planowane obowigzki Partnera Prywatnego na Etapie Utrzymania i Zarzadzania:

— dokonywanie konserwacji, napraw, remontéw, usuwania usterek, wymiany uszkodzonych bad:
zuzytych elementéw w zakresie przeprowadzonej inwestycji (utrzymanie techniczne infrastruktury);

— wadrozenie systemu zarzadzania energig i wykonywanie czynnosci z zakresu zarzgdzania energig.

Planowane obowigzki Podmiotu Publicznego:
— whniesienie wkiadu wlasnego w Przedsiewziecie;

— zaptata naleznego wynagrodzenia Partnerowi Prywatnemu;



— realizowanie prawa kontroli zgodnie z ustawg o ppp, m.in. poprzez rozliczanie efektu
energetycznego Projektu.

Szczegdtowy podziat zadan oraz ustalenie zasad wspotpracy pomiedzy Podmiotem Publicznym i Partnerem
Prywatnym zostang okreslone w SIWZ na podstawie ustalen poczynionych w toku dialogu konkurencyjnego.

Podmiot Publiczny oczekuje, ze w trakcie dialogu potencjalni Partnerzy Prywatni w oparciu o swa wiedze i
doswiadczenie, zaproponujg optymalne rozwigzania stuzgce realizacji Projektu w sposéb najbardziej
efektywny oraz ustalg wspdlnie z Podmiotem Publicznym optymalny podziat zadar i ryzyk zwigzanych z
przedsiewzieciem.

5. Wstepny Harmonogram Postepowania

Zawarty jest w ogfoszeniu 0 zaméwieniu.

6. Kontakt:

Wszelkg korespondencje, zwigzang z niniejszym postepowaniem prosimy kierowa¢ na adres:

Gmina Miedzno
ul. Utanska 25
42-120 Gmina MiedZno

W zakresie proceduralnym:

Andrzej Kluczny, e-mail: skarbnik@miedzno.pl

W zakresie merytorycznym:
Krzysztof Zysk, e-mail kz@miedzno.pl




