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SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowych Specyfikacji Technicznych 
1.2. Zakres Robót objętych SST 
1.3. Określenia podstawowe 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
6. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia, jakości (PZJ) 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
6.3. Pobieranie próbek 
6.4. Badania i pomiary 
6.5. Raporty z badań 
6.6. Badania prowadzone przez InŜyniera 
6.7. Certyfikaty i deklaracje  
6.8. Dokumenty budowy 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
7.4. Wagi i zasady waŜenia 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
8.2. Odbiór częściowy 
8.3. Odbiór ostateczny Robót 
8.4. Odbiór pogwarancyjny 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia Ogólne 
9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00 
9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
11. ZAŁĄCZNIK Nr 1 ZałoŜenia do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
1.1.1. Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 
robót, które zostaną wykonane w ramach budowy chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. 
Częstochowskiej w Ostrowach nad Okszą. 
1.1.2. Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i 
Kontraktowych i naleŜy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 
1.1. 
 

1.2. Zakres Robót objętych SST 
1.2.1. Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 

 
D-M-00.00.00 Wymagania ogólne  
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych  
D.01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów  
D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu 
D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów 
D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat. 
D.02.03.01 Wykonanie nasypów 
D.03.04.01 Studnie chłonne z kręgów betonowych 
D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa 
D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 
D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
D.04.06.01 Podbudowa z chudego betonu 
D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego 
D.05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego 
D.05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i 

chodników 
D.05.03.26a Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami 

odbitymi  
D.06.01.01 Umocnienie  powierzchni  skarp,  rowów i  ścieków 
D.08.01.01 KrawęŜniki betonowe 
D.08.03.01 Oporniki betonowe 
D.08.05.01 Ścieki 
 

1.3. Określenia podstawowe 
 UŜyte w SST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku 
następująco: 
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1.3.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebędący budynkiem, stanowiący całość 
techniczno-uŜytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub 
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł) 
1.3.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony 
do ruchu pieszych. 
1.3.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu. 
1.3.4. Dziennik Budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, słuŜący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy InŜynierem, Wykonawcą i 
projektantem. 
1.3.5. InŜynier – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
1.3.6. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.3.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
1.3.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami 
awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 
1.3.9. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 
połączenia. 
1.3.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 
skarpami rowów. 
1.3.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim 
konstrukcji nawierzchni. 
1.3.12. KsiąŜka Obmiarów - akceptowany przez InŜyniera zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w KsiąŜce Obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez InŜyniera. 
1.3.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną, 
jakości materiałów oraz Robót. 
1.3.14. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera. 
1.3.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania 
obciąŜeń od ruchu na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
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a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wiąŜąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lepsze rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na 
podłoŜe. Podbudowa moŜe składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
d) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w 
konstrukcji nawierzchni. MoŜe ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
e) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek 
podłoŜa. MoŜe zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
f) Warstwa mrozoochronna – warstwa, które głównym zadaniem jest ochrona 
nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 
g) Warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemoŜliwienia przenikania 
cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leŜącej powyŜej. 
h) Warstwa odsączająca – warstwa słuŜąca do odprowadzenia wody przedostającej się 
do nawierzchni. 
1.3.16. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 
1.3.17. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
1.3.18. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy 
moŜe równieŜ obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń 
chroniących ludzi i środowisko przed uciąŜliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
1.3.19. PodłoŜe nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do 
głębokości przemarzania. 
1.3.20. PodłoŜe ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoŜa, leŜąca bezpośrednio pod 
nawierzchnią, ulepszona w celu umoŜliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego 
wykonania nawierzchni. 
1.3.21. Polecenie InŜyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera, w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
1.3.22. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
1.3.23. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego 
lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie 
i przekroju podłuŜnym) istniejącego połączenia. 
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1.3.24. Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 
1.3.25. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 
1.3.26. Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.3.27. Szerokość uŜytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 
poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy 
mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu 
pieszego. 
1.3.28. Ślepy Kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
1.3.29. Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 
robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie, jako tworzące część terenu budowy. 
1.3.30. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-
uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, 
modernizacją/przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 
 
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe Wykonawcy 
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy, dziennik budowy oraz 
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 

1.4.2. Dokumentacja Projektowa 
a) Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po 
przyznaniu Kontraktu: 
Wykonawca otrzyma od InŜyniera po przyznaniu kontraktu 2 egzemplarze projektów 
wykonawczych na Roboty objęte Kontraktem. 
b) Dokumentacja projektowa do opracowania przez Wykonawcę: 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji ruchu na czas 
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budowy na podstawie wytycznych organizacji ruchu na czas robót oraz opracuje geodezyjną 

dokumentację powykonawczą obiektu. 

JeŜeli w trakcie wykonywania Robót okaŜe się konieczne uzupełnienie Dokumentacji 
Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i 
SST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoŜy je InŜynierowi do zatwierdzenia 
 
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i SST 
Dokumentacja Projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez InŜyniera stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich waŜności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach 
umowy”). 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera, który podejmie decyzję o 
wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieŜności wymiary podane na piśmie są waŜniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i SST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostanę zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie wykonane Roboty oraz dostarczone materiały i urządzenia będą zgodne z 
Dokumentacją Projektową i SST. Przed zakupem materiałów, urządzeń i elementów 
przeznaczonych do wbudowania Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia ich 
parametrów i wymiarów oraz moŜliwości ich zamontowania w juŜ wykonanych 
elementach, a o wszystkich niezgodnościach i rozbieŜnościach Wykonawca winien 
natychmiast powiadomić InŜyniera. Wszystkie koszty wynikające z nie sprawdzenia 
parametrów i wymiarów materiałów, urządzeń oraz elementów przeznaczonych do 
wbudowania pokrywa Wykonawca 
 
 
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
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Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe („pod ruchem”) 

  Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 

istniejących obiektów (jezdnie, ścieŜki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, 

urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, aŜ do 

zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi zatwierdzony projekt 
zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu Robót 
projekt organizacji ruchu powinien być na bieŜąco aktualizowany przez Wykonawcę. KaŜda 
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kaŜdorazowo 
ponownego zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
InŜyniera. 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z InŜynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez InŜyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
InŜyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji Robót. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w Cenę Kontraktową. 
 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a 
wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
 1) lokalizację baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
 2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
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b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
b) moŜliwością powstania poŜaru. 
 
1.4.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 
sprzęt przeciwpoŜarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym, 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały odpadowe winny spełniać wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach 
(tekst jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.). 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały aprobatę techniczną, wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np.  materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a 
ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
 
1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
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wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić InŜyniera i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi InŜyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
PoniewaŜ teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. 
W celu uniknięcia niesłusznych roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli 
istniejących nieruchomości, Wykonawca sporządzi inwentaryzację techniczną, stanu 
istniejącej zabudowy zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego, 
dokumentując stan techniczny tych obiektów. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą 
zdjęcia, skatalogowane w sposób niebudzący wątpliwości, co do momentu ich wykonania 
oraz obiektu, który dokumentują. Wykonawca sporządzi inwentaryzację przed 
przystąpieniem do robót budowlanych oraz po ich zakończeniu. 
InŜynier będzie na bieŜąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. JednakŜe, ani InŜynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 
umowy. 
 
1.4.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Wykonawca 
uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o kaŜdym takim przewozie będzie 
powiadamiał InŜyniera. InŜynier moŜe polecić, aby pojazdy niespełniające tych warunków 
zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie 
będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami InŜyniera. 
 
1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
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warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
1.4.11. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez 
InŜyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
 
1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z wykonywanymi Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
postanowień, podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń uŜytych lub związanych 
z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować InŜyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie 
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez InŜyniera. 
 
1.4.13. RównowaŜność norm i przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
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mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyŜszy 
poziom wykonania niŜ powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 
pisemnego zatwierdzenia przez InŜyniera. RóŜnice pomiędzy powołanymi normami a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłoŜone 
InŜynierowi do zatwierdzenia. 
RóŜnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłoŜone InŜynierowi, co najmniej na 28 dni 
przed datą uŜycia oczekiwanego przez Wykonawcę materiału. W przypadku, kiedy 
Inspektor stwierdzi, Ŝe zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub 
wyŜszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w 
Dokumentach Kontraktowych. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować InŜyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez InŜyniera. 
 
1.4.14. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uwaŜane za 
własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić InŜyniera i postępować 
zgodnie z jego poleceniami. JeŜeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub 
wystąpią opóźnienia w robotach, InŜynier po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą 
ustali wydłuŜenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą naleŜy zwiększyć 
cenę kontraktową. 
 
1.4.15. Szkody i zniszczenia 
JeŜeli w trakcie prowadzenia prac Wykonawca naruszy czyjąś własność (prywatną lub 
publiczną) ma wówczas obowiązek do na prawy lub zadośćuczynienia w wysokości 
ustalonej w trakcie negocjacji lub odpowiedni sąd. Koszt napraw i uszkodzeń wliczone są 
w Cenę Kontraktu. 
 
2. MATERIAŁY 
Zgodnie z Ustawą z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyrób budowlany 
nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeŜeli jest: 
1) oznakowany CE, co oznacza, Ŝe dokonano oceny jego zgodności z normą 
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
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podstawowymi, albo  
2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo  
3) oznakowany, z zastrzeŜeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa 
załącznik nr 1 do niniejszej ustawy. 
Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, który nie stwarza szczególnego zagroŜenia dla 
zdrowia lub bezpieczeństwa oraz nie odpowiada lub odpowiada częściowo specyfikacjom 
technicznym, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, jest takŜe dopuszczalne, wyłącznie po 
dokonaniu stosownej oceny zgodności.  
Wzór oznakowania CE określa załącznik nr 2 do niniejszej ustawy. 
Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej moŜe 
określić, w drodze rozporządzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do 
europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat 
Technicznych (EOTA), zwanych dalej „wytycznymi do europejskich aprobat technicznych”, 
których zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane, podlegające obowiązkowi 
oznakowania CE. 
W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4, naleŜy określić normy zharmonizowane i 
wytyczne do europejskich aprobat technicznych, których zakres przedmiotowy obejmuje 
wyroby budowlane mogące stwarzać szczególne zagroŜenie dla zdrowia lub 
bezpieczeństwa, mając na uwadze odpowiednie ustalenia Komisji Europejskiej w tym 
zakresie.  
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 
tych materiałów jak równieŜ odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
materiałów do zatwierdzenia przez InŜyniera. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi wymagane dokumenty 
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przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z 
badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i 
selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji organów administracji państwowej i 
samorządowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytułu wydobycia materiałów, dzierŜawy i inne, jakie 
okaŜą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania 
materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i 
rekultywacji terenu po ukończeniu Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań InŜyniera. 
Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, Ŝe uzyska na to pisemną 
zgodę InŜyniera. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy i złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier zezwoli Wykonawcy 
na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te, dla których zostały zakupione, to koszt 
tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez InŜyniera. 
KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i 
niezapłaceniem. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim 
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem tego materiału, albo w okresie dłuŜszym, 
jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez InŜyniera. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody 
InŜyniera. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one uŜyte 
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją, jakość i 
właściwości i były dostępne do kontroli przez InŜyniera. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z InŜynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez InŜyniera. 
 
2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów 
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić 
podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem, jakości. 
W przypadku, gdy InŜynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni muszą być spełnione 
następujące warunki: 
a) InŜynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) InŜynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
c) JeŜeli produkcja odbywa się w miejscu nienaleŜącym do Wykonawcy, Wykonawca 
uzyska dla InŜyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt uŜywany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez 
InŜyniera; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyŜej dokumentach sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 
JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu 
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przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera, nie 
moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera, w terminie 
przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. 
Środki transportu niespełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez InŜyniera, pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
Terenu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji Robót opracowanym przez 
Wykonawcę oraz poleceniami InŜyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez InŜyniera. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, usunięte 
przez Wykonawcę, na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaŜe się skutkiem błędu 
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez InŜyniera. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
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oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w 
SST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier uwzględni wyniki 
badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia InŜyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 
InŜyniera pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca. 
 
6. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT 
 
Wszystkie badania przewidziane w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych wykonane 
będą na koszt Wykonawcy przez laboratorium zaakceptowane przez InŜyniera. 
 
6.1. Program zapewnienia, jakości 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji InŜyniera programu 
zapewnienia, jakości. W programie zapewnieni, jakości Wykonawca powinien określić 
zamierzony sposób wykonywania Robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji 
robót gwarantujący wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz 
ustaleniami. 
Program zapewnienia, jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- sposób zapewnienie bhp., 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych, za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania, jakością wykonywanych 
Robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
InŜynierowi; 
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
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- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli, jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną, jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
InŜynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
InŜynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe 
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, InŜynier natychmiast wstrzyma uŜycie do Robót 
badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia, jakość tych 
materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
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Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
InŜyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co, do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera. 
Wyniki pomiarów geodezyjnych będą przekazywane w formie szkiców uzupełnionych 
współrzędnymi x, y, z w wersji cyfrowej oraz wydruku. 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia, jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez InŜyniera 
InŜynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w 
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien 
udzielić mu niezbędnej pomocy. 
InŜynier, dokonując weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 
własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
InŜynier powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to InŜynier oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
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materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. MoŜe równieŜ zlecić, sam lub poprzez 
Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezaleŜnemu 
laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje  
InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodnośćć z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji 
Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
 
6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera. 
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
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- datę uzgodnienia przez InŜyniera programu zapewnienia, jakości i harmonogramów Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach, 
- uwagi i polecenia InŜyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące, jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłoŜone InŜynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje InŜyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
(2) KsiąŜka Obmiarów  
KsiąŜka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
kaŜdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia, o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia, jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera. 
 
 (4) Pozostałe dokumenty budowy 
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Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawiane do wglądu 
na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do KsiąŜki Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie 
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji InŜyniera na 
piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i InŜyniera. 
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 



Budowa chodnika wraz z odwodnieniem  
przy ul. Częstochowskiej w Ostrowach nad Okszą  

– projekt budowlano - wykonawczy  
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 

 
 

SPÓŁKA Z OGRANICZON Ą ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ                      
62-004 Czerwonak, ul. Gdy ńska 139, tel./fax: 061 652-61-80  

Strona 28 

 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez InŜyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania Robót. 
 
7.4. Wagi i zasady waŜenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w 
sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez InŜyniera. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
Robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie KsiąŜki Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do KsiąŜki Obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z InŜynierem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
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wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje InŜynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie InŜyniera. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 
Robót dokonuje InŜynier. 
 
8.4. Odbiór ostateczny Robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie InŜyniera. 
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez InŜyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
InŜyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
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bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dzienniki Budowy i KsiąŜki Obmiarów (oryginały). 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. 
PZJ. 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i 
ew. PZJ. 
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ. 
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń. 
9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
10.Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny Robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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9.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 
tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
− Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 
− Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
− Wartość zuŜytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy. 
− Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 
− Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
− Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
 

9.2. Warunki Umowy i Wymagania Ogólne D-M-00.00.00 
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych 
zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a 
niewyszczególnione w kosztorysie. 
 

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z InŜynierem i odpowiednimi  instytucjami 
zmian w Projekcie Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii 
Projektu InŜynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu Robót. 
(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu. 
(c) Opłaty/dzierŜawy terenu 
(d) Przygotowanie terenu 
(e) Konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników,  krawęŜników, barier, 
oznakowań i drenaŜu.  
(f) Tymczasową przebudowa urządzeń obcych. 
Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych 
 oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł 
(b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
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(a) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami). 
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 
budowy, montaŜu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2004 Nr 204, poz. 
2086 tekst jednolity z późniejszymi zmianami). 
4. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych. (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004 
r.). 
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995 r.w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. z dnia 13 marca 1995 r.) 
6. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy prawo ochrony środowiska, 
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. 
7. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz. U. z 2003 r. nr 120 
poz. 1126). 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. 9 Dz. U. z 1997 r. nr 98 poz. 602). 
9. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Dz. U. z 2003 r. nr 
220 poz. 2181). 
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (dz. u. z dnia 
23 grudnia 2003 r.). (Dz. U. z 2000 r. nr 90 poz. 1006). 
11. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 października 
2000 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach. Dz. U. z 
dnia 26 października 2000 r.) 
12. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz. U. Nr 80/2003, poz. 721). 
13. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska. 
14. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. (Dz. u. z dnia 14 maja 1999 r.) 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 
ZałoŜenia do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) 

 
Przed przystąpieniem do robót remontowych kierownik budowy powinien sporządzić: Plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 
1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, 
Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 
718) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagroŜenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256). 
W Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia naleŜy wymienić zakres robót w kolejności ich 
realizacji (na podstawie danych z projektu wykonawczego) 
 
W planie BiOZ naleŜy: 
• wymienić istniejące obiekty budowlane, 
• wymienić elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagroŜenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 
• wymienić przewidywane zagroŜenia mogące wystąpić podczas realizacji robót – podać 
skalę, rodzaj, miejsce i czas ich wystąpienia: 
- skaleczenie/upadek (podczas wszystkich prac), 
- poparzenia, 
- potrącenie przez poruszające się po budowie pojazdy i maszyny, 
- osunięcie się ziemi w wykopach podczas robót ziemnych, 
- wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem, 
- natknięcie się na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas 
wykonywania prac ziemnych (niewypały), 
- inne, 
• podać sposób wydzielenia, oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót, 
• określić wytyczne do prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do 
pracy i realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 
- instruktaŜ ogólny przed przystąpieniem pracownika do pracy prowadzi słuŜba bhp, 
- instruktaŜ stanowiskowy prowadzi bezpośredni przełoŜony pracownika (kierownik 
budowy, majster). InstruktaŜ stanowiskowy naleŜy przeprowadzić przy kaŜdorazowej 
zmianie stanowiska pracy przez pracownika, 
• przy pracach szczególnie niebezpiecznych, wymagających szczególnej sprawności 
psychofizycznej i prace, które powinny być wykonane co najmniej przez 2 osoby 
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(oznakowanie i remont dróg na odcinkach niezamkniętych dla ruchu), bezpośredni 
przełoŜony pracownika obowiązany jest kaŜdorazowo przed przystąpieniem do pracy 
omówić warunki pracy, a w szczególności, gdy uległy one zmianie, 
• bezpośredni przełoŜony zobowiązany jest kaŜdorazowo powiadomić wszystkich 
pracowników o zmianie warunków na budowie przed przystąpieniem do pracy, 
• w razie wystąpienia zagroŜenia dla zdrowia lub Ŝycia pracownika lub osób 
znajdujących się w strefie zagroŜenia, prace naleŜy natychmiast przerwać, ostrzec 
zagroŜone osoby i zawiadomić o tym fakcie przełoŜonego, 
• wykonywanie prac bez środków ochrony osobistej tam, gdzie są one wymagane – jest 
zabronione – odpowiedzialny kierownik budowy, 
• nadzór nad wykonywaniem prac szczególnie niebezpiecznych naleŜy powierzyć 
osobom przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujący 
odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac, 
• podać informacje dotyczące rodzajów materiałów niebezpiecznych, sposób ich 
transportu, przechowywania i zabezpieczenia, 
• podać wytyczne organizacyjno – techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania prac w strefach szczególnego zagroŜenia: 
 
Maszyny i urządzenia 
- kaŜda maszyna i urządzenie musi posiadać DTR, 
- maszyny i urządzenia, które podlegają dozorowi technicznemu eksploatowane na 
budowie powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji, 
- maszyny poruszające się po budowie winny posiadać sygnalizator cofania, 
- wszelkie instrukcje i oznaczenia muszą być w języku polskim, 
- kaŜdorazowo przed przystąpieniem do pracy sprawdzić stan techniczny sprzętu 
oraz czy uruchomienie go nie zagraŜa innym pracownikom, 
- do pracy na budowie moŜe być dopuszczony jedynie sprzęt sprawny technicznie, 
Roboty ziemne 
- w razie prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji 
wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. naleŜy określić bezpieczną 
odległość (w pionie i w poziomie), w jakiej mogą być wykonywane te roboty i zapewnić 
nad nimi fachowy nadzór techniczny. Odległości te określa kierownictwo robót w 
porozumieniu z właściwymi jednostkami, w których zarządzie lub uŜytkowaniu znajdują się 
te instalacje, 
- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót zimnych instalacji jw., 
naleŜy niezwłocznie przerwać prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i 
określenia, czy i w jaki sposób moŜliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie 
robót, 
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- w razie ujawnienia podczas prac niewypałów lub przedmiotów trudnych do 
identyfikacji, prace naleŜy przerwać, a miejsca niebezpieczne ogrodzić i oznakować 
napisami ostrzegawczymi, 
- przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym naleŜy wyznaczyć w 
terenie strefę niebezpieczną, 
- przy zagęszczaniu nasypu za pomocą walców drogowych odległość walca od górnej 
krawędzi nie moŜe przekroczyć 0,5 m, 
- w czasie wałowania nasypu zabrania się wykonywania jakichkolwiek innych prac, 
- przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym naleŜy wyznaczyć w 
terenie strefę niebezpieczną, 
- uŜytkowanie i posługiwanie się narzędziami powinno być zgodne z zaleceniami 
producenta, 
- w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia naleŜy je 
natychmiast zatrzymać, wyłączyć oraz zabezpieczyć przed osobami postronnymi i zgłosić 
ten fakt przełoŜonemu, 
- maszyny i urządzenia niesprawne, uszkodzone lub będące w naprawie powinny być 
wycofane z uŜytku oraz wyraźnie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w 
sposób uniemoŜliwiający ich uruchomienie, 
- maszyn będących w ruchu nie wolno naprawiać, czyścić i smarować, 
- wznowienie pracy maszyny lub urządzenia bez usunięcia awarii jest kategorycznie 
zabronione. 
 
Roboty rozbiórkowe 
- przy robotach rozbiórkowych dróg naleŜy wyznaczyć bezpieczną odległość od 
pracujących maszyn. 
 
Roboty kanalizacyjne 
- w razie prowadzenia robót kanalizacyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie innych 
instalacji (np.: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp.) naleŜy określić 
bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie), w jakiej mogą być wykonywane te roboty i 
zapewnić nad nimi fachowy nadzór techniczny. Odległości te określa kierownictwo robót w 
porozumieniu z właściwymi jednostkami, w których zarządzie lub uŜytkowaniu znajdują się 
te instalacje, 
- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót kanalizacyjnych 
instalacji jw., naleŜy niezwłocznie przerwać prace do czasu ustalenia pochodzenia tych 
instalacji i określenia, czy i w jaki sposób moŜliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne 
prowadzenie robót, 
- przy wykonaniu robót kanalizacyjnych sprzętem zmechanizowanym naleŜy 
wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną, 
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- uŜytkowanie i posługiwanie się narzędziami powinno być zgodne z zaleceniami 
producenta, 
- w zaleŜności od głębokości wykopu naleŜy zabezpieczyć ściany wykopu przed 
zasypaniem poprzez wykonanie deskowania lub odpowiednie nachylenie ścian (w 
zaleŜności od rodzaju gruntu). 
 
Układanie nawierzchni drogowej 
- szczególną ostroŜność zachować podczas rozładunku masy asfaltowej do kosza 
układarki mas bitumicznych, 
- przy wałowaniu nawierzchni asfaltowych, oczyszczaniu lub zwilŜaniu kół walca, 
wykonywaniu robót uzupełniających w przypadku braku urządzeń mechanicznych, naleŜy 
wykonywać te prace ręcznie stojąc z boku z zachowaniem daleko idącej ostroŜności, 
- szczególną ostroŜność naleŜy zachować w obrębie walców poruszających się w 
przód i w tył, 
- pomosty robocze maszyn pracujących na budowie naleŜy wyposaŜyć w poręcze i 
listwy zabezpieczające przed poślizgiem, 
- skrapiacze bitumu przed rozpoczęciem pracy powinni natrzeć twarz, ręce i szyję 
maścią ochronną. 
Prace szczególnie niebezpieczne 
- przed przystąpieniem do prac o zwiększonym ryzyku wypadkowym naleŜy udzielić 
pracownikom instruktaŜu, szczególnie tym, których ryzyko to dotyczy (bezpośredni 
przełoŜony), 
- do prac j/w naleŜy kierować pracowników doświadczonych, o wysokich 
kwalifikacjach zawodowych, 
- nadzór nad tymi pracami powierzyć kierownikowi budowy lub majstrowi. 
Oznakowanie budowy 
- budowę naleŜy oznakować zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy, 
- naleŜy utrzymywać w czystości wszystkie znaki i tablice, którymi oznakowana jest 
budowa, 
- w uzasadnionych przypadkach naleŜy wyznaczyć pracownika z uprawnieniami do 
kierowania i wstrzymania ruchu pojazdów, 
- naleŜy zapewnić drogę dojazdową dla słuŜb ratowniczych (straŜ poŜarna, 
pogotowie ratunkowe, inne słuŜby ratownicze). 
 
NA TERENIE BUDOWY NALEśY BEZWZGLĘDNIE NOSIĆ UBRANIE Z LISTWAMI ODBLASKOWYMI 
LUB KAMIZELKI OCHRONNE. 
 
Pierwsza pomoc 
- w razie powaŜnego wypadku naleŜy zadzwonić pod numer słuŜb ratowniczych, 
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- powiadamiając słuŜby ratownicze naleŜy podać następujące informacje: 
- swoje imię i nazwisko, 
- nazwę firmy i numer telefonu z jakiego się dzwoni, 
- miejsce wypadku (kilometraŜ, drogi dojazdowe, punkty odniesienia), 
- liczbę poszkodowanych, 
- co się wydarzyło, 
- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza się, ma widoczne obraŜenia, itd.), 
- naleŜy poczekać, aŜ słuŜba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku, 
- naleŜy zadbać o odpowiednią liczbę załogi, która pomoŜe dotrzeć słuŜbom 
ratowniczym na miejsce wypadku, 
- powiadomić o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym 
odcinku, na którym zdarzył się wypadek, 
- w razie wypadku cięŜkiego, zbiorowego lub śmiertelnego, kierownictwo budowy 
obowiązane jest powiadomić PIP i Prokuraturę. 
 
Podać numery telefonów, na które naleŜy dzwonić w razie zaistnienia wypadku 
lub innego zdarzenia na budowie 
 
POGOTOWIE RATUNKOWE.............................. 999 
STRAś POśARNA................................................. 998 
POLICJA (tel. alarmowy)....................................... 997 
KOMISARIAT POLICJI (najbliŜszy)...................  
PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY..................  
KIEROWNIK BUDOWY.......................................  
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D.01.01.01 
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW 

WYSOKOŚCIOWYCH 
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wyznaczenia trasy i 

punktów wysokościowych w związku z budową chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. 

Częstochowskiej w Ostrowach nad Okszą 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wszystkimi czynnościami umoŜliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu 

trasy drogowej. 

 Zakres robót obejmuje odtworzenie w terenie: 

- trasy chodnika – długości: 

− Odcinek A długość 0.86520 km 

− Odcinek B długość 0.08565 km 

− Odcinek C długość 0.22855 km 

− Odcinek D długość 0.05165 km 

− Odcinek E długość 0.76292 km 

− Odcinek F długość 0.63633 km 

- wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy i punktów 

wysokościowych, 

- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

- wyznaczenie parametrów łuku, 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz 

początkowy i końcowy punkt trasy. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.4.3. Uprawniony geodeta - osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe 

nadane zgodnie z Ustawę z dnia 17.05.1989 r. "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z 

późniejszymi zmianami z zakresu geodezji i kartografii, upowaŜniona przez 

Wykonawcę„ do kierowania pracami i do występowania w jego imieniu w sprawach 

dotyczących realizacji zamówienia. 

1.4.4. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i 

przekazana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i 

Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

Do utrwalenia punktów głównych trasy naleŜy stosować, dla punktów utrwalanych w istniejącej 

nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0, 04 do 0, 05 m. 

Do stabilizacji  punktów naleŜy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości 

około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i 

długości od 0,04 do 0,05 m 

 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. 3.2. Sprzęt pomiarowy 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych naleŜy stosować następujący 

sprzęt: 

- teodolity lub tachimetry, 

- niwelatory, 

- dalmierze, 

- tyczki, 

- łaty, 

- taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien 

gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

 

4.2. Transport sprzętu i materiałów 

 Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych  

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 

do 7) przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Dane dotyczące osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej oraz punktów granicznych 

naleŜy pobrać z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zgodnie z 

obowiązującymi przepisami – Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - tylko jednostka 

wykonawstwa geodezyjnego moŜe zgłaszać roboty i pobierać materiały z PODGiK). 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 

zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. JeŜeli Wykonawca stwierdzi, Ŝe rzeczywiste rzędne terenu 

istotnie róŜnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o 

tym InŜyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 

odpowiedniej decyzji przez InŜyniera.  

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone 

w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i połoŜenie tych 

punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez InŜyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 

czasie trwania robót. Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót naleŜą 

do obowiązków Wykonawcy. 

 

5.3. Wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób 

trwały, a takŜe dowiązane do punktów pomocniczych, połoŜonych poza granicą robót. 

Repery robocze naleŜy załoŜyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i 

obiektów towarzyszących. Jako repery robocze moŜna wykorzystać punkty stałe na stabilnych, 

istniejących budowlach wzdłuŜ trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze naleŜy 

załoŜyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w 

gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez InŜyniera. 

Repery robocze powinny być wyposaŜone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 

jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

 

5.4. Wyznaczenie osi trasy 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 

zaleŜnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej, niŜ co 50 metrów. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej 

nie moŜe być większe 5 cm dla dróg. Rzędne niwelety punktów osi trasy naleŜy wyznaczyć z 

dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej.  

Do utrwalenia osi trasy w terenie naleŜy uŜyć materiałów wymienionych w pkt. 2.2. Usunięcie 

pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi 

palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

  

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 

powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w 

miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach 

zaakceptowanych przez InŜyniera. 
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Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów naleŜy stosować dobrze widoczne paliki lub 

wiechy. Wiechy naleŜy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz 

wykopów głębszych niŜ 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami naleŜy dostosować do 

ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta, co najmniej powinna 

odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umoŜliwiać wykonanie nasypów i wykopów o 

kształcie zgodnym z dokumentacją projektową. 

 

6. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli, jakości robót 

Ogólne zasady kontroli, jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

6.2. Kontrola, jakości prac pomiarowych 

Kontrolę, jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych naleŜy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych 

GUGiK. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową jest: 

- km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie, 

- obmiar robót związanych z wyznaczeniem obiektów, 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

8.2. Sposób odbioru robót 

 Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 

dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 

przedkłada InŜynierowi. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 

- wyznaczenie osi trasy i punktów wysokościowych, 

- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

- wyznaczenie parametrów łuków poziomych i pionowych, 

- wyznaczenie przekrojów poprzecznych w punktach charakterystycznych trasy na 

podstawie własnych pomiarów wykonanych wcześniej w terenie (odcinki objęte 
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zgłoszeniem), 

- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 

przekrojów, 

- wyznaczenie skrzyŜowania i ronda 

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i 

oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. Ustawa z 17.05.1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z 

późniejszymi zmianami). 

2. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

3. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji 

i Kartografii, Warszawa 1979. 

4. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

5. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

6. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

7. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

8. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 

9. Norma BN-67/6744-09 
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D.01.02.01 
USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW 
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z usunięciem drzew w związku z budową chodnika wraz z 
odwodnieniem przy ul. Częstochowskiej w Ostrowach nad Okszą 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wycinką krzewów na terenie prowadzonych robót i obejmują: 

- wycinkę krzewów o małej gęstości odc. D – 0.0004 ha 

odc. E – 0.0006 ha 
- oczyszczenie terenu po wycince wraz z załadunkiem i transportem pozostałości na 

składowisko Wykonawcy, 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Dokumentacją 
Projektową. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 

Przy wykonywaniu wycinki drzew naleŜy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP odnośnie 
wycinki drzew. 

 
2. MATERIAŁY 

  
 Nie występują 
 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Roboty związane z wycięciem krzewów naleŜy wykonać łańcuchową piłą spalinową lub 
inną od tego typu prac. PowyŜszy sprzęt musi być sprawny technicznie. 
 

4. TRANSPORT 
 

Wykarczowane krzewy naleŜy spalić z zachowaniem odpowiednich środków ostroŜności lub 
wywieść na miejsce składowania dowolnymi środkami transportu.  

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót  

Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
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5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków 

Teren pod budowę chodnika w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych 
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z krzewów. 

W miejscach wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren naleŜy 
oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość części organicznych 
w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%. 

W miejscach nasypów teren naleŜy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na 
głębokości do 60 cm poniŜej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjątkiem przypadków 
podanych w punkcie 5.3. 

Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nieprzeznaczona do usunięcia, powinna być przez 
Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. JeŜeli roślinność, która ma być zachowana, 
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt 
Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze 

 
5.3. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 

Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami ST 
lub wskazaniami InŜyniera. 

JeŜeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to 
sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. NieuŜyteczne pozostałości 
po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. 

JeŜeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca 
ma obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i 
odpowiednich przepisów. 

Zaleca się stosowanie technologii, umoŜliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem małej 
ilości dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem 
powietrza. Po zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia 
tlących się części. 

JeŜeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od spalania 
lub jego przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu 
innych prac, Wykonawca powinien usunąć go w miejsce tymczasowego składowania lub w inne 
miejsce zaakceptowane przez InŜyniera, w którym będzie moŜliwe dalsze spalanie. 

Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli 
pozostałości po spaleniu, za zgodą InŜyniera, są zakopywane na terenie budowy, to powinny być 
one układane w warstwach. KaŜda warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu. Ostatnia 
warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu o grubości, co najmniej 30 cm i powinna być 
odpowiednio wyrównana i zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane pod 
rowami odwadniającymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których odbywa się przepływ wód 
powierzchniowych. 

 
6. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT 

 
Ogólne zasady, jakości robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Sprawdzenie, jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, 

wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno 
spełniać odpowiednie wymagania określone w ST D-02.03.01 „Wykonanie nasypów”. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostką obmiaru robót jest ha. (hektar) wyciętych krzewów  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
 Płatność naleŜy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

- wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków, 

- wywiezienie gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę drzewną, 

względnie spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu, 

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 
Nie występują. 
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D.01.02.02 
ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU 
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu w związku z budową chodnika wraz z 
odwodnieniem przy ul. Częstochowskiej w Ostrowach nad Okszą 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy zdjęciu warstwy 
humusu i obejmują: 

− zdjęcie warstwy grubości 20 cm  
− odc. A – 0.0006 ha 
− odc. B – 0.0006 ha 
− odc. C – 0.0006 ha 
− odc. D – 0.0006 ha 
− odc. E – 0.0006 ha 
− odc. F – 0.0006 ha 

− spryzmowanie humusu w bliskości robót, 
− załadunek i odwiezienie nadmiaru humusu na odkład. 

Uwaga: humus przeznaczony na odkład stanowi własność Wykonawcy i odtransportowany 
będzie na jego składowisko przy zachowaniu ustaleń D.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001 – Ustawa 
628 z 27.04.2001 „O odpadach”. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Warstwa humusu – warstwa ziemi roślinnej urodzajnej, nadającej się do upraw 
rolnych. 

 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST 

D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M 00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 
2. MATERIAŁY 
  
Nie występują 
 
3. SPRZĘT 
 

Roboty związane ze zdjęciem warstwy humusu będą wykonywane mechanicznie i ręcznie. 
Wykonawca powinien dysponować następującym, strawnym technicznie sprzętem: 

− równiarka – zdjęcie warstwy humusu, 
− spycharka – zdjęcie i spryzmowanie humusu,, 
− ładowarka – załadunek humusu na środki transportu. 
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4. TRANSPORT 
 

Zdjętego humusu (ziemi roślinnej) transportowany będzie na odkład dowolnymi środkami 
transportu samowyładowczego. 
 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

 
5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Zgarnięcie warstwy humusu – warstwę humusu przeznaczoną do zdjęcia określa 
Dokumentacja Projektowa. Zdjęcie warstwy humusu wykonać naleŜy koparką 
wieloczynnościową z wymiennym osprzętem lub spycharką. Humus przeznaczony 
do zdjęcia naleŜy zgarniać warstwami. Humus przeznaczony do wbudowania naleŜy 
spryzmować na Placu Budowy. 

5.2.2. Załadunek i transport humusu – nadmiar humusu zostanie odtransportowany na 
odkład. Załadunek odbędzie się sprzętem wymienionym w punkcie 3 niniejszej 
specyfikacji, a przewóz samowyładowczymi środkami transportu, będącymi w 
dyspozycji Wykonawcy. 

 
6. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady, jakości robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 

6.1. Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową: 
− powierzchnia zdjęcia humusu, 
− grubość zdjętej warstwy humusu, 
− prawidłowość spryzmowania humusu, 

 
Kontroli podlega równieŜ zgodność wykonania robót z normą PN-B-06050. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiaru robót jest m2 (metr kwadratowy) zdjęcia warstwy humusu i m3 (metr 
sześcienny) spryzmowanego i odtransportowanego humusu.  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

− prace pomiarowe i przygotowawcze, 
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− oznakowanie prowadzonych robót, 
− mechaniczne i ręczne zdjęcie warstwy humusu, 
− spryzmowanie humusu na Placu Budowy, 
− załadunek i odwiezienie nadmiaru humusu na odkład wraz z jego utylizacją, 
− uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-06050  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
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D.01.02.04 
ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC 
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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące rozbiórki 
elementów ulicy i elementów z nią związanych w związku z budową chodnika wraz z 
odwodnieniem przy ul. Częstochowskiej w Ostrowach nad Okszą. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót rozbiórkowych i 
obejmują: 

1) Odcinek A 
− rozbiórkę warstw bitumicznych grubości do 10 cm (21,0 m2),  
− rozbiórkę nawierzchni z brukowej kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej grubości 5 cm (48 m2 ) (kostka częściowo do 
ponownego wbudowania), 

− rozbiórkę podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm (69,0 m2),  
− rozbiórkę krawęŜników betonowych 20x30 cm na ławach betonowych (42,0 

mb) 
− rozbiórkę obrzeŜy betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej, (19,0 mb) 
− wywóz gruzu na składowisko Wykonawcy (151,0 m3 ), 
− wywóz materiałów nadających się do ponownego wbudowania na składowisko 

Zamawiającego, 
− wywóz złomu do punktu skupu złomu oraz przekazanie uzyskanych środków 

Zamawiającemu. 
 

2) Odcinek C 
− rozbiórkę nawierzchni z brukowej kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej grubości 5 cm (21,0 m2) (kostka częściowo do 
ponownego wbudowania), 

− rozbiórkę podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm (21,0 m2), 
− rozbiórkę krawęŜników betonowych 20x30 cm na ławach betonowych (7,0 

mb) 
− rozbiórkę obrzeŜy betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej, (9,0 mb) 
− wywóz gruzu na składowisko Wykonawcy (42,0m3), 
− wywóz materiałów nadających się do ponownego wbudowania na składowisko 

Zamawiającego, 
− wywóz złomu do punktu skupu złomu oraz przekazanie uzyskanych środków 

Zamawiającemu. 
3) Odcinek E 

− rozbiórkę nawierzchni z brukowej kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej grubości 5 cm (4,0 m2) (kostka częściowo do 
ponownego wbudowania), 

− rozbiórkę podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm (4,0 m2),  
− rozbiórkę obrzeŜy betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej, (7,0 mb) 
− wywóz gruzu na składowisku Wykonawcy (120,0 m3), 
− wywóz materiałów nadających się do ponownego wbudowania na składowisko 

Zamawiającego, 
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− wywóz złomu do punktu skupu złomu oraz przekazanie uzyskanych środków 
Zamawiającemu. 

4) Odcinek F 
− rozbiórkę nawierzchni z brukowej kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej grubości 5 cm (17,0 m2) (kostka częściowo do 
ponownego wbudowania), 

− rozbiórkę podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm (17,0 m2),  
− rozbiórkę obrzeŜy betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej, (14,0 mb) 
− wywóz gruzu na składowisko Wykonawcy (110 m3), 
− wywóz materiałów nadających się do ponownego wbudowania na składowisko 

Zamawiającego, 
− wywóz złomu do punktu skupu złomu oraz przekazanie uzyskanych środków 

Zamawiającemu. 
 
 

Uwaga: 
Materiały rozbiórkowe za wyjątkiem materiałów przeznaczonych do ponownego wbudowania 
stanowią własność Wykonawcy i odtransportowane będą na jego składowisko przy zachowaniu 
ustaleń D. U. Nr 62 z dn. 20.06. 2001 Ustawa 628 z 27.04. 2001 „O odpadach”. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST 
D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M 00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 
2. MATERIAŁY 
 

Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
 

Roboty związane z rozbiórką elementów dróg i ulic będą wykonywane mechanicznie i ręcznie. 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

− spycharki, 
− zrywarka do nawierzchni, 
− ładowarki, 
− samochody cięŜarowe, 

Do zrywania nawierzchni w zaleŜności od jej rodzaju (nawierzchnia bitumiczna, podbudowy 
betonowe i podbudowy z kruszywa) naleŜy uŜyć zrywaków będących na wyposaŜeniu 
spycharek i równiarek. 

 
4. TRANSPORT 
 

Materiały uzyskane z rozbiórki mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez InŜyniera dla danego asortymentu materiału rozbiórkowego. 

Z uwagi na specyfikę terenu prowadzenia robot (teren intensywnie zabudowany, wąski pas 
drogowy), transport materiałów rozbieranych naleŜy prowadzić w dwóch etapach: 
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1. Załadowanie materiałów na środek transportu o małych gabarytach i odwóz na 
miejsce składowania na zapleczu budowy, 

2. Załadunek materiałów na zapleczu budowy na dowolny transport i wywóz na 
miejsce składowania odpadów, utylizacji lub jeŜeli jest to materiał nadający się do 
ponownego wykorzystania przez Zamawiającego to na miejsce przez niego 
wskazaną. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 

5.2. Zakres wykonywanych robót 
 

5.2.1. Wyznaczenie elementów dróg i ulic przeznaczonych do rozbiórki naleŜy wykonać na 
podstawie Dokumentacji Projektowej. 

5.2.2. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym. Odcinki wykonywanych robót 
naleŜy oznakować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 
2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
świetlnych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) – zał. nr 4. 

5.2.3. Rozbiórka warstw nawierzchni bitumicznej, podbudowy betonowej, z kruszywa. 
PowyŜsze roboty naleŜy wykonać zrywarką. Materiały uzyskane z rozbiórki nie powinny 
być mieszany w trakcie wykonywanych robót, transportu i składowania. 

5.2.4. Rozbiórkę krawęŜników, obrzeŜy, płyt betonowych i znaków drogowych naleŜy wykonać 
ręcznie. 

5.2.5. Rozbiórka nawierzchni i podbudowy z kostki brukowej, kostki betonowej i płyt 
betonowych wykonana będzie ręcznie i z naleŜytą ostroŜnością, co powinno umoŜliwić 
ponowne wbudowanie elementów rozbieranych. 

 
6. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli, jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Kontroli podlega sposób wykonania robót rozbiórkowych, prawidłowości transportu i składowania 

materiałów uzyskanych podczas rozbiórki. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostkami obmiaru są: 
− dla poszczególnych warstw nawierzchni – m2, 
− dla obrzeŜy, krawęŜników – m, 
− dla znaków pionowych – sztuka, 
− dla transportu materiałów rozbiórkowych – m3, 
− dla transportu złomu – t. 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

− opracowanie inwentaryzacji stanu zerowego i kaŜdej zdejmowanej warstwy, 
− wyznaczenie miejsc, powierzchni, odcinków rozbiórek, 
− oznakowanie robót, 
− rozebranie poszczególnych asortymentów, 
− załadunek i odtransportowanie materiałów rozbiórkowych na składowisko 

Wykonawcy wraz z ich utylizacją, 
− załadunek o odtransportowanie na składowisko Zamawiającego, 
− uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów świetlnych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków 
ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) – zał. nr 4. 

Dz.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001. Ustawa 628 z 27.04.2001 „o odpadach”. 
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D.02.01.02 
WYKONANIE WYKOPÓW  
W GRUNTACH I÷÷÷÷V KAT. 
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót przy wykonaniu wykopów (wraz z wymianą gruntów nienośnych) w związku z budową 
chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Częstochowskiej w Ostrowach nad Okszą. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu wykopów i 

wymianie gruntów nienośnych na odcinkach: 
- odcinek A: wykop - (135 m3), odwóz nadmiaru gruntu – (92 m3) 
- odcinek B: wykop - (13 m3), odwóz nadmiaru gruntu – (7 m3) 
- odcinek C: wykop - (37 m3), odwóz nadmiaru gruntu – (23 m3) 
- odcinek D: wykop - (9 m3), odwóz nadmiaru gruntu – (6 m3) 
- odcinek E: wykop - (122 m3), odwóz nadmiaru gruntu – (76 m3) 
- odcinek F: wykop - (102 m3), odwóz nadmiaru gruntu – (64 m3) 

 
i obejmują: 
a) usunięcie gruntów nienośnych na średnią głębokość 0,55 m z transportem na odkład 
b) wykonanie wykopów w gruntach I i II kat. z transportem gruntu na odkład Wykonawcy. 

 
Uwaga:   Postępowanie z gruntem przeznaczonym na odkład zgodnie z ustaleniami D.U. Nr 62 
z dnia 20.06.2001 – Ustawa 627 i 628 z 27.04.2001 „o odpadach”. 

 
1.1. Określenia podstawowe 

 
1.3.1. Głębokość wykopu – odległość między terenem a osią koryta gruntowego w 

wykopie mierzona w kierunku pionowym. 
1.3.2. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m. 
1.3.3. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.3.4. Wykop głęboki – wykop o głębokości przekraczającej 3 m. 
1.3.5. PodłoŜe nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy leŜący bezpośrednio pod 

konstrukcją nawierzchni do głębokości przemarzania, nie mniej jednak niŜ do 
głębokości 1 m od zaprojektowanej powierzchni robót ziemnych. 

1.3.6. PodłoŜe budowli ziemnej (nasypu i wykopu) – strefa gruntu rodzimego poniŜej 
spodu budowli, w której właściwości gruntu mają wpływ na projektowanie, 
wykonanie i eksploatację budowli. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i SST 
D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 

1.1. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, SST i poleceniami InŜyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
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2. MATERIAŁY 
 

2.1. Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania 
 

Podział gruntów i innych materiałów na kategorie (tabela ma charakter informacyjny) 

Kategoria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 

Gęstość 
objętościowa w 

stanie naturalnym 
Mg/m3 

Przeciętne spulchnienie po 
odspojeniu w % 

od pierwotnej objętości1) 

 
 

III 

Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte 
Nasyp zleŜały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z 

gruzem, tłuczniem lub odpadkami drewna 

1,86 
1,77 

od 20 do 30 
od 20 do 30 

 

 
Glina, glina cięŜka i iły wilgotne, twardoplastyczne i 

plastyczne, bez głazów 
1,96 od 20 do 30 

 
 
3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 

3.2. Do wykonania wykopów i przemieszczenia gruntu moŜe być stosowany sprzęt: 
− koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub gąsienicowe, 
− koparko-spycharki, 
− koparko-ładowarki, 
− spycharki gąsienicowe, 
− ładowarki, 
− zgarniarki, 
− równiarki samojezdne, 
− lub inny sprzęt akceptowany przez InŜyniera. 

 
3.3. Sprzęt do zagęszczania 

Sprzęt uŜywany do zagęszczania powinien uzyskać akceptację InŜyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu, zarówno w miejscach jego naturalnego zalegania, 
jak teŜ w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. 

Dobór sprzętu zagęszczającego zaleŜy od rodzaju gruntu i grubości zagęszczanej warstwy. Dobór 
sprzętu zagęszczającego Wykonawca ustali doświadczalnie przed przystąpieniem do wykonywania 
robót. KaŜdy inny rodzaj sprzętu zagęszczającego zaproponowany przez Wykonawcę powinien być 
zaakceptowany przez InŜyniera. NaleŜy unikać walców wibracyjnych. 

Wymagania dla poletka doświadczalnego podano w SST D.02.03.01 klauzula 5.2.8.4. 
 
4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" 

punkt 4. 
 

4.2. Transport gruntu 
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie celem wbudowania w nasyp lub 

przeznaczonego na odkład mogą być stosowane następujące środki transportu: 
 

− samochody samowyładowcze, 
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− zgarniarki. 
 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa 
zarówno w obrębie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po drogach publicznych środki 
transportu powinny spełniać wymagania podane w D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne. 
Sposób wykonania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od Dokumentacji Projektowej obciąŜa Wykonawcę. 

Dokładność wykonania robót ziemnych w wykopach powinna być sprawdzana co 20 m. 
Wykonawca ma obowiązek zagęszczania przekrojów poprzecznych tak, aby moŜliwość kontroli była 
zachowana co 20 m. 

Dopuszcza się następujące tolerancje: 
− wymiary wykopu w planie nie mogą róŜnić się od projektowanego wykopu o więcej niŜ +10 

cm i -0 cm, a krawędzie dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych złamań, 
− róŜnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe przekraczać +0 

cm i -2cm, 
− pochylenie skarp wykopu nie moŜe róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10% jego  

wartości wyraŜonej tangensem kąta, 
− maksymalna głębokość zagłębień na powierzchni skarpy wykopu nie moŜe przekraczać 10 

cm przy pomiarze łatą 3 m. 
 
5.2. Zagęszczenie gruntu i nośność w wykopach 

Zagęszczenie gruntu w wykopach - w podłoŜu nawierzchni określane jest na podstawie: 
A) wskaźnika zagęszczenia Is 

Wskaźnik zagęszczenia Is, będzie wyznaczany na podstawie badań gęstości objętościowej 
szkieletu gruntu (ρ) wg BN-77/8931-12 na próbkach pobranych z podłoŜa wykopu oraz 
maksymalnej gęstości objętościowej (ρds) szkieletu gruntu określanej laboratoryjnie dla 
danego gruntu wg PN-B-04481. 
 
Wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia Is w wykopach (podłoŜe) 

Odległość od podłoŜa konstrukcji nawierzchni 
Minimalna 

wartość Is dla: 
Ruch KR1 

Górna warstwa podłoŜa w wykopie o grubości 20 cm 1,00 
Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót 

ziemnych 
0,97 

 
B) wtórny moduł odkształcenia (E2) wymagania dla nośności podłoŜa: 

− drogi o kategorii ruchu od KR1 E2 ≥ 100 MPa, 
Wtórny moduł odkształcenia (E2) naleŜy oznaczać przy wtórnym (drugim) obciąŜeniu płytą 

o średnicy ≥ 30 cm zgodnie z normą PN-S-02205 (załącznik). Badanie naleŜy przeprowadzić w 
zakresie od 0,00 do 0,25 MPa. Wartość modułu E2 naleŜy wyznaczyć dla przyrostu obciąŜenia 
od 0,05 MPa do 0,15 MPa wg wzoru: 



Budowa chodnika wraz z odwodnieniem  
przy ul. Częstochowskiej w Ostrowach nad Okszą  

– projekt budowlano - wykonawczy  
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 

 

SPÓŁKA Z OGRANICZON Ą ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ                      
62-004 Czerwonak, ul. Gdy ńska 139, tel./fax: 061 652-61-80  

Strona 68 

 

E2= D
s

p

∆
∆

4

3
 

w którym: 
D- średnica płyty, mm; 
∆p- przyrosty obciąŜenia, MPa; 
∆s- przyrost odkształcenia, mm. 

 
 Liczba badań wskaźnika zagęszczenia Is lub wtórnego modułu odkształcenia E2 powinna 

być zgodna z normą PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania" i 
powinna wynosić dla podłoŜa w wykopach - nie mniej niŜ 2 pomiary w przekroju poprzecznym (w 
zaleŜności od szerokości korony robót ziemnych) co 50 m. Badania te będą prowadzone przez 
Wykonawcę. Badanie sprawdzające laboratorium InŜyniera co najmniej raz na co piąte badanie 
Wykonawcy. JeŜeli grunty rodzime w podłoŜu wykonanego wykopu nie mają wymaganych wartości 
wskaźnika zagęszczenia Is lub wtórnego modułu odkształcenia E2, to przed ułoŜeniem podbudowy z 
kruszywa naturalnego lub konstrukcji nawierzchni, podłoŜe naleŜy dogęścić. JeŜeli wymagane 
zagęszczenie nie moŜe być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to 
naleŜy podjąć środki w celu ulepszenia nośności gruntu podłoŜa, zgodnie z zaleceniami InŜyniera, 
uzyskując wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia. 
 

Minimalne częstotliwość badań wskaźnika zagęszczenia (lub wskaźnika odkształcenia) i 
wtórnego modułu odkształcenia E2 w wykopach 
 

Strefa korpusu 
Minimalna ilość badań 
kategoria ruchu KR1 

Wskaźnik zagęszczenia Is dla 
górnej warstwy o grubości 20 cm 

1/100 mb chodnika 

Wskaźnik zagęszczenia Is na 
głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni robót ziemnych 

 
1/200 mb chodnika 

Wtórny moduł odkształcenia E2 ( na 

powierzchni  robót ziemnych, gł. 20 
cm i gł. 50 cm. 

1/200 mb chodnika  

 
5.3. Ruch budowlany 

Nie naleŜy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 
(nakładu) powyŜej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niŜ 0,3 metra. 

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie 
ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. MoŜe odbywać się jedynie sporadyczny ruch 
pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych 
powyŜej warunków obciąŜa Wykonawcę robót ziemnych. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".  
W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania kontrolne i 

dostarczać kopie ich wyników do InŜyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w 
zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót i 
wymaganych niniejszą Specyfikacją i PZJ. 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót naleŜy wpisywać do: 
− dziennika laboratoryjnego Wykonawcy, 
− Dziennika Budowy, 
− protokołów odbiorców robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 
Pomiar szerokości 
korpusu ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub 
niwelatorem, w odstępach co 200 m na prostych, w punktach 
głównych łuku, co 100 m na łukach o R ≥ 100 m co 50 m na 

łukach o R < 100 m oraz w miejscach, które budzą wątpliwości. 
 

Co 10 m. 
 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub 
niwelatorem, w odstępach co 200 m na prostych, w punktach 
głównych łuku, co 100 m na łukach o R ≥ 100 m co 50 m na 

łukach o R < 100 m oraz w miejscach, które budzą wątpliwości. 

2 
Pomiar szerokości dna 

rowów 

3 
Pomiar rzędnych 

powierzchni korpusu 
ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 
Pomiar równości 

powierzchni korpusu 
6 Pomiar równości skarp 

7 
Pomiar spadku 

podłuŜnego powierzchni 
korpusu lub dna rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w 
punktach wątpliwych 

8 
Badanie zagęszczenia 

gruntu 
Wskaźnik zagęszczenia określać jak w punkcie 5.2. 

 
6.2. Kontrola wykonania wykopów 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej Specyfikacji klauzulą 5.1 oraz w Dokumentacji Projektowej. 

W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 
− odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
− zapewnienie stateczności skarp, 
− odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
− dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie). Częstotliwość 

pomiarów jak w klauzuli 1. 
− zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych  
− w klauzuli 5.2. 

 
6.3. Dokładność wykonywania robót 
 

Wymagania dla wykopów zawarto w klauzuli 5.2. 
Dokładność wykonania robót ma być sprawdzana z zastosowaniem sprzętu geodezyjnego 

generującego dane numeryczne odpowiednie dla zastosowanego oprogramowania. 
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Sprawdzenia naleŜy wykonać w przekrojach oddalonych od siebie nie więcej niŜ 30 m. 
Badania te będzie prowadził Wykonawca w obecności InŜyniera. 
 

6.4. Schemat badań jak w D.02.03.01 
 

6.5. Badania sprawdzające 
Laboratorium InŜyniera będzie wykonywało badania sprawdzające z częstotliwością określoną 

przez InŜyniera. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiaru robót jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów i wymiany gruntu. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
− oznakowanie prowadzonych robót, 
− mechaniczne wykonanie wykopów, 
− ręczne wykonanie wykopów, 
− załadunek i transport gruntu na odkład Wykonawcy wraz z jego utylizacją, 
− plantowanie skarp i dna wykopów, 
− zabezpieczenie i odwodnienie wykopów, 
− wyrównanie i plantowanie skarp wykopów, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań, 
− uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
PN-B-04481     Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-02480     Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-04493     Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-S-02205     Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
PN-S-02204       Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 
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D.02.03.01 
WYKONANIE NASYPÓW 
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót przy wykonaniu nasypów w związku z budową chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. 
Częstochowskiej w Ostrowach nad Okszą. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu nasypów 

określonych w Dokumentacji Projektowej i obejmują: 
a) formowanie i zagęszczenie nasypów z gruntu z dokopu wraz z pozyskaniem i 

transportem gruntu, 
b) plantowanie skarp i korony nasypów dla następujących odcinków: 
 
 
- odcinek A : a) 43 m3, b) 433 m2 
- odcinek B : a) 6 m3, b) 43 m2  
- odcinek C : a) 14 m3, b) 115 m2 
- odcinek D : a) 3 m3, b) 26 m2 
- odcinek E : a) 46 m3, b) 382 m2 
- odcinek F : a) 38 m3, b) 318 m2 
 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych 

odpadów przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną 

drogi i skarpami rowów. 
1.4.3. Wysokość nasypu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 

wyznaczonych w osi nasypu. 
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niŜ 1m. 
1.4.5. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m. 
1.4.6. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.7. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone poza 

pasem prowadzonych Robót drogowych. 
1.4.9. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów 

pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy 
nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 

1.4.10. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 
gruntu, określona według wzoru: 

IS=
ds

d

ρ
ρ

 

  gdzie: 
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ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności     

optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, 
słuŜąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badania 
zgodnie z BN-77/8931-12 (Mg/m3). 

 
1.4.11. Wskaźnik róŜnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

niespoistych, określona według wzoru: 
 

U=d60/d10 
   
gdzie: 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% ziarn gruntu, (mm), 
d10 -  średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% ziarn gruntu, (mm), 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami InŜyniera.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST D-

M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 

2.2. Zasady wykorzystania gruntów 
Materiały nieprzydatne do budowy nasypów winny być wywiezione przez Wykonawcę na 

odkład. Zapewnienie terenów na odkład naleŜy do obowiązków Wykonawcy. InŜynier moŜe 
nakazać pozostawienie na terenie budowy materiałów, których czasowa nieprzydatność wynika 
jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
 

2.3. Wymagania ogólne dla materiałów do budowy nasypów 
Nasypy naleŜy wykonywać wyłącznie z gruntów niespoistych spełniających wymagania 

zawarte w SST i są zaakceptowane przez InŜyniera. Akceptacja powinna następować na bieŜąco, w 
czasie trwania robót ziemnych, na podstawie przedkładanych przez Wykonawcę wyników badań 
laboratoryjnych określonych w niniejszej specyfikacji.  
 

2.4. Wybór materiałów do budowy nasypów 
Do górnych i dolnych warstw nasypów naleŜy stosować grunty sypkie. Nie naleŜy równieŜ 

wykorzystywać gruntów trudno zagęszczanych, których maksymalna gęstość objętościowa 
szkieletu jest mniejsza niŜ 1,6 g/cm3 (nie dotyczy to ŜuŜli i popiołów). 

W przypadku wbudowywania w strefie do 50 cm poniŜej powierzchni robót ziemnych piasków 
drobnoziarnistych powinny one mieć wskaźnik nośności Wnoś≥10. 

    Gdzie: 
 

     Wnoś= 100
Pp

P
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 w którym: 
p- ciśnienie, jakie jest potrzebne, aby zagłębić trzpień o przekroju 20 cm2 w 

odpowiednio przygotowaną próbkę gruntu na głębokość 2,5 mm lub 5,0 
mm, w MPa; 

pp- ciśnienie porównawcze, które przy wgłębieniu trzpienia na 2,5 mm wynosi 7 
MN/m2, a przy wgłębieniu na 5,0 mm wynosi 10 MN/ m2. 

Metoda badania przedstawiona jest w normie PN-S-02205:1998, annex A1. 
Górna warstwa nasypu grubości 50 cm winna być wykonana z materiału niewysadzinowego o 

następujących parametrach: 
− zawartość cząstek ≤ 0,075 mm < 15%; 
− zawartość cząstek ≤ 0,02 mm < 5%; 
− kapilarności biernej Hkb < 1,0 m; 
− wskaźniku piaskowym WP > 35; 
− -wskaźniku róŜnoziarnistości Ud 60-10>5 
− -współczynniku filtracji k10>6x10-5 m/s. 

 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu jak w SST D.02.01.01 
3.2 Sprzęt do wykonania nasypów jak w SST D.02.01.01 
3.3 Sprzęt do zagęszczania jak w SST D.02.01.01. NaleŜy unikać stosowania walców 

wibracyjnych. 
 

4. TRANSPORT 

Jak w SST D.02.01.01 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" oraz w 

klauzuli 5.1 SST D.02.01.01. 
 

5.2. Budowa nasypów 
5.2.1. Dostawy materiału na nasypy 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie z ustaloną 
w Programie Zapewnienia Jakości częstotliwością laboratoryjnych badań kontrolnych. 

Wyniki tych badań naleŜy przekazywać w określonym trybie nadzorowi. W Umowie z dostawcą 
(producentem) oraz w Programie Zapewnienia Jakości naleŜy jednoznacznie określić sposób 
postępowania w przypadku dostawy materiału niezgodnego z wymaganiami niniejszej Specyfikacji. 
Pochodzenie materiału i jego jakość powinny być wcześniej zaaprobowane przez InŜyniera. 
Wykonawca powinien zaproponować źródło (źródła) dostaw materiałów oraz przedstawić wyniki 
badań jakości w ramach PZJ. 

 
5.2.2. Wymagania ogólne dla nasypów 

W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania, naleŜy przestrzegać 
następujących zasad: 

− górną warstwę nasypu o grubości co najmniej 0,50 m wykonać z materiału o własnościach 
określonych w klauzuli 2.3.2 (dla górnej warstwy nasypu), 

− nasypy naleŜy wykonać metodą warstwową, 
− nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości, 
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− grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zaleŜności od 
rodzaju gruntu i sprzętu uŜytego do zagęszczania, 

− przystąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu moŜe nastąpić dopiero po 
stwierdzeniu prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej, 

− grunty o róŜnych właściwościach naleŜy układać w oddzielnych warstwach, 
− warstwy gruntu przepuszczalnego naleŜy układać poziomo, a warstwy gruntu mało 

przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni około 4 %, 
− ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemoŜliwiać lokalne gromadzenie się wody. 

 
5.2.3. Wymagana dokładność wykonania nasypów 

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe niŜ 
± 10 cm. RóŜnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe przekraczać 
+0 cm i -2 cm. 

Szerokość korpusu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 10 cm, a 
krawędzie korony chodnika nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10% jego wartości 
wyraŜonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna 
przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. Rowy powinny spełniać wymagania podane w 
SST D.02.01.01. Z profilowanej powierzchni skarp naleŜy usunąć kamienie większe niŜ 80 mm a 
pochylenie poprzeczne górnej powierzchni nasypu winno być wykonane z tolerancją  ± 1%. 

 
PoniŜej przedstawiono w formie tabelarycznej wymagania dla budowli ziemnych: 

 
L.p. Część budowli Jednostka Dokładność 

1 

PodłoŜe nawierzchni: 
− nierówność powierzchni*) 
− pochylenie poprzeczne powierzchni 
− niweleta powierzchni 

Ulepszone podłoŜe nawierzchni: 
− grubość całkowita 
− grubość poszczególnych warstw 
− szerokość poszczególnych warstw 

 
cm 
% 
cm 

 
%grubości 
%grubości 

cm 

 
±3 

±0,5 
+0, -2 

 
±10 
±10 
±5 

2 

Korpus ziemny (jeŜeli będzie na nim warstwa ulepszonego 
podłoŜa): 

− oś korpusu chodnika 
− szerokość górnej powierzchni 
− nierówności powierzchni*) 
− pochylenie poprzeczne górnej powierzchni 
− niweleta górnej powierzchni 
− pochylenie warstw gruntów mało przepuszczalnych 

 
 

cm 
cm 
cm 
% 
cm 
% 

 
 

±10 
±10 
±4 
±1 

+2,-3 
±1 

3 

Skarpy: 
− pochylenia 1:m 
− nierówność powierzchni pod warstwą ziemi urodzajnej 
− nierówności górnej powierzchni ziemi urodzajnej*) 

 
%pochylenia 

cm 
cm 

 
±10 
±10 
±10 

*) Nierówności mierzone łatą 3m 
 

5.2.4. Przygotowanie podłoŜa w obrębie podstawy nasypów 
Przed przystąpieniem do wykonywania nasypu naleŜy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty 

przygotowawcze, określone w Dokumentacji Projektowej oraz w SST D.01.01.01, D.01.02.01, 
D.01.02.02, D.01.02.04. Wykonawca przy uŜyciu widocznych palików wyznaczy zarysy skarp 
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nasypów zgodnie z normą PN-S-0225 i SST D.01.01.01. Przed przystąpieniem do wykonywania 
nasypów Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjętej warstwie humusu. 

 
5.2.5. Odwodnienie pasa robót ziemnych 

NiezaleŜnie od budowy urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót 
ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma 
obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w 
całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

JeŜeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 
gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak równieŜ za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

 
 

5.2.6. Zagęszczanie i nośność gruntów w podłoŜu nasypów 
Zagęszczanie gruntu w podłoŜu nasypów powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w 

niniejszej SST. 
Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w 

górnej strefie podłoŜa nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. JeŜeli wartość 
wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niŜ określona w tabeli podanej poniŜej, Wykonawca powinien 
dogęścić podłoŜe tak, aby powyŜsze wymaganie zostało spełnione. 

JeŜeli wartość wskaźnika zagęszczenia określona w Tabeli nie moŜe być osiągnięta przez 
bezpośrednie zagęszczenie podłoŜa, to naleŜy podjąć środki w celu ulepszenia podłoŜa, 
umoŜliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 

Wykonawca powinien uŜywać szczegółowych rozwiązań zawartych w Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji. 

 
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia Is dla podłoŜa nasypów do głębokości 0,5 m od 

powierzchni terenu 
 

Nasypy o 
wysokości 

Minimalna wartość Is dla: 
Ruch KR 1 

Do 2 m 0,97 

 
Dla kontroli nośności i zagęszczenia podłoŜa nasypów naleŜy stosować metody obciąŜeń 

płytowych wg załącznika do normy PN-S-02205 albo inne metody zaakceptowane przez InŜyniera. 
Częstotliwość badań wskaźnika zagęszczenia Is lub wtórnego modułu odkształcenia E2 powinna 

wynosić minimum 2 pomiary w przekroju poprzecznym co 50 m. 
 

5.2.7. Wykonywanie nasypów 
5.2.7.1. Wykonywanie nasypów w okresie deszczu 

Nie zezwala się na wbudowanie gruntów przewilgoconych, których stan uniemoŜliwia osiągnięcie 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Wykonywanie nasypu naleŜy przerwać, jeŜeli wilgotność 
gruntu przekracza wartość dopuszczalną, tzn. w > wopt. o 2%. 

Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia przed jej 
osuszeniem i powtórnym zagęszczeniem nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 

Warstwa nie powinna pozostawać niezagęszczona po ułoŜeniu. 
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5.2.7.2. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 

Niedopuszczalne jest wykonanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest moŜliwe 
osiągniecie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

Nie wolno wbudowywać gruntów spoistych zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze 
śniegiem lub lodem. W czasie duŜych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być 
przerwane. Przed wznowieniem robót naleŜy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. 

JeŜeli warstwa niezagęszczonego gruntu spoistego zamarzła, to nie naleŜy jej przed 
rozmarznięciem zagęszczać lub układać na niej następnych warstw. 

 
5.2.7.3. Formowanie nasypów 

Skarpom nasypu naleŜy nadać pochylenie zgodne z Dokumentacją Projektową z dokładnością 
podaną w klauzuli 5.2.3. 
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5.2.8. Zagęszczenie gruntu 

5.2.8.1. Warunki ogólne zagęszczenia i nośności 
Wymagania dotyczą zagęszczenia istniejących i projektowanych nasypów. 
KaŜda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłoŜeniu, powinna być zagęszczona z 

zastosowaniem sprzętu odpowiadającego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących 
warunków. Kolejną warstwę gruntu moŜna nakładać po stwierdzeniu uzyskania wymaganych 
parametrów juŜ ułoŜonej warstwy. 

Wykonawca zaproponuje typ sprzętu do zagęszczania nasypów w rejonie obiektów i uzyska 
akceptację InŜyniera. 

Wymagane wskaźniki zagęszczenia zawarto w tablicy poniŜej. 
 
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu Is w nasypach 
 

Strefa nasypu poniŜej 
podbudowy z kruszywa 

naturalnego 

 
Minimalna wartość Is 

dla: 
Kategoria ruchu KR1 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 

NiŜej leŜące warstwy nasypu do 
głębokości od powierzchni robót 

ziemnych 1,2 m, 
0,97 

Warstwa nasypu od powierzchni 
robót ziemnych poniŜej 1,2 m, 

0,95 

 
W przypadku gdy zagęszczenie istniejącego nasypu nie spełnia powyŜszych wymagań naleŜy 

usunąć grunt do połowy głębokości pokazanej w tabeli. Następnie odkryty nasyp naleŜy dogęścić 
do wymaganych wartości Is i ponownie zasypać warstwami, po kolei zagęszczonymi zgodnie z 
tabelą. 

Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu nie powinien przekraczać 2,2. 
Wtórny moduł odkształcenia w zaleŜności od kategorii ruchu wynosi: 

− dla KR1 - E2 ≥ 100 MPa  
JeŜeli nie moŜna będzie uzyskać 100 MPa, to naleŜy górną warstwę stabilizować spoiwem na 

miejscu. Metodę zaproponuje Wykonawca a InŜynier zatwierdzi. 
 

5.2.8.2. Grubość warstwy 
Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz wybór sprzętu i liczba przejść sprzętu 

zagęszczającego, powinna być ustalona przez Wykonawcę doświadczalnie przed przystąpieniem do 
wykonywania nasypów. Odcinek próbny dla sprawdzenia zagęszczenia gruntu powinno być 
wykonane na terenie oczyszczonym z gleby. 

 
5.2.8.3. Wilgotność zagęszczonego gruntu 

Wilgotność technologiczna gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być dostosowana do 
metody zagęszczania i rodzaju stosowanego sprzętu. Decydującym kryterium jest moŜliwość 
zagęszczenia gruntu potrzebnego do uzyskania wymaganego poziomu nośności. W przypadku 
zagęszczania walcami statycznymi wilgotność powinna być zbliŜona do optymalnej, oznaczonej wg 
próby normalnej metodą I wg PN-B-04481. 

Odchylenia od wilgotności optymalnej nie powinny przekraczać następujących wartości: 
− -w gruntach niespoistych ±2%, 

W przypadku uŜycia sprzętu wibracyjnego zalecana jest wilgotność mniejsza od optymalnej, 
ustalona na odcinku próbnym. JeŜeli wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczania jest 
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większa od wilgotności optymalnej o wartość większą od podanych odchyleń, to grunt naleŜy 
osuszyć w sposób naturalny lub przez zastosowanie dodatku spoiw. Gdy wilgotność gruntu jest 
mniejsza, to zaleca się jej zwiększenie przez spryskiwanie wodą. Sprawdzenie wilgotności gruntu 
naleŜy przeprowadzić laboratoryjnie. 

 
5.3. Dokop 

Miejsca dokopów zostaną wybrane przez Wykonawcę i muszą być zaakceptowane przez 
InŜyniera. 

5.3.1. 5Zasady prowadzenia robót w dokopie 
Pozyskiwanie gruntu dokopu moŜe rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu 

przydatności zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na piśmie przez 
InŜyniera. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości jak w SST D.02.01.01. 

 
6.2. Kontrola wykonania nasypów 

Sprawdzenie wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej Specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. 

W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 
a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
c) badania zagęszczenia nasypu, 
d) pomiary kształtu nasypu 

 
6.2.1. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 

Badania powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z kaŜdej partii przeznaczonej do 
wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niŜ raz na 10000 
m3 robót ziemnych na całość robót. Wymagania jak w punkcie 2.3. KaŜde badanie powinno 
określać: 

− skład granulometryczny, wg PN-B-04481, 
− zawartość części organicznych, metodą chemiczną przez utlenianie za 

pomocą dwuchromianu potasu, lub przez wypalenie, 
− wilgotność naturalną, wg PN-B-04481, 
− wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu 

gruntowego, wg PN-B-04481, 
− kapilarność bierną, wg PN-B-04493, 
− wskaźnik piaskowy gruntu wg BN-64/8931-01, 
− wskaźnik filtracji wg BN-76/8950-03. 
− wskaźnik uziarnienia, 

 
6.2.2. Badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw 

Badania polegają na sprawdzeniu: 
a. prawidłowości rozmieszczenia gruntów o róŜnych właściwościach w nasypie, 
b. grubości kaŜdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu, badania naleŜy 

prowadzić nie rzadziej niŜ raz na 500 m2, 
c. nadania spadków warstwom z gruntów spoistych, 
d. przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczu i 

mrozów. 
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6.2.3. Badania zagęszczenia nasypu oraz podłoŜa nasypu 

Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodności wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku 
modułów odkształcenia z wartościami określonymi w klauzulach 5.2.8.1 oraz 5.2.6. Wyniki kontroli 
naleŜy wpisywać do dokumentów kontrolnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy 
nasypu lub podłoŜa pod nasypem powinna być potwierdzona przez InŜyniera w dokumentach 
stanowiących załącznik do Dziennika Budowy. 

 
6.2.4. Pomiary kształtu nasypu 

Pomiary obejmują kontrolę: 
− prawidłowości wykonania skarp poprzez skontrolowanie zgodności z 

wymaganiami dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, 
− szerokości korony korpusu poprzez porównanie szerokości korony korpusu na 

poziomie wykonywanej warstwy gruntu z szerokością wynikającą z wymiarów 
geometrycznych korpusu określonych w Dokumentacji Projektowej. 

−  
6.3. Dokładność wykonania robót 

Zbiorcze zestawienie wymagań zawarto w klauzuli 5.2.3. Pozostałe wymagania jak w SST 
D.02.01.01 klauzula 6.3. 

 
6.4. Badania sprawdzające 

Laboratorium InŜyniera będzie wykonywało badania sprawdzające z częstotliwością określoną 
przez InŜyniera. 

 
6.5. Zakres badań budowli ziemnych 

 

Lp. Rodzaje badań 

Badania 
przed 

rozpoczęciem 
robót 

Badania 
w czasie 
robót 

Badania 
po 

wykonaniu 
budowli lub 

jej części 

Laboratoriu
m Wykonawcy 

1 
Sprawdzenie zgodności z 

Dokumentacją Projektową 
- + + + 

2 
Sprawdzenie kształtu przekroju 

poprzecznego i pochyleń skarp 
- + + + 

3 
Badanie materiałów do wykonania 

podłoŜa ulepszonego 
+ + - + 

4 
Badanie odkształcalności podłoŜa 

nawierzchni 
- - + + 

5 
Sprawdzenie wykonania podłoŜa 

ulepszonego 
- + + + 

6 
Badanie gruntów do korpusu 

nasypu 
+ + - + 

7 
Sprawdzenie wykonania korpusu 

nasypu 
- + + + 

8 
Sprawdzenie podłoŜa 

Wzmocnionego 
+ + - + 

9 
Badanie zagęszczenia i nośności 

gruntów 
- + + + 

10 
Sprawdzenie wykonania poszerzeń 

lub dobudowy nasypów 
- + + + 
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11 Sprawdzenie wykonania rowów - + + + 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiaru robót jest m3 (metr sześcienny) wykonanych nasypów. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− pozyskanie i transport gruntu z dokopu, 
− formowanie nasypów z gruntu z dokopu, 
− zagęszczenie nasypów, 
− profilowanie powierzchni nasypów i skarp, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań, 
− uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
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D - 03.04.01 
 

STUDNIE  CHŁONNE 
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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem studni chłonnych w ramach budowy 
chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Częstochowskiej w Ostrowach nad Okszą. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem studni chłonnych na odcinkach chodników: 

 
- odcinek A – 1 szt. 
- odcinek E – 1 szt. 
- odcinek F – 1 szt. 

 
które stosuje się w terenie równinnym, gdy istnieją trudności odprowadzenia wody rowami, a pod 

wierzchnią nieprzepuszczalną lub częściowo przepuszczalną warstwą gruntu znajduje się grunt 
przepuszczalny o dostatecznej chłonności. 

 Studnie chłonne wykonuje się jako gruntowe (wykop jamisty ze skarpami), z kręgów 
betonowych lub Ŝelbetowych, a takŜe z muru klinkierowego, wiercone, wiercono-kopane i inne. 

 Wymiary studni naleŜy określić obliczeniowo lub doświadczalnie, przy uwzględnieniu jej 
zdolności chłonnej, w załoŜeniu przejęcia przez nią określonej objętości dopływającej wody. Zwykle 
studnie gruntowe mają przekrój kwadratowy lub prostokątny o wymiarach dna np. 1,0 x 1,0 m; 1,0 
x 2,0 m lub 2,0 x 2,0 m, a studnie z kręgów  betonowych średnicę od  0,8 m do 1,5 m. 

 Studnię chłonną wypełnia się filtrem z przepuszczalnych warstw kruszyw od 
gruboziarnistych (z tłucznia i Ŝwirów) połoŜonych u spodu do drobnoziarnistych (z piasku) 
połoŜonych u góry. Górną warstwę piasku okresowo wymienia się, po jej zamuleniu, ręcznie lub 
mechanicznie. 

 Niniejsze SST dotyczą studni chłonnych gruntowych i studni chłonnych z kręgów 
betonowych lub Ŝelbetowych, najczęściej stosowanych w drogownictwie. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Studnia chłonna - wykop jamisty lub studzienka z kręgów, przeznaczona do zbierania wody 
powierzchniowej i wchłaniania jej przez podłoŜe gruntowe. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.5. 

 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  OST D-
M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 



Budowa chodnika wraz z odwodnieniem  
przy ul. Częstochowskiej w Ostrowach nad Okszą  

– projekt budowlano - wykonawczy  
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 

 
 

SPÓŁKA Z OGRANICZON Ą ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ                      
62-004 Czerwonak, ul. Gdy ńska 139, tel./fax: 061 652-61-80  

Strona 86 

 

2.2. Rodzaje materiałów stosowanych w studniach chłonnych 
 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu studni chłonnych są: 

 
a) dla studni gruntowych - materiały filtracyjne, 
b) dla studni z kręgów - kręgi betonowe lub Ŝelbetowe i materiały filtracyjne. 
 

2.3. Materiał filtracyjny w studni chłonnej 
 Jako materiał filtracyjny, którym zasypuje się studnię chłonną, stosuje się tłuczeń i Ŝwir o 

frakcjach od 2 do 4, od 4 do 8, od 8 do 16, od 16 do 31,5, od 31,5 do 63 mm wg    PN-B-01100 
[1] oraz piasek gruby wg PN-B-02480 [2]. 

 Wskaźnik  wodoprzepuszczalności piasków powinien wynosić co najmniej                 8 
m/dobę,  wg PN-B-04492 [3]. 

 świry i piaski nie powinny mieć zawartości związków siarki w przeliczeniu na SO3 większej niŜ 
0,2 % masy, wg PN-B-06714-28 [5]. 

 
2.4.Kręgi betonowe i Ŝelbetowe 

 
 Kręgi betonowe i Ŝelbetowe powinny odpowiadać wymaganiom  określonym przez BN-

86/8971-08 [7] i podanym w tablicach 1 i 2. 
 
 

Tablica 1. Wymiary kręgów betonowych i Ŝelbetowych  
Wymiary podstawowe, mm Dopuszczalne odchyłki, mm 

średnica 
wewnętrzna  

wysokość kręgu  
grubość 

 
średnicy 

 
wysokości 

 
grubości 

kręgu betono-
wego 

Ŝelbeto-
wego 

ścianki    

 
800  
1000 
1200 
1400 

 
300 
500 
lub 
600 

 
 

600 

 
80 
100  
120 
120 

 
 

± 8 

 
 

± 5 

 
± 3 
 
 

± 5 
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Tablica 2. Dopuszczalne wady powierzchni kręgów betonowych i Ŝelbetowych  studni 
                 chłonnych  

  Ubytek betonu na powierzchni 
Średnica  

wewnętrzn
a kręgu, mm 

Rysy włoskowate 
skurczowe na 

dowolnej 
powierzchni 

jednego elementu złącza - 
nie więcej niŜ                              
3 uszkodzenia 

pozostałej - nie więcej 
niŜ 5 uszkodzeń 

  o głębokości do 10 mm i powierzchni jednego 
uszkodzenia nie większej niŜ cm2 

 
800 
1000 
1200 
1400 

 

 
 

nie ogranicza 
się 

 
10 
12 
15 
18 

 
100 
125 
150 
175 

  
  
Kręgi betonowe powinny być wykonane z betonu klasy nie niŜszej niŜ  B 25,                   a kręgi 

Ŝelbetowe B 20. 
 Kręgi przeznaczone na studnię, do której wprowadza się wodę powierzchniową z rowu 

powinny być „typu I” wg BN-86/8971-08 [7], bez gniazd na stopnie złazowe (studnie chłonne 
przeznaczone do odbioru wody ze studzienek ściekowych powinny być „typu II” z gniazdami na 
stopnie złazowe). 

 Powierzchnie kręgów powinny być gładkie, jednolite, bez rys, pęknięć, ubytków i 
rozwarstwień. Wtrącenie ciał obcych widoczne na powierzchni wyrobu, np. drewno, odłamki cegły 
itp. naleŜy traktować jako ubytki betonu o rozmiarach tych wtrąceń. Naddatki betonu na 
powierzchniach roboczych elementu złącza są niedopuszczalne. 

 Prostopadłość czoła mierzona róŜnicą wysokości kręgu powinna wynosić ± 5 mm. 
 Kręg badany pod ciśnieniem 0,5 MPa nie powinien wykazywać przecieków wody. Dopuszcza 

się zawilgocenie zewnętrznej powierzchni kręgu, jednak bez występowania widocznych kropel. 
 Składowanie kręgów powinno odbywać się na terenie utwardzonym z moŜliwością 

odprowadzenia wód opadowych. Składowanie na wyrównanym gruncie nieutwardzonym jest 
moŜliwe, jeśli naciski przekazywane na grunt nie przekroczą 0,5 MPa. Kręgi mogą być składowane, 
z zapewnieniem stateczności, w pozycji wbudowania (wielowarstwowo do wysokości 1,8 m) bez 
podkładów lub prostopadle do pozycji wbudowania (jednowarstwowo) z zabezpieczeniem przed 
przesunięciem. 

 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
3. 

3.2. Sprzęt do wykonania studni chłonnej 
 Studnie chłonne mogą być wykonane częściowo ręcznie i częściowo mechanicznie. 
 Wykonawca powinien dysponować następującym, sprawnym technicznie, sprzętem dowolnego 

typu, pod warunkiem zaakceptowania go przez InŜyniera: 
a)  koparką do mechanicznego wykonania wykopu pod studnię, 
b)  Ŝurawiem samochodowym o udźwigu do 4 t, do ustawiania kręgów studni  w gotowym 

wykopie, 
c)  innym, jak: kołowrotem do wyciągania gruntu ze studni wykonywanej metodą studniarską, 

ubijakami ręcznymi, sprzętem do transportu kręgów  i materiałów filtracyjnych, itp. 
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4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 4. 
4.2. Transport przy wykonywaniu studni chłonnej 

 Kręgi betonowe i Ŝelbetowe w czasie transportu powinny być układane, przy zachowaniu 
warunków układania jak przy składowaniu (punkt 2.4) z tym, Ŝe górna warstwa kręgów nie moŜe 
przewyŜszać ścian środka transportowego o więcej niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej kręgu lub 1/3 jego 
wysokości.   

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Zasady wykonania studni chłonnej 

 Jeśli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, studnię chłonną naleŜy wykonać, gdy: 
- zaistnieją trudności uzyskania odpowiedniego pochylenia podłuŜnego rowów drogowych 

lub drenów, względnie odprowadzenie wód opadowych z lokalnych zagłębień terenu w 
inny sposób byłoby nieuzasadnione technicznie lub ekonomicznie, 

- warstwa gruntu przepuszczalnego, o dostatecznej chłonności, znajduje się na głębokości 
od 1 do 5 m poniŜej terenu, 

- poziom wody gruntowej, w warunkach niekorzystnych, znajduje się na głębokości 
zapewniającej moŜność wchłonięcia wody ze studni, 

- nie występuje ruch wody gruntowej w kierunku do drogi, 
- studnię moŜna zlokalizować w odległości nie mniejszej niŜ 10 m od podstawy nasypu 

drogowego lub zewnętrznej krawędzi skarpy rowu drogowego, 
- nie ma przeciwwskazań sanitarnych do wprowadzenia spływów z drogi do gruntu. 

 Jeśli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej, wykop pod studnię chłonną powinien 
być wykonany w sposób dostosowany do głębokości, danych geotechnicznych i posiadanego 
sprzętu. Zaleca się wykonanie wykopu ręcznie do głębokości nie większej niŜ 2 m. Studnia powinna 
być zagłębiona co najmniej 0,5 m w warstwie gruntu przepuszczalnego. 

 Wykonanie wykopu poniŜej poziomu wód gruntowych bez odwodnienia wgłębnego jest 
dopuszczalne tylko do głębokości 1 m poniŜej poziomu piezometrycznego wód gruntowych. 

 Nadmiar gruntu z wykopu naleŜy odwieźć na miejsce odkładu lub rozplantować przy studni 
oraz przy rowach dopływowych. 

 Wydobyty grunt powinien być składowany przy studni, z pozostawieniem wolnego pasa terenu 
o szerokości co najmniej 1 m, licząc od krawędzi wykopu - dla komunikacji; kąt nachylenia skarpy 
wydobytego gruntu nie powinien być większy od kąta jego stoku naturalnego. 

 W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, naleŜy 
powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umoŜliwiającym łatwy odpływ wody poza teren 
przylegający do wykopu. 

 Studnię naleŜy zabezpieczyć przed dopływem wód z otaczającego terenu przez nadanie 
odpowiednich spadków lub obwałowanie studni. 

 
5.3. Wykonanie studni chłonnej gruntowej 

 Jeśli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej, wykop pod studnię chłonną gruntową 
powinien być wykonany zgodnie z zaleceniami punktu 5.2 z tym, Ŝe nachylenie skarp powinno 
wynosić 2:1. 

 Po wykonaniu wykopu naleŜy moŜliwie jak najprędzej przystąpić do wypełnienia go 
materiałem filtracyjnym. Jeśli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej, materiał 
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filtracyjny powinien składać się z następujących warstw (od dołu ku górze): 
 

1. warstwa najniŜsza, połoŜona w otoczeniu gruntu przepuszczalnego, ze Ŝwiru grubego lub 
tłucznia 31,5 do 63 mm, 

2. warstwa pośrednia, w zaleŜności od całkowitej grubości, z warstw Ŝwiru od 16 do            
31,5 mm, od 8 do 16 mm, od 4 do 8 mm i od 2 do 4 mm, 

3. warstwa najwyŜsza połoŜona w otoczeniu gruntu nieprzepuszczalnego grubości 30 cm z 
piasku grubego (do okresowej wymiany po zamuleniu). 

 
 Materiał filtracyjny naleŜy układać warstwami grubości od 20 do 25 cm w stanie luźnym, które 

naleŜy lekko ubić. 
 

5.4. Wykonanie studni chłonnej z kręgów 
 Studnie chłonne z kręgów betonowych lub Ŝelbetowych naleŜy, jeśli dokumentacja projektowa 

nie określi tego inaczej, zagłębić w gruncie albo metodą studniarską albo poprzez wykonanie 
wykopu i opuszczenie do niego kręgów. 

 Metoda studniarska wykonania studni polega na kolejnym ustawianiu kręgów jednego na 
drugim, w miejscu lokalizacji studni, a następnie stopniowym ich opuszczaniu w miarę pogłębiania 
studni. Podbieranie gruntu spod krawędzi kręgu dokonuje się od wewnątrz studni przy pomocy 
kilofa i łopaty. NaleŜy zwracać uwagę na równomierne podbieranie gruntu wzdłuŜ całego obwodu 
kręgu, Ŝeby nie spowodować pochylenia studni. 

 Wyciąganie gruntu odbywa się: 
przy pomocy zwykłego kołowrotu z nawiniętą liną i dwoma kubłami. Kubły powinny być uwiązane 

na linie, a nie zawieszone na hakach, ze względu na bezpieczeństwo pracy, 
poprzez wyciąg wolnostojący o udźwigu 0,5 t z napędem spalinowym. 
 Metody studniarskiej nie zaleca się stosować w gruncie, w którym moŜna spodziewać się 

grubych korzeni, kamieni, resztek starych fundamentów, konstrukcji itp. 
 Metoda polegająca na wykonaniu wykopu i opuszczeniu do niego kręgów zakłada wykonanie 

wykopu w takim czasie, aby po jego zakończeniu szybko moŜna było przystąpić do ustawiania 
kręgów. 

 Jeśli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej, wykop powinien być wykonany 
zgodnie z zaleceniami punktu 5.2 z tym, Ŝe bezpieczne nachylenia skarp powinny wynosić: 

- w gruntach spoistych (glinach, iłach) niespękanych  -         2:1, 
- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych -    1:1,25. 

 Ustawienie kręgów w wykopie wykonuje się za pomocą Ŝurawia o udźwigu do 4 t lub innym 
sposobem uzgodnionym przez InŜyniera. NaleŜy zwracać uwagę na dokładne ustawienie 
poszczególnych kręgów ze złączami prawidłowo dopasowanymi.  

 Materiał filtracyjny naleŜy ułoŜyć w studni w myśl zasad podanych w punkcie 5.3. 
 Zasypanie wykopu wokół studni naleŜy przeprowadzić moŜliwie jak najszybciej. Do zasypania 

powinien być uŜyty grunt z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, korzeni, odpadków). 
Zasypywanie naleŜy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami 
ręcznymi. Wskaźnik zagęszczania gruntu mierzony  wg BN-77/8931-12 [6] powinien być określony 
w SST.  Nasypywanie warstwy gruntu i ich zagęszczanie w pobliŜu studni naleŜy wykonywać w taki 
sposób, aby nie spowodować uszkodzenia kręgów. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 

6.2. Kontrola wstępna przed wykonaniem studni chłonnej 
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 Kręgi betonowe powinny posiadać świadectwo jakości, wydane przez producenta, według 
zasad ustalonych w BN-86/8971-08 [7]. 

 Materiał filtracyjny (tłuczeń, Ŝwir i piasek) powinien być zbadany w zakresie: 
- składu ziarnowego, wg PN-B-06714-15 [4], 
- zawartości związków siarki, wg PN-B-06714-28 [5], 
- wskaźnika wodoprzepuszczalności piasków, wg PN-B-04492 [3]. 

 
 
 

6.3. Kontrola w czasie wykonywania studni chłonnej 
 W czasie wykonywania studni chłonnej naleŜy zbadać: 

a) zgodność wykonania studni z dokumentacją projektową, 
b) pochylenie skarp w studni gruntowej, według zasad podanych w p. 5.3, 
c) prawidłowość ułoŜenia warstw filtracyjnych, zgodnie z p. 5.3, 
d) poprawność zasypki wykopu wokół studni z kręgów, zgodnie z p. 5.4, 
e) chłonność warstwy przepuszczalnej w dnie studni (wizualnie), 
f) zabezpieczenie studni przed dopływem wód z otaczającego terenu, według  zasady 

podanej w p. 5.2. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową studni chłonnej jest - szt. (sztuka) określonego wymiaru. 
 Obmiar polega na określeniu liczby sztuk całkowicie wykonanych studni chłonnych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST                       i 

wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu dla studni chłonnej podlegają: 
- wykonany wykop (dotyczy sprawdzenia, czy dno wykopu jest zagłębione co najmniej 0,5 

m w warstwie gruntu przepuszczalnego), 
- ustawione kręgi, 
- zasypana studnia  kolejnymi warstwami materiału filtracyjnego. 
-  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9.  
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9.2. Cena jednostki obmiarowej  
 Cena wykonania 1 szt. studni chłonnej obejmuje: 

- wyznaczenie studni, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykopanie studni z opuszczeniem kręgów (lub bez), z ewentualnym umocnieniem ścian, 
- wypełnienie studni warstwami materiałem filtracyjnym z kruszywa, zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, 
- wykonanie rowu doprowadzającego lub rowów doprowadzających wodę, 
- rozplantowanie gruntu z wykopu wzdłuŜ krawędzi studni lub rowu albo odwiezienie 

gruntu na odkład wraz z rozplantowaniem, 
- wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy                     
i określenia 

 2. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 
gruntów 

 3. PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania własności fizycznych. Oznaczanie 
wskaźnika wodoprzepuszczalności 

 4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
 5. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki 

metodą bromową 
 6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu 
 7. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe                               

i Ŝelbetowe. 
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

koryta gruntowego wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa w związku z budową chodnika 
wraz z odwodnieniem przy ul. Częstochowskiej w Ostrowach nad Okszą. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy profilowaniu i 
zagęszczeniu podłoŜa pod nawierzchnię i obejmują: 

a) profilowanie i zagęszczenie podłoŜa gruntowego pod nawierzchnię dla ruchu KR1 walcem 
wibracyjnym : 
 

- odcinek A (1730,0 m2) 
- odcinek B (213,0 m2) 
- odcinek C (573,0 m2) 
- odcinek D (150,0 m2) 
- odcinek E (1800,0 m2) 
- odcinek F (1590,0 m2) 

 
Uwaga: 

 Roboty ziemne związane z wykonaniem koryta gruntowego ujęto w SST D.02.01.01. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

Specyfikacją Techniczną D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

2. MATERIAŁY 
 
Nie występują. 
 

3. SPRZĘT 
 
Sprzęt mechaniczny do wykonania i profilowania i zagęszczenia koryta ziemnego pod 

nawierzchnię podano w SST D.02.01.01. Przy zagęszczaniu nie stosować walców wibracyjnych. 
 

4. TRANSPORT 
 
 Nie występuje. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 

5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1. Zasady ogólne 

Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoŜa 
dopiero po zakończeniu i odebraniu robót związanych z wykonaniem elementów odwodnienia i 
instalacji urządzeń podziemnych w korpusie ziemnym. 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoŜa 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoŜa i 
wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem jest moŜliwe wyłącznie za zgodą InŜyniera, w 
korzystnych warunkach atmosferycznych. 

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym nie moŜe odbywać się ruch 
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

 
5.2.2. Wykonanie koryta 

Koryto naleŜy wygodnie zgodnie z Dokumentacją Projektową. Do wykonania koryta naleŜy 
stosować równiarkę lub spycharkę uniwersalną. Ostatecznie profilowanie naleŜy wykonać ręcznie. 

Odspojony grunt naleŜy odwieźć na składowisko wskazane przez InŜyniera. 
Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa w korycie naleŜy wykonać zgodnie z zasadami podanymi w 

punkcie 5.2.3 i 5.2.4. 
 
5.2.3. Profilowanie podłoŜa 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. NaleŜy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoŜa, które ma być profilowane naleŜy sprawdzić, czy istniejące 
rzędne terenu umoŜliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoŜa. Zaleca 
się aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyŜsze niŜ projektowane 
rzędne podłoŜa. 

JeŜeli powyŜszy warunek nie jest spełniony i występują zaniŜenia poziomu w podłoŜu 
przewidziany do profilowania Wykonawca powinien spulchnić podłoŜe na głębokość co najmniej 10 
cm, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w 
ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do 
uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy p.5.2.5. 

JeŜeli rzędne podłoŜa przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego 
gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoŜa jego powierzchnię naleŜy 
dogęścić 3-4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany 
przez InŜyniera. 

Do profilowania podłoŜa stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach 
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 

 
5.2.4. Zagęszczanie podłoŜa 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego dogęszczenia przez wałowanie. 
Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w 
sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 

Zagęszczenie podłoŜa naleŜy kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej 
zgodnie z PN-B-04481 (metoda I). Wskaźnik zagęszczenia naleŜy określić zgodnie z BN-77/8931-
12. Minimalną wartość wskaźnika zagęszczenia podano w tablicy p.5.2.5. 
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Wilgotność gruntu podłoŜa przy zagęszczeniu nie powinna róŜnić się od wilgotności optymalnej o 
więcej niŜ  (wg PN-S-02205:1998): 

− w gruntach niespoistych ± 2%, 
− w gruntach mało i średniospoistych +0% do –2%. 

 

5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa. 
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoŜa (Is) 

 

Strefa korpusu 
Minimalna wartość Is 

Ruch KR1 
Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 
Na głębokości od 20 do 50 cm od 

powierzchni robót ziemnych lub terenu 0,97 

 
JeŜeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa nastąpi przerwa 

w robotach i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania warstw nawierzchni, to 
powinien on zabezpieczyć podłoŜe przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłoŜenie 
folii lub inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 

JeŜeli wyprofilowane i zagęszczone podłoŜe uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed 
przystąpieniem do układania podbudowy naleŜy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia. 

Po osuszeniu podłoŜa InŜynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych 
napraw. JeŜeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy 
wykona on na własny koszt. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji SST D-M.00.00.00. „Wymagania 

ogólne”. 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne w zakresie i z 

częstotliwością gwarantującą zachowaniem wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niŜ wskazano 
w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji. 

 

Lp Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na  
dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
(m2) przypadająca na jedno 

badanie 

1. 
Szerokość, głębokość i połoŜenie 
koryta 

Z częstotliwością gwarantującą spełnienie wymagań przy 
odbiorze, określonych w p.6.2. 

2. 
Ukształtowanie pionowe osi 
koryta 

jw. 

3. 
Zagęszczenie, wilgotność gruntu – 
badanie wskaźnika zagęszczenia 

2 600 

 
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody Proctora jest 

niemoŜliwe ze względu na gruboziarniste uziarnienie materiału tworzącego podłoŜe , kontrolę 
zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych. NaleŜy określić pierwotny i wtórny 
moduł odkształcenia podłoŜa według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
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Minimalny moduł odkształcenia przy uŜyciu płyty o średnicy 30 cm jak w PN-S-02205:1998 str 13 
rys. 4). 

− E2 ≥ 100 MPa dla ruchu KR1, 
Badania płytą ∅ 30 cm wykonanego koryta gruntowego naleŜy przeprowadzić nie rzadziej niŜ 1 

raz na 3000 m2. 
 
 

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podłoŜa 
 

6.2.1. Zagęszczenie podłoŜa 
Zagęszczenie podłoŜa naleŜy kontrolować wg punktu 5.2.4. i 6.1. 
 

6.2.2. Cechy geometryczne 
6.2.2.1. Równość 

Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoŜa naleŜy mierzyć łatą co 20 m w kierunku 
podłuŜnym. Nierówności poprzeczne naleŜy mierzyć łatą co najmniej 10 razy na 1 km. 

Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. 
 

6.2.2.2. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne naleŜy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy co najmniej 10 razy na 

1 km i dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków poziomych: na początku i końcu kaŜdej 
krzywej przejściowej oraz na początku, w środku i na końcu kaŜdego łuku kołowego. 

Spadki poprzeczne podłoŜa powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5%. 
 

6.2.2.3. Głębokość koryta i rzędne dna 
Głębokość koryta i rzędne naleŜy sprawdzać co 20 m, a na odcinkach krzywolinijnych co 10 m w 

osi jezdni i na jej krawędziach. RóŜnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie 
powinny przekraczać +0 cm i –2 cm. 

 
6.2.2.4. Ukształtowanie osi koryta 

Ukształtowanie osi koryta naleŜy sprawdzać w punktach głównych trasy i w innych dodatkowych 
punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niŜ co  

100 m. 
Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ 3 cm. 
 

6.2.2.5. Szerokość koryta 
Szerokość koryta naleŜy sprawdzać co najmniej 10 razy na 1 km. 
Szerokość koryta nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm i –5 cm. 
 

6.2.2.6. Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 

w punkcie 6.2.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) profilowanie i zagęszczenie podłoŜa gruntowego. 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 



Budowa chodnika wraz z odwodnieniem  
przy ul. Częstochowskiej w Ostrowach nad Okszą  

– projekt budowlano - wykonawczy  
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 

 

     SPÓŁKA Z OGRANICZON Ą ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
                    62-004 Czerwonak, ul. Gdy ńska 139, tel./fax: 061 652-61-80                                     

Strona 99 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Odbiór wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa dokonywany jest na zasadach odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót. 

 
 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

− roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
− oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym, 
− ręczne i mechaniczne profilowanie dna podłoŜa gruntowego, 
− mechaniczne zagęszczenie podłoŜa, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów, 
− pomiar inwentaryzacji geodezyjnej koryta. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 
PN-S-02201    Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i określenia. 
PN-B-04481    Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoŜa nawierzchni podatnych. 
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-S-02205    Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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D.04.03.01 
OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW 

KONSTRUKCYJNYCH 
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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych w związku z budową chodnika wraz z 
odwodnieniem przy ul. Częstochowskiej w Ostrowach nad Okszą. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy oczyszczaniu i 

skrapianiu warstw konstrukcyjnych nawierzchni i obejmują: 
a) oczyszczenie niebitumicznych warstw konstrukcyjnych nawierzchni  
b) skropienie niebitumicznych warstw konstrukcyjnych nawierzchni  

 
dla odcinków: 

- odcinek A : a) 216,0 m2 , b) 216,0 m2 
- odcinek B : a) 22,0 m2 , b) 22,0 m2 
- odcinek C : a) 57,0 m2 , b) 57,0 m2 
- odcinek D : a) 22,0 m2 , b) 22,0 m2 
- odcinek E : a) 266,0 m2 , b) 266,0 m2 
- odcinek F : a) 159,0 m2 , b) 159,0 m2 

 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i SST D-M.00.00.00 ‘Wymagania ogólne’. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 

2. MATERIAŁY 
 
Materiałem stosowanym przy wykonaniu skropienia wg zasad niniejszej SST jest: 
 
2.1. Rodzaj materiału 
Materiałem stosowanym przy wykonaniu skropienia według zasad niniejszej Specyfikacji jest – 

szybkorozpadowa kationowa emulsja modyfikowana klasy K1. NaleŜy stosować emulsję K1-65 MP. 
Liczbą 65 oznaczają przeciętną zawartość asfaltu w emulsji. 

Właściwości drogowe emulsji kationowych modyfikowanych powinny spełniać wymagania 
podane w poniŜszej tablicy. 
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Oznaczenia Klasa 
Szybkorozpadowa Badanie właściwości 

 K1 65 Metoda badań wg 

Zawartość lepiszcza, % 64-66 punkt 5.2 
Lepkość wg Englera, 0E > 10 punkt 5.4 

Jednorodność, % ∅ 0,63 mm < 0,20 punkt 5.6 

Sedymentacja, % ≤ 5,0 punkt 5.8 
Przyczepność do kruszywa, % ≥ 85 punkt 5.9 

Indeks rozpadu, g/100g < 90 punkt 5.10 

 
Metody badań podano w punktach jw. opisane są w Informacjach, Instrukcjach – Zeszycie N 60 

Serii; ‘Informacje i Instrukcje’ wydanym przed IBDiM – Warszawa 1999 pt. „Drogowe kationowe 
emulsje asfaltowe EmA-99”. 

Wskaźnik pH emulsji kationowej do skrapiania podłoŜa zawierającego cement jako spoiwo 
powinien być większy od 4,0. 

 
2.2. Składowanie emulsji 
Maksymalny czas, temperaturę oraz sposób składowania emulsji, po którym nie traci ona swoich 

parametrów jakościowych powinny być zgodne z warunkami określonymi przez Producenta. 
Zaleca się jednak, aby okres przechowywania emulsji nie przekraczał dwóch tygodni od daty 

produkcji. 
Stosowana emulsja musi posiadać Aprobatę Techniczną. 
 

3. SPRZĘT 
 
Przy wykonywaniu robót, Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

a) cysternami samochodowymi lub samochodami do przewozu emulsji w beczkach, 
b) rampa rozpryskowa emulsji do rozkładarki, zamontowana tuz przed ślimakiem 

rozkładarki, 
c) szczotkami mechanicznymi i kompresorem. 

 
4. TRANSPORT 

 
Emulsje na budowę naleŜy przewozić w samochodach. Cysterny winny być podzielone 

przegrodami na komory o pojemności nie większej niŜ 1 m3, a kaŜda przegroda powinna mieć 
wykroje umoŜliwiające przepływ emulsji. Cysterna uŜywana do transportu emulsji nie moŜe być 
uŜywana do przewozu innych lepiszczy. 

Dopuszcza się stosowanie beczek lub innych pojemników stalowych, które na skrzyni ładunkowej 
powinny być ustawione, równomiernie na całej powierzchni i zabezpieczone przed moŜliwością 
przesuwania się podczas transportu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
 
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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5.2.  Zakres wykonywanych robót 
 
 
5.2.1. Oczyszczenie powierzchni 
Powierzchnie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed ułoŜeniem następnej warstwy powinna 

zostać oczyszczona z luźnego kruszywa i pyłu. Operację tę naleŜy wykonać przy uŜyciu szczotki 
mechanicznej lup kompresora. Powierzchnia przed skropieniem powinna być sucha i czysta. 

 
5.2.2. Skropienie bądź zagruntowanie powierzchni 
Do skropienia naleŜy zastosować emulsję szybkorozpadową K1-65 MP podgrzaną do temperatury 

około 700C. Zalecana ilość asfaltu w kg/m2 po odparowaniu wody z emulsji wynosi dla róŜnych 
rodzajów warstw: 

− podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie   -0,5 ÷ 0,7, 
 
Powierzchnia powinna być skropiona emulsją asfaltową z wyprzedzeniem w czasie na  

odparowanie wody. Orientacyjny czas powinien wynosić co najmniej; 
− 8,0 godzin w przypadku stosowania powyŜej 1,0 kg/m2 emulsji, 
− 2,0 godzin w przypadku stosowania 0,5 ÷ 1,0 kg/m2 emulsji, 
− 0,5 godziny w przypadku stosowania 0,2 ÷ 0,5 kg/m2 emulsji.  

Nie dotyczy to powierzchni skrapianej układarką wyposaŜoną w rampę skrapiającą. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólna zasada kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” 
 
6.2.  Kontrole i badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzać próbne skropienie w celu 

określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości lepiszcza w 
zaleŜności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. 

 
6.3.  Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót 
6.3.1. Badanie dokładności spryskania podłoŜa 
Jednorodność skropienia powinna być sprawdzana wizualnie. NaleŜy przeprowadzić kontrolę ilości 

rozkładanego lepiszcza na odcinku próbnym wg metody podanej w opracowaniu „Powierzchniowe 
utrwalenia. Oznaczenie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa’’. 

 
6.4. Badania sprawdzające 
Laboratorium InŜyniera będzie prowadziła badania sprawdzające z częstotliwością określoną 

przez InŜyniera. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostki obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) oczyszczenia i skropienia warstw 

konstrukcyjnych nawierzchni. Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. „ 
Wymagania ogólne”. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

Odbiór robót wg SST D. 05.03.05. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Cena jednostkowa wykonywania robót obejmuje: 

− dostarczenie lepiszcza na budowę 
− ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń 
− oczyszczenie i skropienie poszczególnych warstw, 
− przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w 

specyfikacji. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
Zeszyt Nr 60 serii: „Informacje i Instrukcje” IBDiM – Warszawa 1999 – „Warunki techniczne; 

rogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99.’ 
Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa. Zalecane przez 

GDDP do stosowania pismem GDDP – 5.a. – 551/5/92 z dnia 03.02.1992. 
PN-S-96025:2000. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania. 
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D.04.04.04 
PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO 
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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

podbudowy z tłucznia kamiennego w związku z budową chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. 
Częstochowskiej w Ostrowach nad Okszą. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem podbudowy z tłucznia kamiennego 0/31 grubości 15 cm i obejmują: 
 
- odcinek A : 1606,0 m2 ,  
- odcinek B : 171,0 m2 ,  
- odcinek C : 543,0 m2 ,  
- odcinek D : 101,0 m2 ,  
- odcinek E : 1484,0 m2 ,  
- odcinek F : 1417,0 m2 ,  

 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się z 
jednej lub więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego. 

1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 

2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023 [9], są: 

− kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112 [8], 
− woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 

 
2.3. Wymagania dla kruszyw 

Do wykonania podbudowy naleŜy uŜyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-11112 [8]: 
− tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm, 
− kliniec od 20 mm do 31,5 mm, 
− kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm. 

InŜynier moŜe dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane spośród 
wymienionych w PN-S-96023 [9], dla których wymagania zostaną określone w SST. 

Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], określonymi dla: 
− klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej, 
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− klasy II i III - dla podbudowy pomocniczej. 
Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej naleŜy stosować kruszywo gatunku 

co najmniej 2. 
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji 

Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca, wg PN-B-11112 [8] 

Lp. Właściwości Klasa 
II 

Klasa 
III 

1 

Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]: 
a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niŜ: 
- w tłuczniu 
- w klińcu 
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku do 
ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niŜ: 

 
 

35 
40 
 

30 

 
 

50 
50 
 

35 

2 
Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie więcej niŜ: 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobraŜonych 
b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 
2,0 
3,0 

 
3,0 
5,0 

3 

Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], % ubytku 
masy, nie więcej niŜ: 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobraŜonych 
b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 
 

4,0 
5,0 

 
 

10,0 
10,0 

4 

Odporność na działanie mrozu według zmodyfikowanej metody 
bezpośredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112 [8], % ubytku 
masy, nie więcej niŜ: 
- w klińcu 
- w tłuczniu 

 
 
 

30 
- 

 
 
 
- 
- 

 
Tablica 2. Wymagania dla tłucznia i klińca w zaleŜności od warstwy podbudowy                  

tłuczniowej, wg PN-B-11112 [8] 
 

Lp. Właściwości Podbudowa 
pomocnicza 

Podbudowa 
zasadnicza 

1 

Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2] 
a) zawartość ziarn mniejszych niŜ 0,075 mm, odsianych na 
mokro, % m/m, nie więcej niŜ: 
- w tłuczniu 
- w klińcu 
b) zawartość frakcji podstawowej, % m/m, nie mniej niŜ: 
- w tłuczniu i w klińcu 
c) zawartość podziarna, % m/m, nie więcej niŜ: 
- w tłuczniu i w klińcu 
d) zawartość nadziarna, % m/m, nie więcej niŜ: 
- w tłuczniu i w klińcu 

 
 
 
4 
5 
 
 

65 
 

25 
 

20 

 
 
3 
4 
 
 

75 
 

15 
 

15 

2 
Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-06714-12 [1], % 
m/m, nie więcej niŜ: 
- w tłuczniu i w klińcu 

 
 

0,3 

 
 

0,2 

3 

Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [3], % m/m, 
nie więcej niŜ: 
- w tłuczniu 
- w klińcu 

 
 

45 
nie bada się 

 
 

40 
nie bada się 
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4 

Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy wg PN-B-
06714-26 [6]: 
- w tłuczniu i w klińcu, barwa cieczy nie ciemniejsza 
niŜ: 

 
 
 

wzorcowa 

 
 
 

wzorcowa 
 
 

2.4. Woda 
Woda uŜyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy moŜe być studzienna lub z 

wodociągu, bez specjalnych wymagań. 
 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 

3.2. 3Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien wykazać 

się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca, 
− rozsypywarek kruszywa do rozłoŜenia klińca, 
− walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego, 
− walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa 

grubego klińcem, 
− szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca, 
− walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia, 
− przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody. 

 
4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

4. 
 

4.2. Transport kruszywa 
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 

5.2. Przygotowanie podłoŜa 
PodłoŜe pod podbudowę tłuczniową powinno spełniać wymagania określone w OST D-04.01.01 

„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa”. 
Podbudowa tłuczniowa powinna być ułoŜona na podłoŜu zapewniającym nieprzenikanie drobnych 

cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudową tłuczniową powinna 
być wykonane ulepszenie podłoŜa. 

W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą podbudowy tłuczniowej a spoistym gruntem 
podłoŜa warstwy odcinającej albo odsączającej, powinien być spełniony warunek nieprzenikania 
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cząstek drobnych, wyraŜony wzorem: 

    15

85

15
D

d
≤  

gdzie: D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej albo 
                    odsączającej, 
      d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoŜa. 
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umoŜliwiający jej wykonanie zgodnie z 

dokumentacją projektową lub według zaleceń InŜyniera, z tolerancjami określonymi w niniejszych 
specyfikacjach. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 
przygotowane. 

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w 
inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 m. 

 
5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 

Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie moŜe być po zagęszczeniu mniejsza od 
1,5-krotnego wymiaru największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po 
zagęszczeniu nie moŜe przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyŜej 20 cm naleŜy 
wykonywać w dwóch warstwach. 

Kruszywo grube powinno być rozłoŜone w warstwie o jednakowej grubości, przy uŜyciu układarki 
albo równiarki. Grubość rozłoŜonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej 
zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. 

Kruszywo grube po rozłoŜeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, 
gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niŜ 30 kN/m. Zagęszczanie podbudowy o 
przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami 
podłuŜnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie podbudowy o 
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się 
pasami podłuŜnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 

Po przywałowaniu kruszywa grubego naleŜy rozłoŜyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu 
zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania naleŜy uŜyć walca wibracyjnego o nacisku 
jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku 
jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być 
taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem 
drobnym. JeŜeli to konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie kruszywa drobnego naleŜy 
powtarzać aŜ do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego. 

Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego naleŜy usunąć z podbudowy szczotkami tak, 
aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. 

Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku 
jednostkowym nie mniejszym niŜ 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa 
poluzowanego w czasie szczotkowania. 

 
5.4. Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 
dobrym stanie. JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą InŜyniera, gotową podbudowę 
do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy 
obciąŜa Wykonawcę robót. 

 



Budowa chodnika wraz z odwodnieniem  
przy ul. Częstochowskiej w Ostrowach nad Okszą  

– projekt budowlano - wykonawczy  
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 

 

     SPÓŁKA Z OGRANICZON Ą ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
                    62-004 Czerwonak, ul. Gdy ńska 139, tel./fax: 061 652-61-80                                     

Strona 113 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych 

do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi w celu akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt 2.3 i tablicach 1 

i 2 niniejszych ST. 
 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 3. 
 
Tablica 3.Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z tłucznia kamiennego 
 
  Częstotliwość badań 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Minimalne 
ilości badań 
na dziennej 

działce 
roboczej 

Maksymalna 
po- 

wierzchnia 
podbudowy na 
jedno badanie 

(m2) 

1 
2 
3 

Uziarnienie kruszyw 
Zawartość zanieczyszczeń obcych w 

kruszywie 
Zawartość ziarn nieforemnych w kruszywie 

 
2 

 
600 

4 
5 
6 
7 

Ścieralność kruszywa 
Nasiąkliwość kruszywa 

Odporność kruszywa na działanie mrozu 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych 

6000 
i przy kaŜdej zmianie źródła 

pobierania materiałów 

 
6.3.2. Badania właściwości kruszywa 

Próbki naleŜy pobierać w sposób losowy z rozłoŜonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki 
badań powinny być na bieŜąco przekazywane InŜynierowi. 

Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3 
powinny być wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości 
robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie InŜyniera. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy, w obecności 
InŜyniera. 

 
6.4. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
  Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tablicy 4. 
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Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z tłucznia 
    Kamiennego 
 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów 
Minimalna częstotliwość 

pomiarów 
1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłuŜna 
w sposób ciągły planografem 

albo co 20 m łatą na kaŜdym 
pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe 
co 100 m w osi jezdni i na jej 

krawędziach 
6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubość podbudowy 

Podczas budowy: 
w 3 punktach na kaŜdej działce 

roboczej, lecz nie rzadziej niŜ raz 
na 400 m2 

Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej 

niŜ raz na 2000 m2 
8 Nośność podbudowy nie rzadziej niŜ raz na 3000 m2 

 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie naleŜy wykonać w 

punktach głównych łuków poziomych. 
 

6.4.2. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm, -5 

cm. 
Na jezdniach bez krawęŜników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy 

wyŜej leŜącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
 

6.4.3. Równość podbudowy 
Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z 

normą BN-68/8931-04 [11].  
Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 
 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową z tolerancją ± 0,5 %. 
 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
 

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś podbudowy w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ 3 

cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niŜ ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
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6.4.7. Grubość podbudowy 

Grubość podbudowy nie moŜe róŜnić się od grubości projektowanej o więcej niŜ: 
− dla podbudowy zasadniczej ± 2 cm, 
− dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm 

 
6.4.8. Nośność podbudowy 

Pomiary nośności podbudowy naleŜy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02 [10]. 
Podbudowa zasadnicza powinna spełniać wymagania dotyczące nośności, podane w tablicy 5. 
 
Tablica 5. Wymagania nośności podbudowy zasadniczej w zaleŜności od kategorii ruchu 

 
Kategoria ruchu 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy 
uŜyciu płyty o średnicy 30 cm   (MPa) 

 Pierwotny M I
E  Wtórny M II

E  

Ruch lekko średni i średni 100 170 
Pierwotny moduł odkształcenia podbudowy pomocniczej mierzony płytą o średnicy 30 cm, 

powinien być większy od 50 MPa. 
Zagęszczenie podbudowy naleŜy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu 

odkształcenia M II
E  do pierwotnego modułu odkształcenia M I

E  jest nie większy od 2,2. 

   
I
E

II
E

M

M
 ≤    2,2       

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 

określonych w punkcie 6.4, powinny być naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i 
pomiary zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. 

JeŜeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niŜ 5 cm i nie 
zapewni to podparcia warstwom wyŜej leŜącym, to Wykonawca powinien na własny koszt 
poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość, do połowy szerokości pasa 
ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dołoŜenie materiału i powtórne 
zagęszczenie. 

 
6.5.2. Niewłaściwa grubość 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją InŜyniera, uzupełnione nowym materiałem o 
odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona 
na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy. 
Koszty poniesie Wykonawca. 

 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 

JeŜeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez InŜyniera. 

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniŜenie 
nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.  
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7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 podbudowy tłuczniowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− przygotowanie podłoŜa, 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− rozłoŜenie kruszywa, 
− zagęszczenie warstw z zaklinowaniem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji 

technicznej, 
− utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoŜa przez obciąŜenie płytą 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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D.04.06.02 
PODBUDOWA Z  

BETONU CEMENTOWEGO B20 
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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
podbudowy z betonu B20 w związku z budową chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. 
Częstochowskiej w Ostrowach nad Okszą. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
podbudowy zasadniczej z betonu cementowego klasy B20 gr. 20 cm i obejmują: 

 
- odcinek A : 217,0 m2 ,  
- odcinek B : 22,0 m2 ,  
- odcinek C : 58,0 m2 ,  
- odcinek D : 45,0 m2 ,  
- odcinek E : 284,0 m2 ,  
- odcinek F : 159,0 m2 ,  

 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Beton zwykły – beton o gęstości pozornej powyŜej 2,0 kg/dm3 wykonany z 
cementu, wody i kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz 
ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

1.4.2. Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników uŜytych do wykonania 
betonu przed i po zagęszczeniu, lecz przed związaniem betonu. 

1.4.3. Klasa betonu – symbol liczbowy (np. beton klasy B25 przy MPaRG
b 25= ) 

określający wytrzymałość gwarantowaną betonu ( G
bR ) 

1.4.4. Szczelina rozszerzania całej długości i grubości g BN-84/8933-14 
1.4.5. Masa zalewowa na gorąco- mieszanka składająca się z asfaltu drogowego, 

modyfikowanego dodatkiem lub Ŝywic epoksydowych, wypełniaczy i innych dodatków 
uszlachetniających przeznaczonych do wypełnienia szczelin na gorąco. 

1.4.6. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 

2. MATERIAŁY 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu podbudowy z chudego betonu według zasad niniejszej 

ST są: 
2.1. Kruszywa 

Do betonu naleŜy stosować kruszywo łamane (grys) i naturalne (Ŝwir) marki 20. Wymagania 
podstawowe dla kruszywa wg PN-B-06712 podaje poniŜsza tabela. 
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L.p. Właściwości Grys marki 20 Ŝwir marki 20 

1. 
Wytrzymałość na miaŜdŜenie wg 

PN-B-06714/40, wskaźnik 
rozkruszenia, % nie więcej niŜ: 

 
 

16 

 
 

16 

2. 
Zawartość ziarn małych wg PN-B-

06714/43 %, nie więcej niŜ: 
 
- 

 
10 

3. 
Nasiąkliwość wg PN-B-06714/18 %, 

nie więcej niŜ: 
 

3,0 
 

3,0 

4. 
Mrozoodporność wg PN-B-06714/19 

po 25 cyklach, a wg PN-B-06714/20 
po 5 cyklach % nie więcej niŜ; 

 
 

5,0 

 
 

10,0 

5. 
Zawartość ziarn nieforemnych wg 

PN-B-06714/16 %, nie więcej niŜ; 
 

25 
 

25 

6. 
Zawartość pyłów mineralnych wg 
PN-B-06714/13, nie więcej niŜ; 

 
3,0 

 
2,0 

7. 
Zawartość zanieczyszczeń obcych 

wg PN-B-06714/12, % nie więcej niŜ; 
 

0,5 
 

0,5 

8. 
Zawartość związków siarki wg PN-

B-06714/28, nie więcej niŜ: 
 

0,5 
 

0,5 

9. 
Zawartość zanieczyszczeń 

organicznych wg PN-B-06714/26, 
barwa: 

Nie ciemniejsza od 
wzorcowej. 

nie ciemniejsza od 
wzorcowej. 

 
2.2. Warunki dostaw i składowania 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ilościowego i jakościowego odbioru dostaw 
kruszywa oraz wykonania badań kontrolnych. Wyniki tych badań naleŜy przekazać w określonym 
trybie InŜynierowi. Pochodzenie kruszywa i jego, jakość powinny być przed rozpoczęciem dostaw 
zaproponowane przez InŜyniera. Wielkość i częstotliwość dostaw powinna zapewnić moŜliwość 
zgromadzenia na składowisku budowy zasobów kruszyw wynoszących: 

− co najmniej 50% potrzebnych materiałów przed rozpoczęciem robót, 
− 15 dniowe zapotrzebowanie wytwórni betonu w czasie trwania robót. 

Transport i składowanie kruszyw powinno odbywać się w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem o zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw lub jego frakcjami. Warunki 
składowania kruszyw oraz lokalizacja i parametry techniczne składowiska, powinny być wcześniej 
uzgodnione z InŜynierem. 

 
2.3. Cement 

NaleŜy stosować cementy powszechnego uŜytku: portlandzki CEM I klasy 32.5, Cement 
portlandzki wieloskładnikowy CEM II klasy 32,5, cement pucolanowy CEM IV klasy 32.5 według PN-
EN 197-1:2002. 

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1. 
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Tablica 1. Wymagania dla cementu do chudego betonu 
Lp. Właściwości Klasa cementu 32,5 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach [Mpa]: ≥ 16 

2 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach [MPa]:  ≥ 32,5 

3 Początek czasu wiązania [min]: ≤ 75 

4 Stałość objętości [mm]: ≤ 10 

 
Przechowywanie cementu powinno się odbywać zgodnie z BN-88/6731-08. 
 

2.4. Warunki dostaw i składowania cementu 
Do kaŜdej partii dostarczonego na budowę cementu, musi być dołączony waŜny Certyfikat 

zgodności producenta, potwierdzający klasę cementu, źródło pochodzenia 9nazwę cementowi0 i 
datę wysyłki oraz właściwości odpowiadające wymaganiom PN-EN 197-1:2002. Na budowie 
powinny znajdować się co najmniej dwa silosu na cement. Rozpoczęcie rozładunku kaŜdej 
dostawy moŜliwe jest po przedstawieniu InŜynierowi atestu producenta.  

NiezaleŜnie od atestu producenta Wykonawca ma obowiązek badania dla kaŜdej dostawy czasu 
wiązania, stałości objętości i wytrzymałości po 28 dniach. Nie wolno mieszać ze sobą cementów z 
dostaw o róŜnych terminach produkcji, a silos moŜna napełnić po jego opróŜnieniu z poprzedniej 
partii. 

 
2.5. Woda 

Jako woda zarobowa moŜe być stosowana bez badania woda pitna wodociągowa. W przypadku 
stosowania wody z innych źródeł, powinna ona odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 
1008:2004. 

 
3. SPRZĘT 

 
Zespół maszyn i urządzeń do produkcji betonu, transportu, układania betonu (wbudowania) oraz 

wykończenia i pielęgnacji świeŜego betonu, powinien być tak dobrany, aŜeby jego 
charakterystyka, wydajność i gabaryty zapewniały ciągłość załoŜonej produkcji. Sprzęt budowlany 
powinien odpowiadać pod względem typu i ilości wymaganiom PZJ i zakresowi prowadzonych 
robót. Wytwórnia betonu powinna być zlokalizowana w pobliŜu prowadzonych robót, nie dalej 
jednak niŜ 10 km, co pozwala na szybki transport świeŜego betonu. Wytwórnia nie moŜe zakłócać 
warunków ochrony środowiska teren wytwórni musi być ogrodzony i zabezpieczony pod względem 
BHP i P.POś. Wytwórnia powinna posiadać stałe doprowadzenie energii elektrycznej, wody jak 
równieŜ pomieszczenia socjalne, sanitarne składowiska materiałów, miejsca gromadzenia odpadów 
itp. Wykonawca musi posiadać świadectwo dopuszczenia wytwórni do ruchu przez inspekcję 
sanitarną i władzę ochrony środowiska. Betoniarki o wymuszonym mieszaniu powinny zapewnić 
uzyskanie jednorodnej mieszanki. Dozowanie składników powinno odbywać się wagowo. Czas 
mieszania nie powinien być krótszy od 2 minut, a czas mieszania po wprowadzeniu wszystkich 
składników nie moŜe być mniejszy niŜ 30s. 

Dokładność dozowania składników wynosi: 
− cementu, wody, domieszek ± 2% (mm/mm), 
− kruszywa ± 3% 9mm/mm). 

 
4. TRANSPORT 

 
Wszystkie materiały uŜyte do wykonania podbudowy betonowej, jak równieŜ gotowa mieszanka 

betonowa powinny być transportowane w sposób umoŜliwiający ich zanieczyszczenie. Transport 
cementu moŜe odbywać się z zastosowaniem cementowozów. W czasie transportu i przeładunku 
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cement nie moŜe ulec zawilgoceniu.  Transport kruszyw powinien odbywać się w sposób chroniący 
je przed rozsegregowaniem. 

Warunki i czas transportu mieszanki betonowej z wytwórni do miejsca jej wbudowania nie 
powinien powodować: 

− segregacji składników, 
− zmiany składu mieszanki betonowej, 
− zanieczyszczenia mieszanki betonowej. 

Do transportu mieszanki betonowej moŜna uŜyć samochodów samowyładowawczych o 
szczelnych skrzyniach. W wypadku transportu powyŜej 3 km zaleca się stosowanie 
betonomieszarek. Czas pomiędzy wymieszaniem betonu, a jego wbudowaniem nie moŜe 
przekraczać 45 minut. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

5.2. Zakres wykonywanych robót 
 

5.2.1. Wymagania odnośnie materiałów i ich transportu omówiono w punkcie 2 i 4 
niniejszej ST. 

5.2.2. Oznakowanie prowadzonych robót 
5.2.3. Oznakowanie robót naleŜy wykonać zgodnie z „Instrukcją Oznakowania robót 

prowadzonych w pasie drogowym”. 
5.2.4. Warunki atmosferyczne w czasie wykonywania podbudowy. Roboty związane z 

wykonaniem podbudowy powinny być wykonane w okresie zapewniającym właściwe 
warunki temperaturowe. Układanie mieszanki betonowej nie powinno być 
wykonywane w temperaturach niŜszych niŜ 50C i nie wyŜszych niŜ 300C. 
Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewni prawidłowy przebieg hydratacji 
cementu i twardnienie betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i 
trwałości podbudowy. 

5.2.5. Skład mieszanki betonowej. Skład mieszanki betonowej opracuje Wykonawca na 
podstawie wyników badań materiałów, ogólnie stosowanych metod projektowania 
składu betonu oraz laboratoryjnych badań próbek. Skład mieszanki betonowej 
stosowanej na budowie musi być w formie pełnej dokumentacji laboratoryjnej, 
przedstawiony InŜynierowi do zatwierdzenia. 

5.2.6. Warunki przystąpienie do produkcji betonu Przed przystąpieniem do produkcji 
betonu wszystkie zespoły i urządzenia wytwórni naleŜy komisyjnie sprawdzić. Wyniki 
kontroli powinny być ujęte w protokóle podpisanym przez Wykonawcę i InŜyniera. 

5.2.7. Kontrolą powinny być objęte: 
− urządzenia dozujące kruszywo i wodę w zakresie sprawnego funkcjonowania, 
− dokładność waŜenia (dozowania) wszystkich składników mieszanki betonowej, 
− prawidłowość funkcjonowania mieszalnika (szczelność, odległość łap mieszadła od 

ścianek), 
− sprawność, prawidłowość działania sterowania automatycznego w kabinie operatora. 
 

5.2.8. Wbudowanie mieszanki betonowej 
Wbudowanie mieszanki betonowej moŜe odbywać dwiema metodami: 

− w deskowaniu stałym (w prowadnicach), 
− w deskowaniu przesuwnym (ślizgowym). 
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Wbudowanie mieszanki betonowej naleŜy wykonać mechanicznie, przy zastosowaniu 
odpowiedniego sprzętu, zapewniającego równomierne rozłoŜenie mieszanki oraz zachowanie jej 
jednorodności zgodnie z wymaganiami PN-S-96015. Dopuszcza się ręczne wbudowanie mieszanki 
betonowej przy wykonywaniu podbudowy na małych nieregularnych powierzchniach, po uzyskaniu 
zgody InŜyniera. 

 
a) Wbudowanie w deskowaniu stałym. 

Wbudowanie mieszanki betonowej odbywa się między prowadnicami za pomocą maszyn, które 
poruszają się po prowadnicach. Prowadnice powinny być przytwierdzone do podłoŜa w sposób 
uniemoŜliwiający ich przemieszczanie i zapewniający ciągłość na złączach. Powierzchnie styku 
deskowań z mieszanką betonową muszą być gładkie, pozbawione resztek stwardniałego betonu i 
natłuszczone olejem mineralnym w sposób uniemoŜliwiający przyczepność betonu do prowadnicy. 
Ustawienie prowadnic powinno być takie, aby zapewniało uzyskanie wymaganej niwelety, 
spadków podłuŜnych i poprzecznych. 

 
b) Wbudowanie w deskowaniu ślizgowym. 

 Wbudowanie mieszanki betonowej dokonuje się rozkładarką, która osuwając się formuje 
płytę betonową, ograniczając ją z boku deskowaniem ślizgowym. Przed przystąpieniem do 
wykonania robót układarką ślizgową, naleŜy wykonać czynności zabezpieczające sterowanie 
wysokościowe układarki. Drut profilujący musi być napięty w taki sposób, aby jego napięcie pod 
naciskiem czujnika maszyny, nie było widoczne. Odchyłki drutu profilującego od wymaganej 
wysokości w odniesieniu do sieci punktów wysokościowych, nie moŜe przekraczać ± 3 mm. Ostęp 
punktów podparcia drutu profilującego nie moŜe być większy niŜ 6÷8 mm. Dowóz i układanie 
mieszanki betonowej przez układarkę musi być ciągły i równomierny. Zespól wibratorów powinien 
być wyregulowany w ten sposób, by zagęszczenie mieszanki betonowej było równomierne na całej 
szerokości i grubości wbudowanego betonu. Niedopuszczalne jest przewibrowywanie mieszanki 
betonowej. Prędkość przesuwu układarki powinna wynosić około 1.5 m/min. ruch układarki 
powinien być płynny, bez zatrzymań, co zabezpiecza przed powstawaniem nierówności. W 
przypadku nieplanowanej przerwy w betonowaniu naleŜy na podbudowie wykonać szczelinę 
roboczą. Powierzchnia ułoŜonej mieszanki musi być równa i zamknięta. Skrapianie wodą przed i po 
zagęszczeniu, zacieranie szczotką w celu łatwiejszego zamknięcia powierzchni betonu lub 
dodatkowe pokrywanie powierzchni zaprawą cementową jest niedopuszczalne. 

 
5.2.9. Pielęgnacja podbudowy 

Pielęgnacja polega na przykryci podbudowy cienką warstwą piasku o grubości 5 cm i 
utrzymywaniu go w stanie wilgotnym przez okres 7÷10 dni. Stosowanie zastępczych środków 
pielęgnacji (np. przykrywanie folią lub wilgotnymi tkaninami technicznymi) wymaga zgody 
InŜynier. 

 
5.2.10. Wykonanie szczelin 

Rodzaj i rozmieszczenie szczelin w podbudowie musi być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
W podbudowie stosowane są następujące rodzaje szczelin: 

− szczeliny skurczowe poprzeczne, 
− szczeliny konstrukcyjne podłuŜne, 
− szczeliny rozszerzania poprzeczne i podłuŜne. 

Szczeliny rozszerzalne na całej długości i grubości wg BN-84/8933-14. 
Szczeliny skurczowe poprzeczne naleŜy wykonać przez nacięcie stwardniałego betonu piłami 

tarczowymi na głębokość 1/3 grubości płyty. 
− Nacinanie szczelin powinno być wykonane w dwóch etapach: 
− pierwsze cięcie w czasie od 10÷24 godzin po ułoŜeniu podbudowy wykonuje się tarczą 

grubości 3 mm na głębokość 1/3 grubości warstwy, 
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− drugie cięcie , mające na celu poszerzenie szczeliny, wykonuje się w terminie późniejszym 
do szerokości 8 mm i głębokości 20 mm. 

 
Szczeliny konstrukcyjne podłuŜne powstają na styku pasm betonu, wbudowywanego układarką 

ślizgową. Krawędź boczną istniejącego pasma betonu – przed ułoŜeniem nowego – smaruje się 
dokładnie asfaltem lub emulsją asfaltową dla zabezpieczenia przed połączeniem betonu obu pasm. 
Po stwardnieniu betonu, przy uŜyciu tarczowej piły wykonuje się szczelinę o głębokości 20 mm i 
szerokości 8 mm. 

Szczeliny rozszerzenia wykonuje się w dwóch etapach; 
− pierwsze cięcie wykonuje się w czasie od 10 do 24 godzin od ułoŜenia betonu na pełną 

grubość płyty przy uŜyciu tarczy o grubości co najmniej 6 mm, 
− drugie cięcie, wykonuje się w stwardniałym betonie, wykonuje się o szerokości 20 mm i 

głębokości 30 mm. 
Wymiary wykonanych szczelin (szerokość i głębokość) w stosunku do projektowanych, nie mogą 

się róŜnić więcej niŜ ÷ 10%. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólna zasada kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00. ‘Wymagania ogólne’ 
 

6.2. Częstotliwość badań przy budowie podbudowy 

Lp. Rodzaj badania Częstotliwość 

1. Badania kruszywa przy kaŜdej zmianie kruszywa 

2. Badanie wody przy kaŜdej zmianie źródła poboru 

3. Badanie cementu dla kaŜdej dostawy 

4. Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej 3 x na dziennej działce roboczej 

5. Oznaczenie zawartości powietrza w mieszance 3 x na dziennej działce roboczej 

6. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie 3 x na dziennej działce roboczej 

7. Oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu 3 x na dziennej działce roboczej 

8. Oznaczenie nasiąkliwości betonu 4 próbki na 1000 m podbudowy 

9. Oznaczenie mrozoodporności betonu 4 próbki na 1000 m podbudowy 

 

6.3. Częstotliwość badań wykonanej podbudowy 

Lp. Rodzaj badania Częstotliwość 

1. Grubość podbudowy 1 próbka na kaŜde 2000 m odbieranego odcinka 

2. Pochylenie podbudowy pomiar co 100 m odbieranego odcinka 

3. Rzędne niwelety podbudowy na dł. Mniejszej 0,1 odbieranego odcinka 

4. Równość podbudowy ciągły – profilografem na całym odcinku 

5. Jakość szczelin i wypełnienie 2x na kaŜde 1000 m odbieranego odcinka 

 
6.4. Wymagane właściwości betonu 

Lp. Właściwości Wymagania B20 Badania wg normy 

1. 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach twardnienia 

nie mniejsze niŜ, MPa 25 PN-B-06250 

3. Nasiąkliwość wodą, nie więcej niŜ 5 PN-B-06250 

3. 
Mrozoodporność po 150 cyklach, przy badaniu 
bezpośrednim, ubytek masy, 5 nie więcej niŜ 5 PN-B-06250 
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6.5. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania stwierdzające jakość 

materiałów przewidzianych do wykonania podbudowy, oraz badania niezbędne do opracowania 
składu mieszanki betonowej. 

 
6.6. Badania w trakcie robót 

 
6.6.1. Badania kruszywa 

Przy kaŜdej zmianie pochodzenia kruszywa naleŜy zbadać jego właściwości, które powinny 
odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie 2.1. 

 
6.6.2. Badania wody 

Przy kaŜdej zmianie źródła (miejsca poboru) wody naleŜy przeprowadzić badania wg PN-EN 
1008:2004. 

 
6.6.3. Badania cementu 

Dla kaŜdej dostawy cementu Wykonawca powinien określić czas wiązania, stałość objętości 
wytrzymałość 28 dniową cementu. Wyniki badań powinny spełniać wymagania podane w punkcie 
2.3. 

6.6.4. Badania konsystencji mieszanki betonowej 
Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej naleŜy wykonać co najmniej 3 x na dziennej 

działce roboczej. Badania naleŜy wykonać zgodnie z PN-B-06250. Wyniki badań powinny być 
zgodne z recepturą mieszanki betonowej, zatwierdzoną przez InŜyniera. 

 
6.6.5. Oznaczenie wytrzymałości betonu na ściskanie. 

Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie naleŜy wykonać pobierając 3 próbki betonu na 
dziennej działce roboczej. Badanie naleŜy wykonać zgodnie z PN-B-06250. Wyniki badań powinny 
być zgodne z wymaganiami zawartymi w tabeli w punkcie 6.4. 

 
6.6.6. Oznaczenie nasiąkliwości betonu 

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu naleŜy wykonać przez badanie 1 próbki pobranej z kaŜdego 
całkowitego odcinka podbudowy. Badania naleŜy wykonać zgodnie z PN-B-06250. Wyniki badań 
powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w tabeli w punkcie 6.4. Oznaczenie nasiąkliwości i 
mrozoodporności wykonać na etapie projektowania, a w trakcie wbudowywania tylko w sytuacjach 
szczególnych i wątpliwych. 

 
6.6.7. Oznaczenie mrozoodporności betonu 

Sprawdzenie mrozoodporności betonu naleŜy wykonać przez badania 1 próbki pobranej z 
kaŜdego całkowitego odcinka podbudowy. Badania naleŜy wykonać zgodnie z PN-B-06250. Wyniki 
badań powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w tabeli pkt 6.4. 

 
6.7. Badania i pomiary wykonanej podbudowy 

 
6.7.1. Badania grubości podbudowy 

Sprawdzenie grubości podbudowy naleŜy wykonać co najmniej w jednym losowo wybranym 
miejscu na kaŜde 2000 m odbieranego odcinka podbudowy, godnie z PN-S-96014: 1997. Grubość 
warstwy podbudowy nie moŜe róŜnić się od projektowanej więcej niŜ 10 mm. 

 
6.7.2. Badania pochylenia podbudowy 

Sprawdzenie pochylenia podbudowy naleŜy przeprowadzić za pomocą niwelatora. Badania naleŜy 
wykonać zgodnie z PN-S-96014:1997. RóŜnice między pochyleniami rzeczywistymi a 
projektowanymi nie powinny być większe niŜ 0,2%. 
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6.7.3. Badania rzędnych niwelety 

Sprawdzenie rzędnych niwelety naleŜy przeprowadzić za pomocą niwelatora na długości nie 
mniejszej niŜ 0,1 długości odbieranego odcinka. Zgodnie z PN-S-96014:1997. Rzędne 
wysokościowe nie powinny się róŜnić od projektowanych więcej niŜ ± 1 cm. 

 
6.7.4. Badania równości podbudowy 

Sprawdzenie równości podbudowy naleŜy wykonać wg BN/68/8931-04 – za pomocą łaty, co 
najmniej w 1 miejscu na kaŜdym odcinku odbieranej podbudowy, zgodnie z PN-S-96014: 1997. 
Nierówności nie powinny przekraczać 5 mm. 

 
6.7.5. Badanie szczelin dylatacyjnych 

Sprawdzenie rozmieszczenia i wypełnienia szczelin naleŜy wykonać co najmniej w 2 losowo 
wybranych miejscach na kaŜde 1000 m odbieranej podbudowy. Sprawdzenie naleŜy dokonać 
zgodnie z PN-S-96014: 1997. Rozmieszczenie szczelin powinno być zgodne z Dokumentacją 
Projektową. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy betonowej. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

− prace pomiarowe, 
− prace przygotowawcze, 
− oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
− transport materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
− wyprodukowanie mieszanki betonowej na podstawie zatwierdzonej receptury 

laboratoryjnej, 
− transport mieszanki na miejsce wybudowania, 
− ustawienie prowadnic i deskowań (gdy trzeba), 
− ułoŜenie warstwy podbudowy wraz z zagęszczeniem i pielęgnacją, 
− wycięcie, oczyszczenie i wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
− przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu   

powszechnego uŜytku. 
PN-B-06714/13     Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości pyłów mineralnych. 
PN-B-06714/28     Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości siarki metodą bromową.. 
PN-B-06714-12     Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości zanieczyszczeń obcych. 
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PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią. 

PN-B-06714-18     Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z procesu produkcji betonu. 
PN-B-06250 Beton zwykły. 
PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu. 
PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod 

nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i badania. 
PN-B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wytrzymałości na miaŜdŜenie. 
PN-B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości ziarn słabych. 
PN-B-06714/20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporności metodą krystalizacji. 
PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn. 
PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości części organicznych. 
BN-69/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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D.04.07.01 
PODBUDOWA Z  

BETONU ASFALTOWEGO 
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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
podbudowy z betonu asfaltowego w związku z budową chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. 
Częstochowskiej w Ostrowach nad Okszą. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego dla ruchu KR3 i obejmują wykonanie warstwy 
wiąŜącej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20 mm grubość warstwy 11 cm dla odcinków: 

 
- odcinek A : 217,0 m2 ,  
- odcinek B : 22,0 m2 ,  
- odcinek C : 58,0 m2 ,  
- odcinek D : 22,0 m2 ,  
- odcinek E : 266,0 m2 ,  
- odcinek F : 159,0 m2 ,  

 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Mieszanka mineralna – mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i 

uziarnieniu. 
Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, wytworzona 

w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 
Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-bitumiczna o uziarnieniu równomiernie stopniowanym 

(ciągłym), ułoŜona i zagęszczona. 
PodłoŜe pod warstwę asfaltową (bitumiczną) – powierzchnia przygotowana do ułoŜenia warstwy z 

mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami i 

definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami InŜyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Ogólne warunki stosowania materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST                    

D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 

2.2. Asfalt 
NaleŜy zastosować asfalt 35/50 spełniający wymagania określone w PN-EN-12591: 2004 
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Lp. Właściwości Metoda badań Wymagania 
1 Penetracja w 25oC, 0,1 mm PN-EN 1426 35 – 50 
2 Temperatura mięknienia, oC PN-EN 1427 50 – 58 
3 Temperatura zapłonu, nie mniej niŜ, oC PN-EN 22592 240 

4 
Zawartość składników rozpuszczalnych, nie mniej niŜ, % 

m/m PN-EN 12592 99 

5 Zmiana masy po starzeniu, nie więcej niŜ, % m/m PN-EN 12607-1 0,5 
6 Pozostała penetracja po starzeniu, nie mniej niŜ, % PN-EN 1426 53 
7 Temperatura mięknienia po starzeniu, nie mniej niŜ, oC PN-EN 1427 52 
8 Zawartość parafiny, nie więcej niŜ, % PN-EN 12606-1 2,2 

9 Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu, nie więcej 
niŜ, oC PN-EN 1427 8 

10 Temperatura łamliwości, nie więcej niŜ, oC PN-EN 12593 -5 
 

2.3. Wypełniacz 
NaleŜy stosować wypełniacz wapienny spełniający wymagania dla gatunku 1 określone w 

„Wytyczne Badań I Kryteria Oceny Mączek Wapiennych do Mieszanek Mineralno-Asfaltowych” 
Zeszyt No 56, IBDiM, Warszawa 1998 dla wypełniacza podstawowego. 

Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z „Wytyczne Badań I Kryteria Oceny Mączek 
Wapiennych do Mieszanek Mineralno-Asfaltowych” Zeszyt No 56, IBDiM, Warszawa 1998. 
 

2.4. Kruszywo 
NaleŜy stosować kruszywo łamane granulowane klasy I lub II (tylko pod względem ścieralności w 

bębnie kulowym, inne cechy jak dla klasy I gatunku 1) gatunku 1 i spełniające wymagania normy 
PN-B-11112:1996/A1:2001. 
 
Tablica 2. Wymagania klasowe dla grysów. 
 
Lp. Właściwości Kategoria ruchu KR3 
1. Ścieralność w bębnie kulowym (*) zgodnie z PN-B-06714. 12: 

a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niŜ: 
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku do 

ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niŜ: 

 
25 
 

25 
2. Nasiąkliwość w stosunku do suchej masy kruszywa zgodnie z PN-B-

06714, 18, %, nie więcej niŜ: 
- dla frakcji 4,0-6,3 mm, 
- dla frakcji powyŜej 6,3 mm. 

 
 

1,5 
1,2 

3. Odporność na działanie mrozu zgodnie z PN-B-06714. 19, % 
ubytku masy, nie więcej niŜ: 

 
2,0 

4. Odporność na działanie mrozu zgodnie z PN-B-06714 wg 
zmodyfikowanej metody bezpośredniej, % ubytku masy, nie więcej 
niŜ: 

 
10 

 (*) – ścieralność grysu granitowego nie moŜe przekraczać 35% a po 1/5 pełnej liczby obrotów 
30%. 
 
Tablica 3. Wymagania gatunkowe dla grysów 
 
Lp. Właściwości Kategoria ruchu KR3 

1. 
Skład ziarnowy zgodnie z PN-B-11112:1996/A1:2001: 
a) zawartość ziaren mniejszych niŜ 0,075 mm, odsianych na 

mokro, dla frakcji, % masy, nie więcej niŜ: 
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- grys 6,3 / 20,0 mm; 
- grys 2,0 / 6,3 mm; 
b) zawartość frakcji podstawowej dla frakcji, % masy, nie mniej 

niŜ: 
- grys 6,3 / 20,0 mm; 
- grys 2,0 / 6,3 mm; 
c) zawartość podziarna dla frakcji, % masy, nie więcej niŜ: 
- grys 6,3 / 20,0 mm; 
- grys 2,0 / 6,3 mm; 
d) zawartość nadziarna, % masy, nie więcej niŜ: 

1,5 
2,0 

 
85 
80 
 

10 
15 
8 

2. 
Zawartość zanieczyszczeń obcych zgodnie z PN-B-
11112:1996/A1:2001. 48, % masy, nie więcej niŜ: 

 
0,1 

3. Zawartość ziaren nieforemnych zgodnie z PN-B-
11112:1996/A1:2001. 16, % masy, nie więcej niŜ: 

 
25 

 
Tablica 4. Wymagania dla piasku łamanego i mieszanki drobnej granulowanej. 
 

Lp. Właściwości Wymagania 
Piasek łamany Mieszanka 

drobna 
granulowana 

1. Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy, nie 
więcej niŜ: 

 
0,1 

 
0,1 

2. Wskaźnik piaskowy, nie mniejszy niŜ: 65 65 
3. Zawartość nadziarna, % masy, nie więcej niŜ: 15 15 
4. Zawartość frakcji 2,0 / 4,0 mm, % masy, powyŜej: - 15 

 
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
JeŜeli w mieszance jest więcej niŜ 20% (m/m) grysów o charakterze kwaśnym (np. granitowych) 

wówczas do asfaltu powinien być dodany środek adhezyjny, którego rodzaj i ilość powinny być 
ustalone indywidualnie w zaleŜności od zastosowanego asfaltu i grysów (nie dotyczy warstwy 
ścieralnej). 

 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 
Wytwórnia stacjonarna 
Wytwórnia winna zapewnić ciągłą produkcję betonu asfaltowego w granicach tolerancji recepty 

roboczej. Wytwórnia winna być wyposaŜona i pracować w taki sposób aby dozowanie gorącego 
kruszywa, wypełniacza i lepiszcza było dokonywane automatycznie. Wydajność otaczarni powinna 
być zgodna z wydajnością układarki i technologią układania betonu asfaltowego. Mogą być 
stosowane otaczarki o ruchu cyklicznym wyposaŜone w: 

− dozowanie wstępne (przynajmniej 5 dozowników), 
− podajniki taśmowe, 
− bęben suszący, 
− instalację odpylająca, 
− elewator gorący, 
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− zestaw sit wibracyjnych, 
− zbiornik na gorący materiał, 
− system waŜąco-mieszający w pełni zautomatyzowany, dozowanie wszystkich składników 

wyłącznie wagowe. 
− mieszalnik, 
− silos na pyły z odzysku, 
− elewator wypełniacza, 
− podajniki ślimakowe, 
− zbiornik na gotowy materiał z izolacją termiczną, 
− pompy do podawania asfaltu, 
− sterowanie komputerowe procesu produkcji, 
− zbiorniki na asfalt i wypełniacz oraz osobne zasieki o umocnionym dnie dla kaŜdego 

rodzaju kruszywa o pojemności wystarczającej na 7 dni produkcji, 
bądź o ruchu ciągłym wyposaŜone w: 

− zestaw dozowania dla kruszywa zimnego z dozowaniem wagowym na wszystkich 
dozownikach, (co najmniej 5), 

− system zabezpieczający od przenikania nadziarna do suszarki, 
− bęben susząco-mieszający, 
− system wtrysku asfaltu z przepływomierzem, 
− system kontroli przepływu powietrza do bębna i zbiornika pyłu, 
− systemy regulacji temperatury mieszania, podawania lepiszcza, 
− zasobniki na gotową mieszankę mineralno-bitumiczną, 
− sterowanie komputerowe procesem produkcji. 

 
Układarki do betonu asfaltowego 
Układarki winny być mechaniczne i samojezdne wyposaŜone w elektronicznie kontrolowany stół 

zdolny do ułoŜenia mieszanki zgodnie z projektowaną osią, niweletą i spadkami poprzecznymi. 
Zdolność układania mieszanki winna być skorelowana z wydajnością otaczarki i wymaganiami 
technologicznymi. Układarka winna mieć, co najmniej następujące wyposaŜenie: 

− elementy wibrujące (nóŜ i płyta) do wstępnego zagęszczania wraz ze sprawną regulacją 
częstotliwości i amplitudy drgań, 

− układy do podgrzewania elementów roboczych układarki.    
 

3.2.1. Skrapiarki 
Skrapiarka typu jak w Specyfikacji ST D.04.03.01 winna być typu ciśnieniowego z termicznie 

izolowanymi zbiornikami. UŜycie skrapiarki o grawitacyjnym podawaniu lepiszcza jest zabronione. 
Skrapiarka winna zapewnić jednolitość spryskiwania na całej szerokości warstwy przy wydajności 
od 0,4 do 2,0 kg/m2 pod ciśnieniem od 4,5 do 13,4 kg/ m2. Skrapiarka winna być wyposaŜona w 
system grzewczy, mierniki temperatury, oraz skalibrowane układy pozwalające na prawidłowe 
dozowanie lepiszcza. 

 
3.2.2. Sprzęt do zagęszczania 

Wybór rodzaju zestawu walców pozostawia się Wykonawcy pod warunkiem osiągnięcia 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia dla danej warstwy bitumicznej o określonej grubości i 
szerokości. W kaŜdym przypadku zostaną uŜyte walce ogumione bądź hybrydowe. 

Efekty osiągane proponowanym zestawem walców muszą być dokładnie sprawdzone na odcinku 
próbnym. Plan pracy walców dla kaŜdej warstwy winien być przygotowany przez Wykonawcę i 
przedstawiony InŜynierowi do akceptacji. Przy zagęszczaniu nie stosować walców wibracyjnych. 

 
3.2.3. Samochody do transportu mieszanki mineralno-bitumicznej 

Mieszankę betonu asfaltowego naleŜy przewozić pojazdami samowyładowczymi wyposaŜonymi w 
pokrowce brezentowe o ładowności nie mniejszej niŜ 10 ton. Zaleca się stosowanie samochodów 
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termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposaŜonej w system grzewczy. Skrzynie wywrotek 
winny być dostosowane do współpracy z układarką w czasie rozładunku, kiedy to układarka pcha 
przed sobą wywrotkę. 

 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
4.2. Transport materiałów 

 
4.2.1. Asfalt 

Lepiszcze asfaltowe naleŜy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w  
PN-C-04024: 1991. 

4.2.2. Wypełniacz 
Wypełniacz luzem naleŜy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów 

sypkich umoŜliwiających rozładunek pneumatyczny zgodnie z „Wytyczne Badań iI Kryteria Oceny 
Mączek Wapiennych do Mieszanek Mineralno-Asfaltowych” Zeszyt No 56, IBDiM, Warszawa 1998. 

4.2.3. Kruszywo 
Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego 
Beton asfaltowy winien być transportowany pojazdami jak w punkcie 3.2.5. o czystych skrzyniach 

ładunkowych i w czasie transportu i oczekiwania na rozładunek zabezpieczony przed nadmierną 
utratą temperatury jak i wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych.  

UŜycie środków ułatwiających rozładunek betonu asfaltowego (tj. emulsji, olejów, wody itp.) jest 
dozwolone pod warunkiem, Ŝe ich ilość jest utrzymywana na minimalnym poziomie i wszelkie 
nadmiary winny być usunięte przed kolejnym załadunkiem. Środki te winny być zaakceptowane 
przez InŜyniera. 

Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym 
spełnieniem warunku zachowania temperatury produkcji i wbudowania. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 
5.2. Projektowanie betonu asfaltowego 

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z InŜynierem, (lecz nie krótszym niŜ 30 
dni), Wykonawca dostarczy InŜynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki oraz wyniki badań 
laboratoryjnych i próbki materiałów pobrane w obecności InŜyniera. 

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
− doborze składników mieszanki, 
− doborze optymalnej ilości asfaltu, 
− określeniu jej właściwości i porównania wyników z załoŜeniami projektowymi. 

Receptury powinny być opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparciu o następujące 
źródła: 

− załoŜenia materiałowe ujęte w PZJ, 
− wytyczne niniejszej Specyfikacji, 
− zasady projektowania batonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia 

trwałe – zeszyt 48 IBDiM Warszawa 1995, 
− normy: 
− PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania. 
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− wyniki wykonywanych pełnych i niepełnych badań materiałów. 
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 

wyznaczonego przez krzywe graniczne. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek 
mineralnych do podbudowy warstwy wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne 
zawartości asfaltu podano w tablicy 5. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony 
na podstawie badań stabilności i osiadania wg metody Marshalla, modułu sztywności. Próbki 
powinny spełniać wymagania podane w tablicy 6. 

Wykonana podbudowa z betonu asfaltowego winny spełniać wymagania podane w tablicy 7. 
 
 
 
Tablica 5. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do podbudowy z 

betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu. 
 

 
 

Wymiary oczek sit # mm (przechodzi przez 
sito) 

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia MM w 
zaleŜności od kategorii ruchu 

KR3  
Uziarnienie mieszanki 

0/25 mm 
31,5 100 
25,0 87÷100 
20,0 76÷100 
16,0 66÷90 
12,8 57÷81 
9,6 48÷71 
8,0 42÷65 
6,3 36÷58 
4,0 27÷47 
2,0 19÷35 

Zawartość ziarn > 2,0 mm (65÷81) 
0,85 12÷24 
0,42 7÷18 
0,30 6÷15 
0,18 5÷12 
0,15 5÷11 
0,075 4÷7 

Orientacyjna zawartość asfaltu w MMA % 
m/m 

3,0÷4,7 

 
Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych badania na próbkach Marshalla. 
 

Lp. Właściwości  Kategoria ruchu KR3  
1. Moduł sztywności wg metody pełzania pod obciąŜeniem 

statycznym 0,1 MPa po 1 godzinie, +40 oC [MPa] 
 

≥ 22 
2. Stabilność wg Marshalla w temperaturze 60 oC i [kN] ≥ 11 
3. Odkształcenie wg Marshalla w temperaturze 60 oC, mm 1,5 ÷ 3,5 

4. Zawartość wolnych przestrzeni w próbkach Marshalla 
zagęszczonych 2 x 75 uderzeń, % v/v 4,0 ÷ 8,0 

5. Stopień wypełnienia wolnych przestrzeni lepiszczem [%] ≤ 72 
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Tablica 7. Wymagania wobec podbudowy z betonu asfaltowego 
 

Lp. Właściwości  Kategoria ruchu KR3 
1. Wskaźnik zagęszczenia warstwy [%] ≥ 98 
2. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni [%] 4,5 ÷ 9,0 

 
5.3. Wytwarzanie 

Mieszankę mineralno-bitumiczną produkuje się w otaczarce o mieszaniu ciągłym bądź cyklicznym 
zapewniających prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie 
temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-bitumicznej. 

Dozowanie składników w urządzeniach dla otaczarek sprecyzowanych w punkcie 3 niniejszej 
specyfikacji i być zgodne z receptą. 

Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie 
przepływomierza, lecz nie więcej niŜ ± 2% w stosunku do masy składnika. 

Asfalt winien być ogrzewany w sposób pośredni z układem termostatowania, zapewniającym 
utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5 oC. 

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosić: dla D35/50 150 oC – 170 oC. 
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu 
wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie 
powinna być wyŜsza o więcej niŜ 30 oC od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej. 

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-bitumicznej powinna wynosić dla 
asfaltu D35/50 od 140 oC do 171 oC na wyjściu z otaczarki. 

Mieszanka mineralno-bitumiczna przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie 
wytwarzania) oraz o temperaturze niŜszej od wymaganej powinna być potraktowana jako odpad 
produkcyjny. 

 
5.4. Przygotowanie podłoŜa 

PodłoŜe winno spełniać wymagania w zakresie: 
a) rzędne wysokościowe zgodnie z Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 43 z dnia 14 maja 

1999 roku załącznik Nr 6, punkt 1 i ST D.04.04.02, 
b) równość podłuŜnej i poprzecznej mierzone wg BN-68/8931-04 „Drogi samochodowe. Pomiar 

równości nawierzchni planografem i łatą” 
Ponadto powierzchnia podłoŜa winna być sucha i czysta. Przed ułoŜeniem warstwy bitumicznej z 

betonu asfaltowego, podłoŜe naleŜy przygotować zgodnie z wymaganiami podanymi w D.04.03.01 
„Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”.  

 
5.5. Połączenia międzywarstwowe 

Przed ułoŜeniem warstwy z betonu asfaltowego warstwa leŜąca poniŜej warstwy układanej będzie 
skropiona emulsją asfaltową zgodnie z D.04.03.01. 

 
5.6. Warunki przystąpienia do robót 

Podbudowa z betonu asfaltowego moŜe być układana gdy temperatura otoczenia w ciągu doby 
była nie niŜsza od 5 oC. Nie dopuszcza się układania w czasie opadów atmosferycznych oraz 
silnego wiatru (V > 16 m/s). 

 
5.7. Zarób próbny 

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest 
zobowiązany do przeprowadzenia w obecności InŜyniera kontrolnej produkcji w postaci zarobu 
próbnego. 

W pierwszej kolejności naleŜy wykonać zarób na sucho, tj. bez udziału asfaltu, w celu kontroli 
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dozowania kruszywa i zgodności składu granulometrycznego z projektowaną krzywą uziarnienia. 
Próbkę mieszanki mineralnej naleŜy pobrać po opróŜnieniu zawartości mieszalnika. 

Po sprawdzeniu składu granulometrycznego mieszanki mineralnej, naleŜy wykonać pełny zarób 
próbny z udziałem asfaltu, w ilości zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawartości asfaltu w 
mieszance określa się wykonując ekstrakcję. 

Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-bitumicznej względem składu 
zaprojektowanego powinny być zawarte w granicach podanych w tablicy 8. 

 
Tablica 8. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu 

zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m. 
 

L
p. 

Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej Mieszanka mineralno-asfaltowa do 
nawierzchni o kat. ruchu KR3 

1
. 

Ziarna pozostające na sitach o oczkach # (mm): 
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 
2,0 

± 4,0 

2
. 

Ziarna pozostające na sitach o oczkach # (mm): 
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 ± 2,0 

3
. 

Ziarna przechodzące przez sito o oczkach # 
(mm) 0,075 ± 1,5 

4
. 

Asfalt  ± 0,3 

 
5.8. Odcinek próbny 

Odcinek próbny naleŜy wykonać w warunkach maksymalnie zbliŜonych do występujących na 
drodze. MoŜna wykorzystać do tego celu drogi dojazdowe lub place postojowe. 

Odcinek próbny powinien mieć długość min. 100 m i szerokość 5,50 m i musi być tak 
zaprogramowany, aby ustalić warunki pracy całego zespołu maszyn dla osiągnięcia wymaganych 
parametrów technicznych. Wykonanie odcinka próbnego powinno zostać potwierdzone przez 
InŜyniera. Zagęszczenie powinno odbywać się zgodnie z zaplanowanym schematem przejść 
walców, uwzględniającym szerokość pasa roboczego i zgodnie z ustalonymi parametrami 
zagęszczania: 

− częstotliwość, siły wymuszającej, liczby przejść, prędkości pojazdu. 
Kontrola laboratoryjna w trakcie wykonywania odcinka próbnego 
W czasie kontroli naleŜy: 

− wykonać ekstrakcję przynajmniej trzech próbek o wadze co najmniej 1000 gramów kaŜda, 
− na bazie pobranej mieszanki przygotować dwie serie po trzy próbki (w pewnym odstępie 

czasu) dla określenia średniej gęstości strukturalnej oraz badania stabilności i odkształcenia 
metodą Marshalla, 

− kontrolować temperaturę mieszanki w czasie rozkładania i zagęszczania, 
− kontrolować prawidłowość i ilość przywołań, 
− jeśli w dyspozycji laboratorium jest izotopowy miernik gęstości, naleŜy na bieŜąco śledzić 

zmiany gęstości warstwy i na bazie tych wyników, potwierdzić lub skorygować ilość 
przywołań poszczególnych walców, 

− na bieŜąco kontrolować grubość zagęszczanej warstwy, 
− na bieŜąco oceniać uzyskiwaną makrostrukturę warstwy, 
− po całkowitym wystygnięciu warstwy wyciąć min. 6 próbek w celu określenia wskaźnika jej 

zagęszczenia poprzez porównanie gęstości strukturalnej tych próbek z gęstością 
strukturalną wzorcowych próbek Marshalla, przy czym wszystkie badane próbki muszą 
osiągnąć wymagane zagęszczenie, 

− Skontrolować grubość na wyciętych próbkach, 
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W przypadku nie osiągnięcia wymaganych parametrów, odcinek próbny naleŜy powtórzyć, 
dokonując korekty w załoŜeniach. 
InŜynier wyznaczy laboratorium sprawujące nadzór nad odcinkiem próbnym. 
6.  

6.1. Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy z betonu asfaltowego 
 

6.1.1. Wbudowywanie mieszanki 
Przed przystąpieniem do układania powinna być wyznaczona niweleta zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. Niweleta zostanie wyznaczona przy uŜyciu stalowej linki, stanowiącej horyzont 
odniesienia dla czujników automatyki układarki. 

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niŜsza od minimalnej temperatury 
mieszanki podanej w punkcie 5.3. 

Przed przystąpieniem do układania, urządzenia robocze układarki naleŜy podgrzać. Układanie 
mieszanki powinno odbywać się w sposób ciągły, bez przestoju z jednostajną prędkością od 2 do 4 
m na minutę. W zasobniku układarki powinna zawsze znajdować się mieszanka. Dzienna działka 
winna być skorelowana z wydajnością otaczarek, ale nie moŜe być mniejsza niŜ 500 m. 

 
6.1.2. Grubość wykonywanych warstw 

Jak w Dokumentacji Projektowej. 
 

6.1.3. Zagęszczanie mieszanki 
 
A. Ogólne zasady 
Optymalne warunki termiczne dla układanej warstwy winny być ustalone w trakcie wykonywania 

odcinka próbnego i zaaprobowane przez InŜyniera. 
NaleŜy stosować sposób zagęszczania opracowany i sprawdzony na odcinku próbnym w 

dostosowaniu do konkretnego zestawu sprzętu. Minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia 
wykonanej warstwy nie mniej niŜ 98%. Wskaźnik zagęszczenia, co najmniej 98% naleŜy uzyskać w 
czasie nie dłuŜszym niŜ 15 minut.  

 
B. Zagęszczenie mieszanki 
Przy zagęszczaniu mieszanki, naleŜy przestrzegać następujących zasad: 

− zagęszczanie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walca, w 
zaleŜności od szerokości zagęszczanego pasa roboczego, grubości układanej warstwy i 
rodzaju mieszanki, zgodnie z wynikami osiągniętymi na odcinku próbnym, 

− zagęszczanie naleŜy prowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi, 
− najeŜdŜać na wałowaną warstwę kołem napędowym, w celu uniknięcia zjawiska fali przed 

walcem, 
− rozpoczynać wałowanie walcem ogumionym przy niskim ciśnieniu w oponach, 

podwyŜszając je w miarę wałowania a następnie gładkim, 
− manewry walca naleŜy przeprowadzać płynnie, na odcinku juŜ zagęszczonym, 
− zabrania się postoju walca na ciepłej nawierzchni, 
− prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna w granicach 2 od 4 km/h na początku i 

w granicach od 4 do 6 km/h w dalszej fazie wałowania, 
− wałowanie na odcinku łuku o jednostronnym spadku, naleŜy rozpoczynać od dolnej 

krawędzi ku górze, 
− zabrania się uŜywania walców ogumionych z zuŜytymi lub bieŜnikowanymi oponami i nie 

posiadających moŜliwości zmiany ciśnienia, 
− walce wibracyjne powinny posiadać zakres częstotliwości drgań w przedziale od 33 do 50 

Hz. 
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C. Wykonanie złączy 
Złącza poprzeczne, wynikające z końca dziennej działki naleŜy wykonać przez równe obcięcie a 

następnie posmarowanie lepiszczami i zabezpieczenie listwą przed moŜliwym uszkodzeniem. 
Złącza podłuŜne winny być wykonane przez ogrzanie promiennikiem podczerwieni a jeŜeli 

InŜynier dopuści przez obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem. 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi 

drogi. 
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 

cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym 
poziomie.   

 
7. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady kontroli, jakości robót  

Ogólne zasady kontroli, jakości robót podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".  
 

7.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać pełne badania lepiszcza, 

wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej w 
laboratorium zaakceptowanym przez InŜyniera i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi do 
akceptacji. Pełne badania powyŜszych składników winny być powtarzane w trakcie robót 
przynajmniej raz na 30 000 ton wyprodukowanej mieszanki w przypadku kruszyw oraz co 1500 
ton w przypadku lepiszcza. 

 
7.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-

asfaltowej podano w tablicy 9. 
 
Tablica 9. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki 

mineralno-asfaltowej. 
 

Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 
prowadzonych przez 

laboratorium 
Wykonawcy 

Częstotliwość badań 
sprawdzających 

prowadzonych przez 
Laboratorium InŜyniera 

1. Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 próbki   

2. 
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej 

pobranej w wytwórni  

1 próbka przy 
produkcji do 500 Mg 

2 próbki przy 
produkcji ponad 500 

Mg  

Raz na 1000 ton 
mieszanki 

3. Właściwości asfaltu (penetracja oraz 
pierścień i kula) 

Dla kaŜdej dostawy 
(cysterny) 

 

4. Właściwości wypełniacza (przesiew) 1 na 100 Mg  
5. Właściwości kruszywa (uziarnienie, 

zapylenie, zawartość ziaren)   
1 na 200 Mg i przy 
kaŜdej zmianie 

 

6. Temperatura składników mieszanki 
mineralno-asfaltowej 

dozór ciągły  

7. Temperatura mieszanki mineralno-
asfaltowej 

KaŜdy pojazd przy 
załadunku i w czasie 
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wbudowywania 
8. Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej jw.  
9. Właściwości próbek mieszanki mineralno-

asfaltowej pobranej w wytwórni 
Jeden raz dziennie  

10. Stabilność i osiadanie wg Marshalla  Jeden raz dziennie Raz na 1000 ton 
mieszanki 

11. Moduł sztywności tylko na etapie projektowania 
12. Wiercenie próbek  Jeden raz na trzy dni Dwie próbki na 1 km 

kaŜdej jezdni 
 
 

7.3.1.  Uziarnienie mieszanki mineralnej 
7.3.2. Próbki do badań uziarnienia mieszanki mineralnej naleŜy pobrać po wymieszaniu 

kruszyw, a przed podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna być zgodna z 
zaprojektowaną w recepcie laboratoryjnej. 

7.3.3. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej 
7.3.4. Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg 

PN-S-04001: 1967. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją 
określoną w tablicy 8. 

7.3.5. Badanie właściwości asfaltu  
7.3.6. Dla kaŜdej cysterny naleŜy określić właściwości asfaltu, zgodnie z pkt. 2.2 i tabelą 9. 
7.3.7. Badanie właściwości wypełniacza 
7.3.8. Na kaŜde 100 Mg uŜytego wypełniacza naleŜy określić właściwości wypełniacza, 

zgodnie z pkt. 2.3 i tabelą 9. 
7.3.9. Badanie właściwości kruszywa  
7.3.10. Z częstotliwością podaną w tablicy 9 naleŜy określić właściwości kruszywa, zgodnie z 

pkt. 2.4. 
7.3.11. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 
7.3.12. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na 

odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na 
otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie 
laboratoryjnej i Specyfikacji. 

7.3.13. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 
7.3.14. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym 

zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. 
7.3.15. Dokładność pomiaru ± 2 oC. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami 

podanymi w recepcie i Specyfikacji. 
7.3.16. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 
7.3.17. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej 

wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 
7.3.18. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 
7.3.19. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej naleŜy określać na próbkach 

zagęszczonych metodą Marshalla z częstotliwością podaną w tabeli 9. Wyniki 
spełniać minimalne wymagania. 

 
7.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu 

asfaltowego 
 

7.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu 

asfaltowego podaje tablica 10. 
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7.4.2. Szerokość warstwy 
Szerokość podbudowy i warstwy wzmacniającej z betonu asfaltowego powinna być zgodna 

z Dokumentacją Projektową, z tolerancją± +5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niŜej 
połoŜonej, nie ograniczonej krawęŜnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, 
powinna być szersza z kaŜdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej połoŜonej, nie 
mniej niŜ 5 cm. 
7.4.3. Równość warstwy 

Nierówności podłuŜne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-
68/8931-04 „Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą” nie 
powinny być większe niŜ 9 mm. 
7.4.4. Spadki poprzeczne warstwy 

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach 
powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, z tolerancją ± 0,5% I naleŜy pomierzyć 
przy pomocy profilografu. 
7.4.5. Rzędne wysokościowe 

Pomiar wykonuje się na siatce o rozmiarach 10 m x 10 m wraz ze sprawdzeniem rzędnych 
osi podłuŜnej jezdni i obu krawędzi. Na drogach o jezdni węŜszej niŜ 10 m sprawdza się 
rzędne osi podłuŜnej i krawędzi. Wartości dopuszczalnych odchyleń w stosunku do rzędnych 
projektowanych określa tabela: 

 
Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Dopuszczalne odchylenie 

Podbudowa -1 +0 cm, 
Wymaga się, aby 95% zmierzonych rzędnych danej warstwy nie przekraczało dopuszczalnych 

odchyleń. 
7.4.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z Dokumentacją Projektową z 
tolerancją ± 5 cm. 
7.4.7. Grubość warstwy 

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ± 10%. 
7.4.8. Złącza podłuŜne i poprzeczne 

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do 
osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie, co 
najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny 
być w jednym poziomie. 
7.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy 

Warstwy bez oporników powinny być równo obcięte lub wyprofilowane oraz pokryte 
asfaltem. 
7.4.10. Wygląd warstwy 

Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc 
przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. 
7.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 

Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami 
ustalonymi w recepcie laboratoryjnej. 

 
Tabela 10. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu 
asfaltowego. 

Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
Szerokość warstwy 2 razy na odcinku jezdni o długości 1 km 

Równość podłuŜna warstwy kaŜdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m 
Równość poprzeczna warstwy nie rzadziej niŜ co 5 m 
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Spadki poprzeczne warstwy co 20 m na odcinku jezdni o długości 1 km 

Rzędne wysokościowe 
Pomiar rzędnych niwelacji podłuŜnej i 

poprzecznej oraz usytuowania osi według 
dokumentacji budowy 

Ukształtowanie osi w planie zgodnie z Rysunkami 
Grubość wykonywanej warstwy 3 razy (w osi i na brzegach warstwy) co 25 m 
Złącza podłuŜne i poprzeczne cała długość złącza 

Krawędź, obramowanie warstwy Cała długość 
Wygląd warstwy Ocena ciągła 

Zagęszczenie warstwy 2 próbki z kaŜdej jezdni o długości do 1000 m 
Wolna przestrzeń w warstwie jw. 

 
 

 
8. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostką obmiaru robót jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

9. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

− wykonanie odcinka próbnego w pobliŜu robót, 
− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
− oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
− dostarczenie materiałów, 
− wytworzenie betonu asfaltowego bazując na recepcie roboczej zaaprobowanej przez 

InŜyniera, 
− transport mieszanki na plac budowy, 
− zabezpieczenie krawęŜników, zakrywanie i odkrywanie urządzeń kanalizacyjnych w trakcie 

robót, pokryw studni rewizyjnych i osadników, kratek ściekowych, dylatacji, oznakowania 
stałego, 

− przygotowanie powierzchni styku w tym oczyszczenie i posmarowanie asfaltem, 
− mechaniczne/ręczne ułoŜenie mieszanki, 
− mechaniczne zagęszczenie rozłoŜonej warstwy, 
− wykonanie złączy, 
− zabezpieczenie krawędzi, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych Specyfikacją, 
− uporządkowanie placu budowy. 

 
 
 
 
 
 
 



Budowa chodnika wraz z odwodnieniem  
przy ul. Częstochowskiej w Ostrowach nad Okszą  

– projekt budowlano - wykonawczy  
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 

 

SPÓŁKA Z OGRANICZON Ą ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ                      
62-004 Czerwonak, ul. Gdy ńska 139, tel./fax: 061 652-61-80  

Strona 144 

 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 
PN-B-11112:1996/A1:2001 Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych (Zmiana Az1). 
PN-C-04024: 1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport. 
PN-S-04001: 1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania. 
PN-S-96504: 1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych. 
PN-EN 12591: 2004  Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych. 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Nr 43 Warszawa z dnia 14 maja 1999r. 
Zeszyt 56 Wytyczne Bandań I Kryteria Oceny Mączek Wapiennych do Mieszanek Mineralno-
Asfaltowych IBDiM Warszawa 1998. 
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1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z ułoŜeniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego w związku budową 
chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Częstochowskiej w Ostrowach nad Okszą. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu warstwy 
ścieralnej z betonu asfaltowego dla ruchu KR 3 i obejmują: 

 
a) wykonanie warstwy ścieralnej grubości 5 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 

mm na poszerzeniu jezdni wzdłuŜ chodnika: 
 

- odcinek A : 217,0 m2 ,  
- odcinek B : 22,0 m2 ,  
- odcinek C : 58,0 m2 ,  
- odcinek D : 22,0 m2 ,  
- odcinek E : 266,0 m2 ,  
- odcinek F : 159,0 m2 ,  

 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Środek adhezyjny – substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu 
zwiększenia jego przyczepności do kruszywa. 
 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami i 
definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” i SST D.05.03.05. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 

2. Materiały 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

 Ogólne warunki stosowania materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST D-
M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

 
2.2. Asfalt 
Asfalt D50/70 
 Do warstwy ścieralnej naleŜy zastosować asfalt 50/70 spełniający wymagania określone w 
PN-EN-12591: 2004. 
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Lp. Właściwości Metoda badań Wymagania 
1 Penetracja w 25oC, 0,1 mm PN-EN 1426 50-70 
2 Temperatura mięknienia, oC PN-EN 1427 46-54 
3 Temperatura zapłonu, nie mniej niŜ, oC PN-EN 22592 230 
4 Zawartość składników rozpuszczalnych, nie mniej niŜ, % m/m PN-EN 12592 99 
5 Zmiana masy po starzeniu, nie więcej niŜ, % m/m PN-EN 12607-1 0,5 
6 Pozostała penetracja po starzeniu, nie mniej niŜ, % PN-EN 1426 50 
7 Temperatura mięknienia po starzeniu, nie mniej niŜ, oC PN-EN 1427 48 
8 Zawartość parafiny, nie więcej niŜ, % PN-EN 12606-1 2,2 
9 Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu, nie więcej niŜ, oC PN-EN 1427 9 
10 Temperatura łamliwości, nie więcej niŜ, oC PN-EN 12593 -8 

 
Wymagania odnośnie temperatur technologicznych wg instrukcji producenta. 
2.3. Wypełniacz 
 NaleŜy stosować wypełniacz wapienny spełniający wymagania dla gatunku I określone w 
„Wytyczne Badań I Kryteria Oceny Mączek Wapiennych do Mieszanek Mineralno-Asfaltowych” 
Zeszyt No 56, IBDiM, Warszawa 1998 dla wypełniacza podstawowego. 

 Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z „Wytyczne Badań I Kryteria Oceny 
Mączek Wapiennych do Mieszanek Mineralno-Asfaltowych” Zeszyt No 56, IBDiM, Warszawa 1998. 

2.4. Kruszywo 
NaleŜy stosować kruszywo łamane granulowane klasy I lub II (tylko pod względem ścieralności w 
bębnie kulowym, inne cechy jak dla klasy I gatunku 1) gatunku 1 i spełniające wymagania normy 
PN-B-11112:1996/A1:2001 Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych (Zmiana Az1). 
 

Tablica 2. Wymagania klasowe dla grysów. 
Lp. Właściwości Kategoria ruchu KR1 
1. Ścieralność w bębnie kulowym (*) zgodnie z PN-B-06714. 12: 

a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niŜ: 
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku do 

ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niŜ: 

 
25 (klasa II- 35) 
 
25 (klasa II- 30) 

2. Nasiąkliwość w stosunku do suchej masy kruszywa zgodnie z PN-B-
06714, 18, %, nie więcej niŜ: 
- dla frakcji 4,0-6,3 mm, 
- dla frakcji powyŜej 6,3 mm. 

 
 
1,5 
1,2 

3. Odporność na działanie mrozu zgodnie z PN-B-06714. 19, % 
ubytku masy, nie więcej niŜ: 

 
2,0 

4. Odporność na działanie mrozu zgodnie z PN-B-06714 wg 
zmodyfikowanej metody bezpośredniej, % ubytku masy, nie więcej 
niŜ: 

 
10 

 (*) – ścieralność grysu granitowego nie moŜe przekraczać 35% a po 1/5 pełnej liczby obrotów 
30%. 
 

Tablica 3. Wymagania gatunkowe dla grysów 
 

Lp. Właściwości Kategoria ruchu KR1 
1. Skład ziarnowy zgodnie z PN-B-11112:1996/A1:2001: 

a) zawartość ziaren mniejszych niŜ 0,075 mm, odsianych na 
mokro, dla frakcji, % masy, nie więcej niŜ: 

- grys 6,3 / 20,0 mm; 
- grys 2,0 / 6,3 mm; 
b) zawartość frakcji podstawowej dla frakcji, % masy, nie mniej 

niŜ: 
- grys 6,3 / 20,0 mm; 

 
 
 
1,5 
2,0 
 
85 
80 
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- grys 2,0 / 6,3 mm; 
c) zawartość podziarna dla frakcji, % masy, nie więcej niŜ: 
- grys 6,3 / 20,0 mm; 
- grys 2,0 / 6,3 mm; 
d)    zawartość nadziarna, % masy, nie więcej niŜ: 

 
10 
15 
8 

2. Zawartość zanieczyszczeń obcych zgodnie z PN-B-
11112:1996/A1:2001. 48, % masy, nie więcej niŜ: 

 
0,1 

3. Zawartość ziaren nieforemnych zgodnie z PN-B-
11112:1996/A1:2001. 16, % masy, nie więcej niŜ: 

 
25 

 

 

Tablica 4. Wymagania dla piasku łamanego i kruszywa drobnego (granulowanego). 

 

Lp. Właściwości Wymagania dla Badania wg 
piasku 
łamanego 

mieszanki 
drobnej 
granulowanej 

1. Skład ziarnowy 
− zawartość frakcji (2,0 – 4,0) mm, powyŜej : 
− zawartość nadziarna, nie więcej niŜ : 

 
- 
15 

 
15 
15 

PN-B-06714:15 

2. Wskaźnik piaskowy, większy niŜ : 
− dla kruszywa ze skał magmowych i przeobraŜonych 
− dla kruszywa ze skał osadowych, z wyjątkiem wapieni 
− dla kruszywa z wapieni 

 
65 
55 
40 

 
65 
55 
40 

BN-64/8931-01 

3. Zawartość zanieczyszczeń obcych, nie więcej niŜ : 0,1 0,1 PN-B-06714-12 
4. Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy nie ciemniejsza niŜ wzorcowa PN-B-06714-26 

 

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
 
2.5. Środek adhezyjny 
Przewiduje się zastosowanie środka adhezyjnego polepszającego przyczepność asfaltu do kruszywa 
z grupy dwu lub trójamin. 
Środek adhezyjny powinien posiadać Aprobatę Techniczną dopuszczającą do stosowania w 
budownictwie drogowym. 
 
2.5.1. Wymagania dla środka adhezyjnego 
- wzrost przyczepności w porównaniu z asfaltem wyjściowym 

- dla bazaltu co najmniej 20%, 
- przyczepność do kruszywa asfaltu ze środkiem adhezyjnym w proporcji przewidzianej w 

recepturze co najmniej 75%, 
- zawartość substancji katioaktywnych nie mniej niŜ 50%, 
- odporność na rozpad termiczny – moŜliwość przechowywania asfaltu w temperaturze   180 oC 

przez co najmniej 1 dobę. 
 
2.5.2. Warunki stosowania środka adhezyjnego 
Środek powinien być dodawany do asfaltu przy pomocy automatycznego dozownika 
wprowadzającego środek do lepiszcza bezpośrednio przed otoczeniem kruszywa w mieszalniku 
otaczarki. Układ powinien gwarantować pełne zmieszanie środka z asfaltem. 
W przypadku gdy środek adhezyjny jest w postaci łatwotopliwej pasty instalacja dozująca powinna 
posiadać skuteczny układ wstępnego podgrzewania. 
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2.5.3. Opakowanie, transport i przechowywanie środka adhezyjnego 
Środek adhezyjny winien być pakowany w beczki polietylenowe lub blaszane, albo cysterny. Środek 
naleŜy przewozić w opakowaniach jednostkowych krytymi środkami transportowymi lub w 
cysternach. Środek naleŜy przechowywać w temperaturze nie wyŜszej  
niŜ 40 oC, w miejscu osłoniętym od promieniowania słonecznego, pod zadaszeniem, w zamkniętych 
opakowaniach. 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 
3.2.1. Wytwórnia Stacjonarna 
 Wytwórnia winna zapewnić ciągłą produkcję betonu asfaltowego w granicach tolerancji 
recepty roboczej. Wytwórnia winna być wyposaŜona i pracować w taki sposób aby dozowanie 
gorącego kruszywa, wypełniacza i lepiszcza było dokonywane automatycznie. Wydajność otaczarni 
minimum 120 Mg/h. Mogą być stosowane otaczarki o ruchu cyklicznym wyposaŜone w: 
- dozowanie wstępne (przynajmniej 5 dozowników), 
- podajniki taśmowe, 
- bęben suszący, 
- instalację odpylająca, 
- elewator gorący, 
- zestaw sit wibracyjnych, 
- zbiornik na gorący materiał, 
- system waŜąco-mieszający w pełni zautomatyzowany, dozowanie wszystkich składników 

wyłącznie wagowe. 
- mieszalnik, 
- silos na pyły z odzysku, 
- elewator wypełniacza, 
- podajniki ślimakowe, 
- zbiornik na gotowy materiał z izolacją termiczną, 
- pompy do podawania asfaltu, 
- sterowanie komputerowe procesu produkcji, 
- zbiorniki na asfalt i wypełniacz oraz osobne zasieki o umocnionym dnie dla kaŜdego rodzaju 

kruszywa o pojemności wystarczającej na 7 dni produkcji. 
 
3.2.2. Układarki do betonu asfaltowego 
Układarki winny być mechaniczne i samojezdne na gąsienicach, wyposaŜone w elektronicznie 
kontrolowany stół zdolny do ułoŜenia mieszanki zgodnie z projektowaną osią, niweletą i spadkami 
poprzecznymi. Zdolność układania mieszanki winna być skorelowana z wydajnością otaczarki i 
wymaganiami technologicznymi. Układarka winna mieć co najmniej następujące wyposaŜenie: 
- elementy wibrujące (nóŜ i płyta) do wstępnego zagęszczania wraz ze sprawną regulacją 

częstotliwości i amplitudy drgań, 
- układy do podgrzewania elementów roboczych układarki.    
 
3.2.3. Skrapiarki 
Skrapiarka typu jak w Specyfikacji SST D.04.03.01 winna być typu ciśnieniowego z termicznie 
izolowanymi zbiornikami. UŜycie skrapiarki o grawitacyjnym podawaniu lepiszcza jest zabronione. 
Skrapiarka winna zapewnić jednolitość spryskiwania na całej szerokości  
warstwy przy wydajności od 0,4 do 2,0 kg/m2 pod ciśnieniem od 4,5 do 13,4 kg/ m2. Skrapiarka 
winna być wyposaŜona w system grzewczy, mierniki temperatury, oraz skalibrowane układy 
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pozwalające na prawidłowe dozowanie lepiszcza. 
 
3.2.4. Sprzęt do zagęszczania 
Wybór rodzaju zestawu walców pozostawia się Wykonawcy pod warunkiem osiągnięcia 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia dla danej warstwy bitumicznej o określonej grubości i 
szerokości. W kaŜdym przypadku zostaną uŜyte walce ogumione bądź hybrydowe. 
Efekty osiągane proponowanym zestawem walców muszą być dokładnie sprawdzone na odcinku 
próbnym. Plan pracy walców dla kaŜdej warstwy winien być przygotowany przez Wykonawcę i 
przedstawiony Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 
 
3.2.5. Samochody do transportu mieszanki mineralno-bitumicznej 
Mieszankę betonu asfaltowego naleŜy przewozić pojazdami samowyładowczymi wyposaŜonymi w 
pokrowce brezentowe o ładowności nie mniejszej niŜ 10 ton. Zaleca się stosowanie samochodów 
termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposaŜonej w system grzewczy. Skrzynie wywrotek 
winny być dostosowane do współpracy z układarką w czasie rozładunku, kiedy to układarka pcha 
przed sobą wywrotkę. 
 

4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Asfalt 
Lepiszcze asfaltowe naleŜy przewozić autocysternami. 
 

4.2.2. Wypełniacz 
Wypełniacz luzem naleŜy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów 
sypkich umoŜliwiających rozładunek pneumatyczny zgodnie z „Wytyczne Badań i Kryteria Oceny 
Mączek Wapiennych do Mieszanek Mineralno-Asfaltowych” Zeszyt No 56, IBDiM, Warszawa 1998. 

4.2.3. Kruszywo 
Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 

 
4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego 
Beton asfaltowy winien być transportowany pojazdami jak w punkcie 3.2.5. o czystych skrzyniach 
ładunkowych i w czasie transportu i oczekiwania na rozładunek zabezpieczony przed nadmierną 
utratą temperatury jak i wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych.  
UŜycie środków ułatwiających rozładunek betonu asfaltowego (tj. emulsji, olejów, wody itp.) jest 
dozwolone pod warunkiem, Ŝe ich ilość jest utrzymywana na minimalnym poziomie i wszelkie 
nadmiary winny być usunięte przed kolejnym załadunkiem. Środki te winny być zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 
Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym 
spełnieniem warunku zachowania temperatury produkcji i wbudowania. 
 

5. Wykonanie robót 
 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
5.2. Projektowanie betonu asfaltowego 
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru (lecz nie krótszym 
niŜ 30 dni), Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanki 
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oraz wyniki badań laboratoryjnych i próbki materiałów pobrane w obecności Inspektora Nadzoru. 

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
- doborze składników mieszanki, 
- doborze optymalnej ilości asfaltu, 
- określeniu jej właściwości i porównania wyników z załoŜeniami projektowymi. 
Receptury powinny być opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparciu o następujące 
źródła: 
- załoŜenia materiałowe ujęte w PZJ, 
- wytyczne niniejszej Specyfikacji, 
- zasady projektowania batonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe – 

zeszyt 48 IBDiM Warszawa 1995, 
- normy: 
- PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania. 
- wyniki wykonywanych pełnych i niepełnych badań materiałów. 
 
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 
wyznaczonego przez krzywe graniczne. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek 
mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu 
podano w tablicy 1. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie 
badań stabilności i osiadania wg metody Marshalla, modułu sztywności. Próbki powinny spełniać 
wymagania podane w tablicy 2. 
Wykonane warstwy ścieralne z betonu asfaltowego winny spełniać wymagania podane w tablicy 3. 
 

Tablica 1. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy ścieralnej z 
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu. 

Lp.  
 

Wymiary oczek # (przechodzi przez 
sito) [mm] 

Rzędne krzywych granicznych MM w zaleŜności od 
kategorii ruchu 

KR 1 
Uziarnienie mieszanki 

0/12,8 
20,0 100 
16,0 90 ÷ 100 
12,8 80 ÷ 100 
9,6 69 ÷ 100 
8,0 62 ÷ 93 
6,3 56 ÷ 87 
4,0 45 ÷ 76 
2,0 35 ÷ 64 

Zawartość frakcji grysowej (36 ÷ 65) 
0,85 26 ÷ 50 
0,42 19 ÷ 39 
0,30 17 ÷ 33 
0,18 13 ÷ 25 
0,15 12 ÷ 22 
0,075 7 ÷ 11 

Orientacyjna zawartość asfaltu w 
mieszance mineralno-asfaltowej % m/m 

 
5,0 ÷ 6,5 
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Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych badania na próbkach Marshalla. 

 
Lp. Właściwości  Kategoria ruchu KR 1 
1. Moduł sztywności wg metody pełzania pod obciąŜeniem 

statycznym 0,1 MPa po 1 godzinie, +40 oC [MPa] 
 
Nie wymaga się 

2. Stabilność wg Marshalla w temperaturze 60 oC i [kN], 
próbki zagęszczone 2 x 50 uderzeń 

 
≥ 5,5 

3. Odkształcenie wg Marshalla w temperaturze 60 oC, mm 2,0÷ 5,0  
4. Zawartość wolnych przestrzeni w próbkach Marshalla 

zagęszczonych, % v/v 
 
1,5÷ 4,5 

5. Stopień wypełnienia wolnych przestrzeni lepiszczem [%] 75,0 ÷ 90,0 
 
Tablica 3. Wymagania wobec warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

 
Lp. Właściwości  Kategoria ruchu KR 1 
1. Wskaźnik zagęszczenia warstwy [%] ≥ 98 
2. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni [%] 1,5÷ 5,0  

 
5.3. Wytwarzanie 
Mieszankę mineralno-bitumiczną produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym zapewniających 
prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury 
składników i gotowej mieszanki mineralno-bitumicznej. 

Dozowanie składników w urządzeniach dla otaczarek sprecyzowanych w punkcie 3 niniejszej 
specyfikacji i być zgodne z receptą. 
Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie 
przepływomierza, lecz nie więcej niŜ ± 2% w stosunku do masy składnika. 
Asfalt winien być ogrzewany w sposób pośredni z układem termostatowania, zapewniającym 
utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5 oC. 
Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosić: 
a) dla asfaltu 50/70  150oC – 170oC 
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu 
wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie 
powinna być wyŜsza o więcej niŜ 30 oC od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej. 
 

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wysypaniu z mieszalnika powinna 
zawierać się pomiędzy: 
a) z asfaltem 50/70  140oC – 170oC 
Mieszanka mineralno-bitumiczna przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie 
wytwarzania) oraz o temperaturze niŜszej od wymaganej powinna być potraktowana jako odpad 
produkcyjny. 
 
5.4. Przygotowanie podłoŜa 
PodłoŜe winno spełniać wymagania w zakresie: 
a) rzędne wysokościowe zgodnie z Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 43 z dnia 14 maja 

1999 roku załącznik Nr 6, punkt 1, 
b) równość podłuŜnej zgodnie z Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku, załącznik Nr 6, punkty 

2.1. do 2.4., 



Budowa chodnika wraz z odwodnieniem  
przy ul. Częstochowskiej w Ostrowach nad Okszą  

– projekt budowlano - wykonawczy  
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 

 

SPÓŁKA Z OGRANICZON Ą ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ                      
62-004 Czerwonak, ul. Gdy ńska 139, tel./fax: 061 652-61-80  

Strona 154 

 

c) równość poprzecznej zgodnie z Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999, załącznik Nr 6, punkty 3.1. 
do 3.2.. 

 
Ponadto powierzchnia podłoŜa winna być sucha i czysta. Przed ułoŜeniem warstwy bitumicznej z 
betonu asfaltowego, podłoŜe naleŜy przygotować zgodnie z wymaganiami podanymi w D.04.03.01 
„Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”.  
 
5.5. Połączenia międzywarstwowe 
Przed ułoŜeniem warstwy z betonu asfaltowego warstwa leŜąca poniŜej warstwy układanej będzie 
skropiona emulsją asfaltową zgodnie z D.04.03.01. 
 
5.6. Warunki przystąpienia do robót 
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego moŜe być układana gdy temperatura otoczenia w ciągu 
doby była nie niŜsza od 5oC. Nie dopuszcza się układania w czasie opadów atmosferycznych oraz 
silnego wiatru (V > 16 m/s). 
 
5.7. Zarób próbny 
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiązany 
do przeprowadzenia w obecności Inspektora Nadzoru kontrolnej produkcji w postaci zarobu 
próbnego. 
W pierwszej kolejności naleŜy wykonać zarób na sucho, tj. bez udziału asfaltu, w celu kontroli 
dozowania kruszywa i zgodności składu granulometrycznego z projektowaną krzywą uziarnienia. 
Próbkę mieszanki mineralnej naleŜy pobrać po opróŜnieniu zawartości mieszalnika. 
Po sprawdzeniu składu granulometrycznego mieszanki mineralnej, naleŜy wykonać pełny zarób 
próbny z udziałem asfaltu, w ilości zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawartości asfaltu w 
mieszance określa się wykonując ekstrakcję. 
Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-bitumicznej względem składu 
zaprojektowanego powinny być zawarte w granicach podanych w tablicy 8. 
 
Tablica 8. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu 
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m. 
 

Lp. Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej Mieszanka mineralno-asfaltowa do 
nawierzchni 

  KR 1 
1. Ziarna pozostające na sitach o oczkach # (mm): 

31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 ± 5,0 

2. Ziarna pozostające na sitach o oczkach # (mm): 
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 ± 3,0 

3. Ziarna przechodzące przez sito o oczkach # (mm) 
0,075 ± 2,0 

4. Asfalt ± 0,5 
 
5.8. Odcinek próbny 
Odcinek próbny naleŜy wykonać w warunkach maksymalnie zbliŜonych do występujących na 
drodze. MoŜna wykorzystać do tego celu drogi dojazdowe lub place postojowe. 
Odcinek próbny powinien mieć długość min. 100 m i szerokość 5,50 m i musi być tak 
zaprogramowany, aby ustalić warunki pracy całego zespołu maszyn dla osiągnięcia wymaganych 
parametrów technicznych. Wykonanie odcinka próbnego powinno zostać potwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Zagęszczenie powinno odbywać się zgodnie z zaplanowanym schematem 
przejść walców, uwzględniającym szerokość pasa roboczego i zgodnie z ustalonymi parametrami 
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zagęszczania: 
- częstotliwość, siły wymuszającej, liczby przejść, prędkości pojazdu. 
Kontrola laboratoryjna w trakcie wykonywania odcinka próbnego 
W czasie kontroli naleŜy: 
- wykonać ekstrakcję przynajmniej trzech próbek o wadze co najmniej 1000 gramów kaŜda, 
- na bazie pobranej mieszanki przygotować dwie serie po trzy próbki (w pewnym odstępie 

czasu) dla określenia średniej gęstości strukturalnej oraz badania stabilności i odkształcenia 
metodą Marshalla oraz dwie serie po trzy próbki na kontrolę modułu sztywności (tylko na 
etapie projektowania), 

- kontrolować temperaturę mieszanki w czasie rozkładania i zagęszczania, 
- kontrolować prawidłowość i ilość przywołań, 
- jeśli w dyspozycji laboratorium jest izotopowy miernik gęstości, naleŜy na bieŜąco śledzić 

zmiany gęstości warstwy i na bazie tych wyników, potwierdzić lub skorygować ilość przywołań 
poszczególnych walców, 

- na bieŜąco kontrolować grubość zagęszczanej warstwy, 
- na bieŜąco oceniać uzyskiwaną makrostrukturę warstwy, 
- po całkowitym wystygnięciu warstwy wyciąć min. 6 próbek w celu określenia wskaźnika jej 

zagęszczenia poprzez porównanie gęstości strukturalnej tych próbek z gęstością strukturalną 
wzorcowych próbek Marshalla, przy czym wszystkie badane próbki muszą osiągnąć wymagane 
zagęszczenie, 

- skontrolować grubość na wyciętych próbkach, 
W przypadku nie osiągnięcia wymaganych parametrów, odcinek próbny naleŜy powtórzyć, 
dokonując korekty w załoŜeniach. 
Inspektor Nadzoru wyznaczy laboratorium sprawujące nadzór nad odcinkiem próbnym. 
 
5.9. Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy z betonu asfaltowego 
 
5.9.1. Wbudowywanie mieszanki 
Przed przystąpieniem do układania powinna być wyznaczona niweleta zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. Niweleta zostanie wyznaczona przy uŜyciu stalowej linki, stanowiącej horyzont 
odniesienia dla czujników automatyki układarki. 
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niŜsza od minimalnej temperatury 
mieszanki podanej w punkcie 5.3. 
Przed przystąpieniem do układania, urządzenia robocze układarki naleŜy podgrzać. Układanie 
mieszanki powinno odbywać się w sposób ciągły, bez przestoju z jednostajną prędkością od 2 do 4 
m na minutę. W zasobniku układarki powinna zawsze znajdować się mieszanka. Dzienna działka 
winna być skorelowana z wydajnością otaczarek ale nie moŜe być mniejsza niŜ 500 m. 
 
5.9.2. Grubość wykonywanych warstw 
- warstwa ścieralna grubości 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm. 
 
5.9.3. Zagęszczanie mieszanki 
A. Ogólne zasady 
 

Optymalne warunki termiczne dla układanej warstwy winny być ustalone w trakcie wykonywania 
odcinka próbnego i zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru. 
NaleŜy stosować sposób zagęszczania opracowany i sprawdzony na odcinku próbnym w 
dostosowaniu do konkretnego zestawu sprzętu. Minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia 
wykonanej warstwy nie mniej niŜ 98%. Wskaźnik zagęszczenia co najmniej 98% naleŜy uzyskać w 
czasie nie dłuŜszym niŜ 15 minut. Zalecane jest kontynuowanie zagęszczania do osiągnięcia 
wartości tego wskaźnika 100%. 
 



Budowa chodnika wraz z odwodnieniem  
przy ul. Częstochowskiej w Ostrowach nad Okszą  

– projekt budowlano - wykonawczy  
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 

 

SPÓŁKA Z OGRANICZON Ą ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ                      
62-004 Czerwonak, ul. Gdy ńska 139, tel./fax: 061 652-61-80  

Strona 156 

 

 
B. Zagęszczenie mieszanki 
Przy zagęszczaniu mieszanki, naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
- zagęszczanie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walca, w 

zaleŜności od szerokości zagęszczanego pasa roboczego, grubości układanej warstwy i 
rodzaju mieszanki, zgodnie z wynikami osiągniętymi na odcinku próbnym, 

- zagęszczanie naleŜy prowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi, 
- najeŜdŜać na wałowaną warstwę kołem napędowym, w celu uniknięcia zjawiska fali przed 

walcem, 
- rozpoczynać wałowanie walcem ogumionym przy niskim ciśnieniu w oponach, podwyŜszając je 

w miarę wałowania a następnie gładkim, 
- manewry walca naleŜy przeprowadzać płynnie, na odcinku juŜ zagęszczonym, 

zabrania się postoju walca na ciepłej nawierzchni, 
- prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna w granicach 2 od 4 km/h na początku i w 

granicach od 4 do 6 km/h w dalszej fazie wałowania, 
- wałowanie na odcinku łuku o jednostronnym spadku, naleŜy rozpoczynać od dolnej 

krawędzi ku górze, 
- zabrania się uŜywania walców ogumionych z zuŜytymi lub bieŜnikowanymi oponami i nie 

posiadających moŜliwości zmiany ciśnienia, 
- walce wibracyjne powinny posiadać zakres częstotliwości drgań w przedziale od 33 do 50 

Hz. 
 
C. Wykonanie złączy 
Złącza poprzeczne, wynikające z końca dziennej działki naleŜy wykonać przez równe obcięcie a 
następnie posmarowanie lepiszczami i zabezpieczenie listwą przed moŜliwym uszkodzeniem. 
Złącza podłuŜne winny być wykonane przez ogrzanie promiennikiem podczerwieni a jeŜeli 
Inspektor Nadzorudopuści przez obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem. 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi 
drogi. 
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 
cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym 
poziomie.   
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".  
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać pełne badania lepiszcza, 
wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i 
przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Pełne badania powyŜszych 
składników winny być powtarzane w trakcie robót przynajmniej raz na 15000 ton wyprodukowanej 
mieszanki w przypadku kruszyw oraz co 750 ton w przypadku lepiszcza. 
 
6.3. Badania w czasie robót  
 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 
podano w tablicy 4. 
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Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej. 
 
 

Lp. 
 

Wyszczególnienie badań 
Częstotliwość badań 
prowadzonych przez 

laboratorium 
Wykonawcy 

Częstotliwość badań 
sprawdzających 

prowadzonych przez 
Laboratorium Inspektora 

Nadzoru 

1. Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 próbki  z dziennej 
produkcji 

 

2. 
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej 

pobranej w wytwórni 

1 próbka przy 
produkcji do 500 Mg 

2 próbki przy 
produkcji ponad 500 

Mg  

Raz na 500 ton mieszanki 

3. Właściwości asfaltu (penetracja oraz pierścień 
i kula) 

dla kaŜdej dostawy 
(cysterny) 

 

4. Właściwości wypełniacza (przesiew) 1 na 50 Mg  
5. Właściwości kruszywa (uziarnienie, zapylenie, 

zawartość ziaren) 
1 na 100 Mg i przy 

kaŜdej zmianie 
 

6. Temperatura składników mieszanki 
mineralno-asfaltowej dozór ciągły  

7. Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej kaŜdy pojazd przy 
załadunku i w czasie 

wbudowywania 

 

8. Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej jw.  
9. Właściwości próbek mieszanki mineralno-

asfaltowej pobranej w wytwórni 
Jeden raz dziennie  

10. Stabilność i osiadanie wg Marshalla Jeden raz dziennie Raz na 500 ton mieszanki 
11. Wiercenie próbek  dla kontroli zagęszczenia Jeden raz na trzy dni Dwie próbki na 1 km kaŜdej 

jezdni 
 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej 
Próbki do badań uziarnienia mieszanki mineralnej naleŜy pobrać po wymieszaniu kruszyw, a przed 
podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna być zgodna z zaprojektowaną w recepcie 
laboratoryjnej z dopuszczalnymi tolerancjami. 
 
6.3.3. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej 
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001: 
1967 „Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania”. 
Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy 8. 
 
6.3.4. Badanie właściwości asfaltu  
Dla kaŜdej cysterny naleŜy określić właściwości asfaltu, zgodnie z pkt. 2.2. 
 
6.3.5. Badanie właściwości wypełniacza 
Na kaŜde 100 Mg uŜytego wypełniacza naleŜy określić właściwości wypełniacza, zgodnie z pkt. 2.3. 
 
6.3.6. Badanie właściwości kruszywa  
Z częstotliwością podaną w tablicy 4 naleŜy określić właściwości kruszywa, zgodnie z pkt. 2.4. 
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6.3.7. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 
Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury 
na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być 
zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i Specyfikacji 
 
6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu 
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. 
Dokładność pomiaru ± 2 oC. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w 
recepcie i Specyfikacji. 
 
6.3.9. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w 
czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania 
 
6.3.10. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej naleŜy określać na próbkach zagęszczonych metodą 
Marshalla z częstotliwością podaną w tabeli 4. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. 
 
6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu 
asfaltowego 
 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu 
asfaltowego podaje tablica 5. 
 
Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego. 
 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1. Szerokość warstwy 2 razy na odcinku jezdni o długości 1 km 
2. Równość warstwy 

- podłuŜna 
- poprzeczna 

 
Łatą 4 metrową co 10 m 

Łatą 4- metrową co 25 m na kaŜdym pasie ruchu 
3. Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku jezdni o długości 1 km 
4. Rzędne wysokościowe 

warstwy 
Pomiar rzędnych niwelacji podłuŜnej i poprzecznej oraz 

usytuowania osi co 20 m na prostych i co 10 m na 
krzywiznach. 

5. Ukształtowanie osi w planie j.w. 
6. Złącza podłuŜne i poprzeczne cała długość złącza 
7. Krawędź, obramowanie 

warstwy 
Cała długość 

8. Wygląd warstwy Ocena ciągła 
9. Zagęszczenie warstwy 2 próbki z kaŜdego pasa jezdni o długości do 1000 m 
10. Wolna przestrzeń w warstwie jw. 
11. Grubość warstwy jw. 
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6.4.2. Szerokość warstwy 
Szerokość warstwy ścieralnej powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową, z tolerancją + 5 
cm 
 
 
6.4.3. Równość warstwy 
A. Ocena równości podłuŜnej 

Do oceny równości podłuŜnej warstwy ścieralnej naleŜy stosować jedną z następujących 
metod: 

1) metodę pomiaru równowaŜną uŜyciu łaty i klina, określonych w Polskiej Normie, 
2) metodę z wykorzystaniem łaty i klina, określonych w Polskiej Normie. 

Dopuszczalne nierówności warstwy – 4 mm mierzone według BN-68/8931-04. 

 
6.4.4.Spadki poprzeczne warstwy 
Spadki poprzeczne warstwy wiąŜącej i wzmacniającej na odcinkach prostych i na łukach powinny 
być zgodne z Dokumentacją Projektową, z tolerancją  ± 0,5% 
 
6.4.5. Rzędne wysokościowe 
Rzędne wysokościowe warstwy wiąŜącej i wzmacniającej powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową, z tolerancją ± 1 cm. 
 
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z Dokumentacją Projektową, z tolerancją ± 
5 cm. 
 
6.4.7. Grubość warstwy 
Grubość warstwy powinna być zgodna  z grubością projektową z tolerancją ± 10 %. 
 
 
6.4.8. Złącza podłuŜne i poprzeczne 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. 
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 
cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym 
poziomie 
 
6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy 
Warstwy bez oporników powinny być równo obcięte lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem. 
 
6.4.10. Wygląd warstwy 
Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc 
przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. 
 
6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 
Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w 
niniejszej SST. 
 
6.4.12. Ocena wyników badań: 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją i SST, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem dopuszczalnych tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
7. Obmiar robót 
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Jednostką obmiaru robót jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ścieralnej 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
8. Odbiór robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
9. Podstawa płatności 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową naleŜy wykonać:  
- ułoŜenie warstwy ścieralnej z gr. 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm – 734 

m2, 
Cena wykonania robót obejmuje: 

- wykonanie odcinka próbnego w pobliŜu robót, 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
- dostarczenie materiałów, 
- wytworzenie betonu asfaltowego bazując na recepcie roboczej zaaprobowanej przez 

Inspektora Nadzoru, 
- transport mieszanki na plac budowy, 
- zabezpieczenie krawęŜników, zakrywanie i odkrywanie urządzeń kanalizacyjnych w trakcie 

robót, pokryw studni rewizyjnych i osadników, kratek ściekowych, dylatacji, oznakowania 
stałego, 

- przygotowanie powierzchni styku w tym oczyszczenie i posmarowanie asfaltem, 
- mechaniczne/ręczne ułoŜenie mieszanki, 
- mechaniczne zagęszczenie rozłoŜonej warstwy, 
- wykonanie złączy, 
- zabezpieczenie krawędzi, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych Specyfikacją, 
- uporządkowanie placu budowy. 

 
10. Przepisy związane 
 
PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania 
PN-B-11112:1996/A1:2001 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

(Zmiana Az1). 
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne 
PN-B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenie badań 
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych 
PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 
PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych 
PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 

Angeles 
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PN-B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek 
PN-S-04001 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych 

i nawierzchni bitumicznych 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
PN-EN 45014 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców 
PN-EN 12592: 2002  Podział i właściwości asfaltów drogowych. 
PN-EN 12591:2004 
„Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99”, IBDiM – Zeszyt 60, 1999 r 
Procedury badań do projektowania składu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych. IBDiM 

Warszawa 2002. Zeszyt 64. 
Zasady wykonywania nawierzchni z mieszanki SMA ( ZW-SMA 2001) Wydanie III uzupełnione. 

IBDiM Warszawa 2001. Zeszyt 62. 
Wytyczne badań i kryteria oceny mączek wapiennych do mieszanek mineralno – asfaltowych -

Zeszyt Nr. 56 IBDiM Warszawa 1988. 
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D.05.03.23 

NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ  
KOSTKI BRUKOWEJ DLA DRÓG  

PLACÓW I CHODNIKÓW 
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1. WSTĘP 

 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z budową chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Częstochowskiej w 
Ostrowach. 

 
1.2.  Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu : 
a) Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm - 

kolor grafitowy – nawierzchnia chodników 
b) Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm - 

kolor czerwony – nawierzchnia zjazdów 
 
dla odcinków : 
 

- odcinek A : a) 1150,0 m2, b) 501,0 m2 ,  
- odcinek B : a) 171,0 m2, b) 0,0 m2 , 
- odcinek C : a) 360 m2, b) 183,0 m2 , 
- odcinek D : a) 101 m2, b) 23,0 m2 , 
- odcinek E : a) 1133 m2, b) 369,0 m2 , 
- odcinek F : a) 1048 m2, b) 369,0 m2 , 

 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 

warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu 
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, 
charakteryzujący się kształtem, który umoŜliwia wzajemne przystawanie elementów. 

1.4.2. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 
materiałami wypełniającymi. 

1.4.3.  Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duŜy fragment nawierzchni na sekcje w celu 
umoŜliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi 

1.4.4. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i SST D-
M.00.00.00 ‘Wymagania ogólne’ 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Betonowa kostka brukowa – wymagania 
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2.1.1. Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym 

jest posiadanie aprobaty technicznej. 
2.1.2. Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 

wklęśnięcia nie powinny przekraczać 3 mm, dla kostek o grubości 80 mm i 4 mm dla kostek o 
grubości 100 mm. 

 
2.1.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
c) na długości ± 3 mm, 
d) na szerokości ± 3 mm, 
e) na grubości ± 5 mm. 

 
2.1.4. Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niŜ 60 
MPa. 

Dopuszczalna najniŜsza wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niŜ 50 MPa (w 
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

2.1.5. Nasiąkliwość 
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosić 

nie więcej niŜ 5%. 
2.1.6. Odporność na działanie mrozu 

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami 
PN-B-06250. 

Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamraŜania i odmraŜania próbek jest wystarczająca, 
jeŜeli: 

f) próbka nie wykazuje pęknięć, 
g) strata masy nie przekracza 5%, 
h) obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 

zamraŜanych nie jest większe niŜ 20%. 
2.1.7. Ścieralność 

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić 
nie więcej niŜ 4 mm. 

 
2.2. Piasek do podsypek 

Piasek na podsypki - naleŜy stosować średnio lub grubo ziarnisty wg PN-B-11113:1996”. UŜyty 
piasek nie moŜe zawierać domieszek gliny w ilościach przekraczających 5%. 

2.3. Piasek do wypełnienia złączy między kostkami 
NaleŜy zastosować piasek zgodnie wymaganiami wg PN-B-11113:1996 (zalecany drobnoziarnisty). 

2.4. Podsypka cementowo – piaskowa. 
Podsypka cementowo – piaskowa wymagania jak w SST D.08.01.01 
 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Płyta wibracyjna  
Płyta wibracyjna do wprasowania kostek w podsypkę – wibrator powinien mieć siłę odśrodkową 
16-20 kN i powierzchnię płyty 0,35-0,50 m2, zalecana częstotliwość 75 do 100 HZ. 
 

3.2. Narzędzia brukarskie do ręcznego układania kostki. 
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4. TRANSPORT 
 

4.1. Kostka typu betonowa  
 przewoŜona moŜe być dowolnymi środkami transportu. Transport i składowanie kostki musi 
odbywać się w sposób zabezpieczający materiał przed moŜliwością uszkodzenia. Wymagania 
odnośnie transportu i składowania jak dla klinkieru wg BN-77/6741-02. 

4.2.  
4.3. Pozostałe materiały transportowane będą jak w SST D.08.01.01. punkt 4.3 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1. Zakup i transport materiałów przewidzianych do wykonania robót jak w SST D. 

08.01.01. 
5.2.2. Sytuacyjno – wysokościowe wyznaczenie robót jak w SST D. 08.01.01. 
5.2.3. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 

Podsypka cementowo-piaskowa grubości 3 cm lub 4 cm naleŜy wykonać w proporcji 1:4. 
5.2.4. UłoŜenie kostki 

Kostkę naleŜy układać w sposób podany przez producenta. Deseń układania kostki naleŜy 
uzgodnić z InŜynierem. 

5.2.5. Ubijanie wibracyjne 
Ubijanie wibracyjne ułoŜonej kostki polega na trzech przejściach stalowej płyty wibratora dla 

wprasowania kostek w podsypkę. Następnie trzy przejścia podczas których piasek jest rozmiatany 
po powierzchni kostek dla wypełnienia złączy. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Kontrola jakości materiałów 

PowyŜszej kontroli dokonuje się jak w SST D.08.01.01. 
 

6.2. Kontrola wykonania nawierzchni obejmuje: 
i) wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 
j) ułoŜenie kostki, 
k) wykonanie ubijania, 
l) wypełnienie spoin między kostkami. 

 
6.3. Kontroli jakości robót podlega zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową pod 

względem: 
m) geometrii wykonania, 
n) spadków i rzędnych podłuŜnych i poprzecznych. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki 

betonowej. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. „ Wymagania ogólne”. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

o) prace pomiarowe i przygotowawcze, 
p) transport materiałów na miejsce wbudowania, 
q) sytuacyjno – wysokościowe wyznaczenie robót, 
r) wykonanie podsypki cementowo – piaskowej, 
s) ubijanie wibracyjne kostki, 
t) wypełnienie spoin między kostką 
u) przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań, 
v) uporządkowania miejsca prowadzonych robót. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-06711 Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych. 
PN-EN-197-1:2002 Cement. Część I: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego uŜytku. 
PN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
PN-B-06250 Beton zwykły. 
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D.05.03.26a 

ZABEZPIECZENIE GEOSIATKĄ 
NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ  

PRZED SPĘKANIAMI ODBITYMI 
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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru wzmocnienia połączeń nawierzchni bitumicznej geosiatką w związku z budową 
chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Częstochowskiej w Ostrowach nad Okszą. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu  
wzmocnienia nawierzchni geosiatką i obejmuje: 

− wykonanie wzmocnienia połączenia istniejącej nawierzchni z wykonanym poszerzeniem, 
geosiatką (szerokości 0,75 m lub 0,95 m) wzdłuŜ odcinków chodnika : 
 

- odcinek A : 865,0 m,  
- odcinek B : 85,0 m , 
- odcinek C : 229,0 m,  
- odcinek D : 52 m,  
- odcinek E : 763,0 m, 
- odcinek F : 636,0 m, 

 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
Specyfikacją Techniczną D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne". 

 
1.5. 1Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne." 
 

2. MATERIAŁY 
 
Materiałem stosowanym przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji jest: 
 

2.1. Geosiatka posiadające Aprobatę techniczną do stosowania w budownictwie drogowym: 
− wytrzymałość na rozciąganie wzdłuŜ/wszerz - ≥ 70 kN/m (PN-ISO-10319: 1996), 
− wydłuŜenie przy zerwaniu wzdłuŜ pasma - ≤ 3% (PN-ISO-10319: 1996), 

 
2.2. Emulsja modyfikowana K1-70 MP klasy A lub B do skropienia. 
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3. SPRZĘT 
 

3.1. Rozwijanie geosiatki na przygotowanym uprzednio podłoŜu wykonane będzie ręcznie. 
 

3.2. Sprzęt do skropienia nawierzchni jak w ST D.04.03.01. 
 

4. TRANSPORT 
 
Geosiatka transportowana będzie w belach dowolnymi środkami transportu z zachowaniem 

wymagań producenta odnośnie przewoŜenia. 
Emulsja asfaltowa transportowana będzie jak w ST D.04.03.01. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne warunki dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D - M.00.00.00. "Wymagania 

Ogólne" 
 

5.2. Zakres wykonywanych robót 
 

5.2.1. Zakup i transport materiałów przewidzianych do wykonania robót. 
Źródła pozyskania materiału musza uzyskać akceptację InŜyniera. 
 

5.2.2. UłoŜenie geosiatki 
− Oczyszczenie warstwy wyrównawczej 
− Skropienie jednolitą warstwą lepiszcza w ilości około 1,2 km/m2 (czystego asfaltu) 
− UłoŜenie geosiatki na warstwie lepiszcza bez jakiegokolwiek dodatkowego mocowania 

lub wstępnego napręŜania. Warstwę wiąŜącą moŜna układać bezpośrednio po ułoŜeniu 
geosiatki. Temperatura mieszanki w momencie styku z geosiatką nie powinna 
przekraczać 160oC 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Kontrola przygotowania podłoŜa jak w ST D.04.03.01. 

 
6.2. Kontrola uŜytego materiału - materiał zgodny z wymaganiami punktu 2 niniejszej ST. 

 
6.3. Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST D - M.00.00.00. "Wymagania 

Ogólne" 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego wzmocnienia połączenia 

nawierzchni geosiatką. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne". 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne". 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
Cena wykonania robót obejmuje: 

− oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
− prace pomiarowe i przygotowawcze, 
− zakup i transport materiału na miejsce wbudowania, 
− oczyszczenie i skropienie podłoŜa, 
− rozłoŜenie geosiatki na przygotowanym podłoŜu, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań 
− uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów świetlnych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) – zał. nr 4. 

Wytyczne producenta odnośnie układania geosiatki. 
Aprobata techniczna 
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D.06.01.01 

UMOCNIENIE  POWIERZCHNI  SKARP, OBSIANIE 
TRAWĄ POWIERZCHNI TRAWNIKÓW 
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem humusowania powierzchni zielonych w 
związku z budową chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Częstochowskiej w Ostrowach nad 
Okszą. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem humusowania: 

     - ułoŜenie warstwy humusu grubości 10 wraz z obsianiem trawą dla poszczególnych odcinków: 
 

- odcinek A : 433,0 m2,  
- odcinek B : 43,0 m2, 
- odcinek C : 115,0 m2, 
- odcinek D : 26,0 m2, , 
- odcinek E : 382,0 m2,  
- odcinek F : 318,0 m2,  

 
 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Humusowanie- pokrycie skarpy lub trawników humusem w celu zapewnienia dobrego 

wzrostu trawy. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST D-
M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
2.2. Humus 
Humus – nie powinien zawierać kamieni większych od 6 cm oraz innych zanieczyszczeń. 
 
2.3. Nasiona traw 
Wybór gatunków traw naleŜy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się 
stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023. 
 



Budowa chodnika wraz z odwodnieniem  
przy ul. Częstochowskiej w Ostrowach nad Okszą  

– projekt budowlano - wykonawczy  
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 

 

SPÓŁKA Z OGRANICZON Ą ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ                      
62-004 Czerwonak, ul. Gdy ńska 139, tel./fax: 061 652-61-80  

Strona 178 

 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia powinien wykazać się moŜliwością korzystania 
z następującego sprzętu: 
− spycharek, 
− walców gładkich i Ŝebrowanych, 
− ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 
− wibratorów samobieŜnych, 
− płyt ubijających. 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów 
 
4.2.1. Transport nasion traw 
Nasiona traw moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zawilgoceniem. 
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Humusowanie 
Grubość pokrycia ziemią roślinną powinna wynosić 10 i cm w zaleŜności od gruntu występującego 
na powierzchni skarpy. 
UłoŜoną warstwę humusu naleŜy lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. 

 
5.3. Obsianie nasionami traw 
Obsianie powierzchni trawników trawą naleŜy wykonywać w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych w okresie wiosny lub jesieni. 
Przed przystąpieniem do obsiewania naleŜy wykonać humusowanie. 
W okresie suszy naleŜy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania 
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z SST, oraz na 
sprawdzeniu daty waŜności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru robót jest: 
 
− m2 (metr kwadratowy) - powierzchni zieleni objętej humusowaniem i obsianiem. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się 
za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania umocnienia skarp i rowów przez humusowanie i obsianie trawą obejmuje: 
− oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
− zakup i dostarczenie materiałów, 
− rozścielenie warstwy humusu, 
− obsianie trawą zahumusowanych powierzchni, 
− uporządkowanie terenu, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
PN-R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 
Stanisław Datka, Stanisław Lenczewski: Drogowe roboty ziemne. 
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D.08.01.01 

KRAWĘśNIK BETONOWY 
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawęŜników betonowych w związku z 
budową chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Częstochowskiej w Ostrowach nad Okszą. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy ustawieniu 
krawęŜników betonowych i obejmują: 

a) ustawienie krawęŜników betonowych typ uliczny 20x30x100 cm, typ uliczny 
(przejezdne) 20x22x100 cm, typ uliczny (przejściowe) 20x30/22x100 cm na ławie 
betonowej z oporem z betonu B15 

b) ustawienie oporników betonowych 12x25x100 cm na ławie betonowej z oporem z 
betonu B15  
 
dla poszczególnych odcinków chodnika: 
 

- odcinek A : a) 856,0 m, b) 418 m 
- odcinek B : a) 85,0 m, b) 0,0 m, 
- odcinek C : a) 229,0 m, b) 96,0 m, 
- odcinek D : a) 52,0 m, b) 15,0 m , 
- odcinek E : a) 763 m, b) 308,0 m , 
- odcinek F : a) 636 m, b) 204,0 m , 

 
 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi przepisami SST D-

M.00.00.00 „Wymagania ogólne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i 
europejskimi. 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 

2. MATERIAŁY 
 
 Materiałami stosowanymi przy robotach związanych z ustawieniem krawęŜnika na ławie 

betonowej według zasad niniejszej SST są: 
 

2.1. KrawęŜniki betonowe gatunek I z betonu klasy B30 
− krawęŜniki uliczne 20x30x100 cm, 
− krawęŜniki uliczny przejezdny 20x22x100 cm, 
− krawęŜniki uliczny przejściowy 20x30/22x100 cm, 
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− opornik 12x30x100 cm, 
Zastosowane krawęŜniki pod względem jakości powinny odpowiadać normie BN-80/6775-03-

04, ponadto: 
− nasiąkliwość betonu w krawęŜniku nie powinna być większa niŜ 4%, 
− ścieralność na tarczy Boehmego – 3 mm, 
− mrozoodporność (F150 po 125 cyklach), zgodnie z normą PN-B-06250. 

 
2.2. Ława betonowa z oporem i zwykła 

Ława betonowa pod krawęŜnik oraz opór wykonane będą z betonu klasy B15, 
odpowiadającemu normie PN-B-06250 „Beton zwykły”. 

− Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4. 
− Kruszywo (piasek, Ŝwir, grys) – wymagania jak w PN-B-06712. 
 
2.3. Podsypka cementowo-piaskowa 

Podsypkę pod krawęŜnik naleŜy wykonać jako cementowo-piaskową. 
Wymagania dla cementu i piasku jak w punkcie 2.4. 
 

2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypełnienia spoin między krawęŜnikami: 
− cement klasy 32,5 – odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1:2002, 
− piasek – naleŜy stosować drobny, ostry piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-

06711, 
− woda – naleŜy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-B-32250. 

 
3. SPRZĘT 

 
Roboty związane z wykonaniem ławy betonowej z oporem i ustawieniem krawęŜnika 

wykonane będą ręcznie. 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1. KrawęŜniki - transport i składowanie krawęŜników betonowych na miejsce wbudowania 
zgodnie z normą BN-80/6775-03 arkusz 1 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. „Wspólne wymagania i 
badania.” 

4.2. Beton na ławę – transportowany będzie dowolnymi środkami przeznaczonymi do 
przewoŜenia wytworzonego betonu. 

4.3. Piasek oraz cement przewoŜony być moŜe na miejsce wbudowania dowolnymi środkami 
transportu, zapewniającymi trwałość własności materiałów podczas transportu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót  

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1. Transport materiałów. 
 Transport materiałów przewidzianych niniejszą SST do wykonania powyŜszych robót. 
Źródła pozyskania materiałów muszą uzyskać akceptację InŜyniera. Transport i 
składowanie krawęŜników betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1. 
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5.2.2. Oznakowanie prowadzonych robót 
Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym naleŜy wykonać zgodnie z 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów świetlnych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181), 
 
5.2.3. Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe miejsc wbudowania krawęŜnika 
Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe odcinków wbudowania krawęŜników, wykonane 
będzie na podstawie Dokumentacji Projektowej. 
 
 
 
5.2.4. Wykonanie koryta pod ławę betonową 
Roboty ziemne (wykopy) związane z wykonaniem koryta gruntowego pod ławę 
betonową z oporem, wykonane będę ręcznie. Geometria wykopu oraz głębokość – 
zgodnie Dokumentacją Projektową. Wskaźnik zagęszczenia Is≥0,97. 
 
5.2.5. Wykonanie betonowej ławy pod krawęŜniki 
Przed przystąpieniem do wytworzenia betonu na ławę betonową z oporem, Wykonawca 
jest zobowiązany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna być 
opracowana dla konkretnych materiałów, zaakceptowana wcześniej przez InŜyniera. 
Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-B-06250 „Beton 
zwykły”. Sporządzona receptura musi uzyskać akceptację InŜyniera. 
Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omówiono w punkcie 4.2 
niniejszej SST. 
Ława betonowa wykonana będzie z betonu klasy B15, we wcześniej przygotowanym 
korycie gruntowym. 
Wykonanie ławy betonowej polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz 
odpowiednim jego zagęszczeniu. Wykonana ława wraz z oporem po zagęszczeniu betonu 
powinna odpowiadać wymiarami oraz kształtem – rysunkowi w Dokumentacji 
Projektowej. 
 
5.2.6. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod krawęŜnik. 
Na wykonanej ławie betonowej naleŜy rozścielić ręcznie podsypkę cementowo-piaskową 
grubości 5 cm, celem prawidłowego osadzenia krawęŜnika.  
 
5.2.7. Wbudowanie krawęŜników betonowych 
Roboty związane w wbudowaniem krawęŜników winny być wykonane w okresie  
od 1 kwietnia do 15 października przy temperaturze otoczenia nie niŜej niŜ 5 stopni 
Celsjusza. Wbudowanie krawęŜnika naleŜy dokonać zgodnie z „Dokumentacją 
Projektową”. Przy wbudowywaniu krawęŜnika naleŜy bezwzględnie przestrzegać 
wytyczonej trasy przebiegu krawęŜnika oraz usytuowania wysokościowego, zgodnego z 
Dokumentacją Projektową. Dopuszczalne odstępstwa od Dokumentacji Projektowej, to ± 
1 cm w niwelecie krawęŜnika i ± 5 cm w usytuowaniu poziomym. 
 
5.2.8. Wypełnienie spoin między krawęŜnikami 
Spoiny między krawęŜnikami po oczyszczeniu naleŜy wypełnić zaprawą cementowo-
piaskową, przy uŜyciu 300 kg cementu na 1 m3 piasku. Materiały do wykonania zaprawy 
opisano w punkcie 2.1.4 niniejszej SST. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00 ‘Wymagania ogólne”. 
 

6.1. Kontrola jakości materiałów przed przystąpieniem do robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów przeznaczonych do wbudowania. 

Badanie krawęŜnika na etapie akceptacji materiału do robót wykonuje laboratorium wskazane 
przez InŜyniera.  

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do laboratorium wybrane losowo przy udziale 
InŜyniera, 3 sztuki krawęŜnika dla przeprowadzenia następujących badań: 

− nośność krawęŜników, 
− nasiąkliwość betonu, 
− odporność na działanie mrozu. 

PowyŜsze badania zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. 
6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót 

6.2.1. Badanie dostaw materiałów 
Badanie krawęŜnika betonowego – Wykonawca dostarczy 1 sztukę krawęŜnika na  
300 m wykonywanego wbudowania, wybraną w obecności InŜyniera do badań 
laboratoryjnych. Zakres badań laboratoryjnych jak w punkcie 6.1. 
Badania laboratoryjne wykonane będą na koszt Zamawiającego. 
 
6.2.2. Badania betonu na ławę 
Wykonawca dostarczy 3 próbki betonu z ławy, celem zbadania w laboratorium, 
wytrzymałości betonu na ściskanie (1 seria próbek na 300 m wykonywanej ławy 
betonowej z oporem). 
 
6.2.3. Kontrola ustawienia krawęŜnika 
Polega ona na sprawdzeniu zgodności wbudowanego krawęŜnika z Dokumentacją 
Projektową. Tolerancję podano w punkcie 5.2.7. 
Wykonać zgodnie z BN-64/8845-02 „KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i 
odbioru”. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostką obmiaru jest m (metr) wbudowanego krawęŜnika. 
Ogólne zasady obmiaru podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
 Ogólne wymagania odnośnie płatności robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

− prace pomiarowe i przygotowawcze, 
− transport i składowanie materiałów do wykonania robót, 
− oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
− wykonanie koryta gruntowego pod ławę betonową, 
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− wykonanie deskowania ławy betonowej, 
− wykonanie ławy betonowej, 
− rozebranie deskowania, 
− pielęgnacja wykonanej ławy, 
− wykonanie ławy z mieszanki kruszywa naturalnego, 
− wykonanej mieszanki cementowo-piaskowej i rozścielenie jej jako podsypki pod 

krawęŜnik, 
− ustawienie krawęŜnika betonowego, 
− wypełnienie spoin między krawęŜnikami przygotowaną zaprawą cementowo-piaskową, 
− przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań, 
− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

 
 
 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i 

Mostów w Warszawie. 
BN-80/6775-03-04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa. 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego uŜytku. 
PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
BN-64/8845-02 KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru. 
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D.08.03.02 

OBRZEśE BETONOWE 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. 
Częstochowskiej w Ostrowach nad Okszą. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

ustawieniem obrzeŜa betonowego i obejmują: 
− ustawienie opornika betonowego 8x30x100 cm na ławie betonowej z oporem z betonu 

B15 na poszczególnych odcinkach: 
 
- odcinek A : a) 865,0 m,  
- odcinek B : a) 85,0 m, 
- odcinek C : a) 194,0 m,  
- odcinek D : a) 30,0 m,  
- odcinek E : a) 643,0 m,  
- odcinek F : a) 558,0 m,  
 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. ObrzeŜa betonowe są to betonowe elementy prefabrykowane oddzielające chodnik od 

pobocza lub pasa gruntowego. 
1.4.2. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi przepisami SST D-

M.00.00.00 „Wymagania ogólne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i 
europejskimi. 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 

2. MATERIAŁY 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót związanych z ustawieniem obrzeŜy 

betonowych według zasad niniejszej specyfikacji są: 
 

2.1. ObrzeŜa betonowe 8x30x100 cm  
ObrzeŜe z betonu klasy B30 powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03 „Prefabrykaty 

budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
KrawęŜniki i obrzeŜa chodnikowe”. 

Ponadto: 
− nasiąkliwość betonu w krawęŜniku nie powinna być większa niŜ 4%, 
− ścieralność na tarczy Boehmego – 3 mm, 
− mrozoodporność (F150 po 25 cyklach), zgodnie z normą PN-B-06250. 
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2.2. Podsypka cementowo-piaskowa 
Podsypkę pod obrzeŜa naleŜy wykonać jako cementowo – piaskową 
Wymagania dla cementu i piasku jak w punkcie 2.4. 
 

2.3. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypełnienia spoin między obrzeŜami: 
− cement klasy 32,5 – odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1:2002, 
− piasek – naleŜy stosować drobny, ostry piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-

06711, 
− woda – naleŜy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN 1008:2004. 

 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Roboty związane z wbudowaniem obrzeŜy betonowych wykonane będą ręcznie. 
3.2. Betoniarka do wytworzenia mieszanki cementowo-piaskowej. 

 
4. TRANSPORT 

 
ObrzeŜa betonowe - transport i składowanie na miejscu wbudowania zgodnie z normą BN-

80/6775-03 arkusz 1 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. „Wspólne wymagania i badania.” 

Piasek na podsypkę piaskową pod obrzeŜa betonowe i do zaprawy cementowo-piaskowej 
transportowany moŜe być dowolnymi środkami transportu samowyładowczego. 

Cement transportowany będzie środkami transportu przewidzianymi do przewoŜonymi tego  
typu materiałów. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 
 

5.2. Zakres wykonywanych robót 
 

5.2.1. Zakup, transport i składowanie materiałów 
 Zakup i transport oraz składowanie materiałów przewidzianych do wykonania robót w punkcie 
2 niniejszej SST. Miejsca pozyskania niezbędnych materiałów muszą uzyskać akceptację 
InŜyniera. Transport materiałów na miejsce wbudowania opisano w punkcie 4 niniejszej SST. 
 

5.2.2. Wyznaczenie geodezyjne odcinków osadzenia obrzeŜy betonowych. 
Wykonawca dla własnych potrzeb moŜe wyznaczyć i zastabilizować dodatkowe punkty 

sytuacyjno-wysokościowe niezbędne do wykonania robót. 
 

5.2.3. Oznakowanie prowadzonych robót. 
Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym naleŜy wykonać zgodnie z 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220 z 
dnia 23 grudnia 2003 r. Załącznik 3 i 4. 
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5.2.4. Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeŜa betonowe na 
podsypce piaskowej. 

PowyŜsze roboty wykonane będą ręcznie. 
Dopuszczalne odchylenia w głębokości wykonanego koryta wynoszą ± 1 cm. Dopuszczalne 

odchylenia od projektowanej niwelety obrzeŜa nie powinny przekraczać 0,5 %. 
 

5.2.5. Wykonanie podsypki piaskowej i osadzenie obrzeŜa betonowego. 
Podsypka piaskowa pod obrzeŜa wykonana będzie ręcznie. Wykonanie podsypki polega na 

rozścieleniu w korycie gruntowym warstwy piasku grubości 3 cm. 
Wbudowane obrzeŜa naleŜy obsypać gruntem od strony przeciwnej niŜ wykonywany chodnik. 
 
 
 
 

5.2.6. Wypełnienie spoin między obrzeŜami zaprawą cementowo-piaskową. 
Spoiny między obrzeŜami po oczyszczeniu naleŜy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, 

przy uŜyciu 300 kg cementu na 1 m3 piasku. Materiały do wykonania zaprawy opisano w 
punkcie 2.4 niniejszej SST. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00 ‘Wymagania ogólne”. 
 

6.1. Kontrola jakości  materiałów  
ObrzeŜa betonowe powinny pod względem jakości odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03 

„Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa chodnikowe.” 

Wykonawca dostarczy do badań laboratoryjnych 1 sztukę obrzeŜa na 300 m wykonywanego 
wbudowania. 

 
6.2. Kontrola w trakcie robót 

− Sprawdzenie geometrii wytyczonej linii wykonania obrzeŜa. 
− Sprawdzenie prawidłowości wykonania wykopu pod obrzeŜe betonowe. 
− Kontrola prawidłowości wykonania podsypki piaskowej i ławy betonowej. 
− Kontrola ustawienia obrzeŜy betonowych: 
− zgodność z Dokumentacją Projektową usytuowania w planie, 
− zgodność niwelety wykonanego obrzeŜa z Dokumentacją Projektową. 
Dopuszczalne odchylenia od Dokumentacji Projektowej podano w punkcie 5 niniejszej SST. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostki obmiaru robót jest 1 m (metr) ustawionego obrzeŜa. 
Ogólne zasady obmiaru podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne wymagania odnośnie płatności robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
− transport i składowanie materiałów przewidzianych do wykonania robót w punkcie 2 

niniejszej SST, 
− wyznaczenie odcinków wykonywanego obrzeŜa, 
− oznaczenie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
− wykonanie koryta gruntowego pod obrzeŜe, 
− wykonanie podsypki piaskowej pod obrzeŜa, 
− ustawienie obrzeŜy betonowych, 
− wypełnienie spoin między obrzeŜami, 
− zasypanie i zagęszczenie gruntu przy ustawionych obrzeŜach betonowych od strony 

zewnętrznej, 
− uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa. 
PN-B-06711 Kruszywo naturalne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-EN 197-1:2002 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego uŜytku. 
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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D.08.05.01 

ŚCIEKI 
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1. WSTĘP 

 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z budową ścieków w związku z budową chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. 
Częstochowskiej w Ostrowach nad Okszą. 

 
1.2.  Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem ścieku przykrawęŜnikowego i obejmują: 

 
a) wykonanie ścieku ulicznego przykrawęŜnikowego z dwóch rzędów brukowej kostki 

betonowej 10x20x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 -5 cm, 
b) wykonanie ścieku ulicznego przykrawęŜnikowego z trzech rzędów brukowej kostki 

betonowej 10x20x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 -5 cm, 
c) wykonanie ścieku drogowego z prefabrykowanych płyt ściekowych typu korytkowego 

60x50x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm i warstwie 
wzmacniającej podłoŜe gr. 10 cm z mieszanki mineralno-cementowej (79 m płyt z 
rozbiórki), 

d) wykonanie ścieku skarpowego z prefabrykowanych płyt ściekowych typu korytkowego na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm, 

e) wykonanie ścieku podchodnikowego z prefabrykowanych płyt ściekowych typu 
korytkowego 60x50x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 10 cm. 

 
dla odcinków : 
 

- odcinek A : a) 865,0 m, c) 30,0 m , d) 2 m, e) 2,0 m 
- odcinek B : a) 85,0 m, d) 3 m, e) 4,0 m 
- odcinek C : a) 229,0 m, c) 18,0 m , d) 2 m, e) 2,0 m 
- odcinek D : a) 15,0 m, 
- odcinek E : a) 663,0 m, b) 20,0 m , 
- odcinek F : a) 636 m, d) 2,0 m , e) 2,0 m 

 
Uwaga: ławę betonową pod ściek przykrawęŜnikowy ujęto w ST D.08.01.01. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zakładzie przemysłowym, który 
po  zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie rowu lub ścieku. 

 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi  normami i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
2. Materiały 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST D-
M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

2.2. Zaprawa cementowa 
 Przy wykonywaniu ścieków naleŜy stosować zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami PN-

B-14504 i PN-B-14501. 
 

2.3. Brukowa kostka betonowa 10x20x6 i 10x20x8 cm – wymagania jak w ST D.05.03.23. 
 

2.4. Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 
 

- piasek na podsypkę naleŜy stosować średnio lub gruboziarnisty wg PN-B-06711. UŜyty 
piasek nie moŜe zawierać domieszek gliny w ilościach przekraczających 5%, 

- do podsypki naleŜy stosować cement klasy 32,5 wg PN-EN-1970-1:2002. 
 

2.5. Elementy prefabrykowane z betonu 
Zastosowane prefabrykaty pod względem jakości powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-

EN 1340:20004 (oznaczenia wg normy); 
 

- nasiąkliwość B, 
- odporność na zamraŜanie/rozmraŜanie D, 
- odporność na ścieranie I, 
- wytrzymałość na zginanie T, 

 
 Betonowa płyta ściekowa typu korytkowego 160x50x8 cm i 30x30x7 cm, 
 Kostka betonowa 10x20x8 cm i 10x20x6 cm. 
 
 

2.6. Masa zalewowa 
NaleŜy stosować bitumiczną masę zalewową na zimno. 
 

2.7. Mieszanka mineralno-cementowa wymagania jak w ST D.04.05.01. 
 
3. Sprzęt 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
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Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
 

- ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 
- wibratorów samobieŜnych, 
- płyt ubijających. 

 
4. Transport 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

4.2. Transport materiałów 

 
4.2.1. Transport kruszywa 

Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 

4.2.2. Transport cementu 
Cement naleŜy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08. 

 
4.2.3. Transport elementów prefabrykowanych 

Elementy prefabrykowane moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed uszkodzeniami. 
 

 Do transportu moŜna przekazać elementy, w których beton osiągnął wytrzymałość co najmniej 
0,75 RG. 
 
5. Wykonywanie robót 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

5.2. Wykonanie ścieku przykrawęŜnikowego 
Ławę betonową pod ściek ujęto w ST D.08.01.01. Podsypkę cementowo-piaskową naleŜy 

wykonać z przygotowanej w betoniarce mieszanki cementowo-piaskowej w proporcji 1:4. 
Wykonanie podsypki polega na ręcznym rozścieleniu w korycie gruntowym przygotowanej 
mieszanki cementowo-piaskowej. Roboty związane z wbudowaniem kostki wykonane będą ręcznie 
przy uŜyciu narzędzi brukarskich. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na przestrzeganie 
zaprojektowanych spadków podłuŜnych ścieku. Spoiny pomiędzy kostką po oczyszczeniu naleŜy 
wypełnić zaprawą cementową. Materiały do wykonania zaprawy opisano w punkcie 2. 
 

5.3. Układanie elementów prefabrykowanych 
PodłoŜe, na którym układane będą elementy prefabrykowane ścieku, powinno być zagęszczone 

do wskaźnika Is ≥ 1,0. Elementy prefabrykowane naleŜy układać z zachowaniem spadku 
podłuŜnego i rzędnych ścieku zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 

 Ściek drogowy (KPED – karta 01.04) naleŜy wykonać przy krawędzi jezdni z 
prefabrykowanych betonowych płyt ściekowych typu korytkowego na podsypce cementowo-
piaskowej i warstwie wzmacniającej z mieszanki mineralno-cementowej z wypełnieniem szczeliny 
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między prefabrykatem, a jezdnią bitumiczną masą zalewową. 
 
 Ściek skarpowy (KPED – karta 01.11) naleŜy wykonać z prefabrykowanych płyt ściekowych 

typu korytkowego na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm. 
 
 Ściek podchodnikowy (KPED – karta 01.31) naleŜy wykonać z prefabrykowanych płyt 

ściekowych typu korytkowego na podsypce cementowo-piaskowej grubości 10 cm. 
 
 Spoiny pomiędzy płytami naleŜy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową o stosunku 1:2 i 

utrzymywać w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni. 
 
6. Kontrola jakości robót 

 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 ‘Wymagania ogólne”. 

 
6.1. Badania na etapie akceptacji materiałów do robót 

Badania prefabrykatów na etapie akceptacji materiału do robót wykonuje laboratorium wskazane 
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do laboratorium wybrane przy 
udziale Inspektora Nadzoru 3 sztuki prefabrykatów dla przeprowadzenia w laboratorium Inspektora 
Nadzoru następujących badań: 
 

- wytrzymałoś batonu na ściskanie, 
- nasiąkliwość betonu, 
- odporność na działanie mrozu. 

 
Badania te zostaną przeprowadzone na koszt Wykonawcy. 

 
Pozostałe materiały uŜyte do wykonania ścieku wymieniono w punkcie 2 niniejszej ST, pod 

względem jakości muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm. 
 

6.2. Kontrola i badania w trakcie robót 
 

6.2.1. Kontrola dostaw materiałów prowadzona na bieŜąco przez Inspektora Nadzoru. 
 

6.2.2. Kontrola wykonania ścieku polega na ocenie zgodności z Dokumentacją Projektową. 
Kontroli podlega zgodność spadków ułoŜonego ścieku z Dokumentacją Projektową. Kontrolę 

przeprowadzić przez niwelację. 
 
7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m (metr) wykonanego ścieku. 

 
8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 
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9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 

 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
- zakup i transport materiałów, 
- wykonanie koryta, 
- dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 
- wykonanie ścieku przykrawęŜnikowego z brukowej kostki betonowej, 
- wykonanie ścieku drogowego, 
- wykonanie ścieku pochodnikowego, 
- wykonanie ścieku skarpowego z betonowym łącznikiem i wylotem w rowie, 
- wykonanie i pielęgnacja spoin, 
- uporządkowanie terenu, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10. Przepisy związane 

 
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. świr i 

mieszanka 
 

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
 

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
 

PN-B-14504 Zaprawa cementowa 
 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu powszechnego uŜytku. 

 
PN-B-06250  Beton zwykły. 
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