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UMOWANT ...,

zawarta dniu ........cceeeeveennenne r. w Miedznie, pomiedzy:
Gming MiedZzno reprezentowana przez Wojta Gminy MiedZzno Piotra Derejczyka, zwang

w tresci umowy ,,Zamawiajacym”,

B e , zwanym w tre$ci umowy ,Inspektorem”, o nastepujacej
tresci:
§1
Definicje

Ilekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o:
1) umowie — nalezy przez to rozmie¢ niniejszg umowe,

2) Inwestycji — nalezy przez to rozumie¢ umowe¢ zawarta przez Zamawiajacego z Wykonawca
wybranym w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na zadanie pn.”Budowa
kanalizacji sanitarnej w Gminie MiedZzno (miejscowos¢ Izbiska) wg procedury
»Zaprojektuj 1 wybudu;j”.

3) Robotach — nalezy przez to rozmie¢ roboty budowlane objete Inwestycja, nad ktorymi
Inspektor bedzie sprawowat nadzor,

4) Ustudze/Uslugach - nalezy przez to rozmie¢ uslugi objete Inwestycja, nad ktdrymi
Inspektor bedzie sprawowal nadzor,

5) Wykonawcy — nalezy przez to rozumie¢ podmiot wybrany w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego, z ktorym Zamawiajacy zawarl umowe¢ na Budowa kanalizacji
sanitarnej w Gminie Miedzno (miejscowos¢ Izbiska) wg procedury ,,zaprojektuj i
wybuduj”.

6) Podwykonawcy/Podwykonawcach — nalezy przez to rozumie¢ podmiot/podmioty, z
ktérymi Wykonawca zawal umowg¢ o podwykonawstwo.

§2

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a inspektor przyjmuje do wykonywania ustugi polegajace na petnieniu
nadzoru nad projektowaniem 1 realizacjag Robot oraz kontrolowaniem rozliczeh budowy na
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zadaniu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie MiedZno (miejscowos¢ Izbiska) wg
procedury ,,zaprojektuj 1 wybuduj” zwanej dalej Inwestycja na warunkach okreslonych w
niniejszej umowie, oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

2. Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia zawiera niniejsza umowa oraz oferta
Inspektora, ktora stanowi integralng czgs¢ niniejszej umowy, a takze dokumentacja
przetargowa dostgpna na stronie internetowej Zamawiajacego
http://www.bip.miedzno.akcessnet.net/ do postepowania o udzielenie zamoOwienia
publicznego prowadzonego pod nazwa ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedzno
(miejscowos¢ Izbiska) wg procedury ,zaprojektuj i1 wybuduj” nr postgpowania
RR.271.2.2.2018.

§3

Termin wykonania umowy

I. Termin wykonania umowy: od daty zawarcia umowy do zakonczenia realizacji
Inwestycji. Termin realizacji Inwestycji: od dnia zawarcia umowy do dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego robot i uzyskania zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
pozwolenia na uzytkowanie / pozwolen koniecznych do uzytkowania zrealizowanych
obiektow — szacunkowy termin realizacji Inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w
Gminie Miedzno (miejscowos¢ Izbiska) wg procedury ,,zaprojektuj 1 wybuduj” wraz z
uzyskaniem zgodnie z przepisami Prawa budowlanego pozwolenia na uzytkowanie /
pozwolen koniecznych do uzytkowania zrealizowanych obiektow : 12 miesiecy od dnia
zawarcia umowy.

2. W przypadku zmiany terminu zakonczenia Inwestycji, Inspektor zobowigzany jest do
wykonywania ustug, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1, do dnia zakonczenia
zadania inwestycyjnego.

§4
Potencjal kadrowy Inspektora

1. Inspektor zapewni $rodki i1 personel niezbedne do skutecznego 1 efektywnego
prowadzenia nadzoru.

2. Inspektor bedzie Przedstawicielem Zamawiajacego odpowiedzialnym za bezposredni
nadzér merytoryczny nad opracowaniem przez Wykonawce dokumentacji projektowe;j
Inwestycji oraz wykonaniem Rob6t budowlanych zwigzanych z budowg kanalizacji
sanitarnej w Gminie MiedZno (miejscowos¢ Izbiska).

3. Do obowiagzkow Inspektora nalezy w szczegdlnosci organizacja i koordynacja procesu
inwestycyjnego, w tym nadzér nad wykonywaniem przez Wykonawce dokumentacji
projektowe] oraz sprawdzanie opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej
Inwestycji, reprezentowanie interesOw Zamawiajacego podczas projektowania oraz na
budowie, poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami prawa, pozwoleniami na wykonanie
robot, zasadami wiedzy technicznej, podejmowanie czynnosci okreslonych jako zadania
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inspektora nadzoru inwestorskiego przez przepisy prawa w szczegolnosci w petnym zakresie
obowigzkow wynikajacych z przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

4. Inspektor ustanowi do pelnienia nadzoru nad Inwestycja inspektoréw we wszystkich
wymaganych prawem branzach w tym w szczego6lnosci:

1) sanitarnej,

2) elektryczne;,

3) drogowe;j.

Dopuszcza sig, zeby jedna osoba petnia wigcej niz jedng funkcje pod warunkiem posiadania
wymaganych uprawnien budowlanych oraz w przypadku inspektora branzy sanitarnej
doswiadczenia.

5. Koordynatorem zespotu inspektoréw nadzoru bedzie inspektor nadzoru w branzy
SF: 1011101 TR RSP

6. Inspektor o$wiadcza, ze osoby ktore zostaly ustanowione do pehlienia obowigzkéw
inspektorow nadzoru inwestorskiego, posiadaja wymagane uprawnienia budowlane
niezbe¢dne do realizacji przedmiotu zamowienia.

7. O kazdej zmianie ktérejkolwiek z oséb, o ktorych mowa wust. 4 1 5, Inspektor
zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego na pismie. Zmiana musi by¢ uzasadniona
przez Inspektora 1 wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje
taka zmiang w terminie 5 dni od daty przedlozenia propozycji, jezeli Inspektor wykaze, ze
kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanych osob beda nie mniejsze od kwalifikacji 1
doswiadczenia os6b wynikajacych z oferty Inspektora (sktadajac na ich potwierdzenie m.in.
dokumenty potwierdzajace posiadanie uprawnien budowlanych , a w przypadku inspektora
branzy sanitarnej doswiadczenie). Jakakolwiek przerwa w realizacji umowy wynikajgca
z braku nadzoru nad Ustugami lub Robotami bedzie traktowana jako przerwa wynikla z
przyczyn zaleznych od Inspektora.

8. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby , o ktorej mowa w ust. 5, wymaga
aneksu do niniejszej Umowy.

9. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob , o ktérych mowa
w ust. 4 1 5 winna by¢ dokonana takze wpisem do dziennika budowy z zachowaniem
wymogow przepisOw Prawa Budowlanego.

10. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do nadzorowania nad Ustugami lub
Robotami oséb nie posiadajagcych wymaganych uprawnien budowlanych a w przypadku
inspektora branzy sanitarnej takze dos§wiadczenia stanowi podstawe odstapienia od umowy
przez Zamawiajacego z winy Inspektora.

11. Koordynacja czynno$ci inspektorow nadzoru bedzie polegata w szczegdlnosci na
powiadamianiu  poszczegdlnych inspektorow nadzoru w pozostatych branzach o
kazdorazowym rozpoczeciu wykonywania Uslug lub Robodt, dla ktorych ustanowiono
obowigzek sprawowania nadzoru w danej branzy oraz na ustalaniu obowigzku (koniecznosci)
uczestniczenia branzowych Inspektorow nadzoru w spotkaniach, naradach i komisjach
zwotywanych do oceny lub rozstrzygania spraw projektowania lub budowy w toku jej
realizacji.
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§5
Obowiazki inspektora

1. Inspektor jest zobowigzany przestrzegac przepisOw obowigzujacego prawa. Inspektor jest
zobowigzany ponosi¢ catkowita odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego 1 0sob trzecich z
tytulu roszczen wynikajacych z naruszenia przepisOw prawa i postanowien umowy przez
Inspektora 1 jego pracownikéw. Inspektor odpowiada za wszystkie podmioty przy pomocy,
ktorych realizuje Umowe.

2. Inspektor jest zobowigzany $wiadczy¢ ustugi z nalezytg dbatoscig, efektywnoscig oraz
staranno$cig, zgodnie z najlepsza praktyka zawodowa i doswiadczeniem. Inspektor jest
zobowigzany dziata¢ we wspotpracy z Zamawiajacym i na jego rzecz.

3. Inspektor jest zobowigzany zawsze dziata¢ jako sumienny doradca Zamawiajacego,
zgodnie z przepisami oraz z zasadami postgpowania obowigzujagcymi w jego zawodzie, w
szczegOlnosci  Inspektor jest zobowigzany powstrzymaé si¢ od angazowania si¢
w jakakolwiek dziatalno$¢ pozostajaca w konflikcie z jego zobowigzaniami wobec
Zamawiajacego, wynikajacymi z umowy. Inspektor oraz osoby przy pomocy, ktérych
wykonuje umowe, zobowigzani sa wstrzymaé si¢ od wszelkich czynno$ci 1 dziatan
sprzecznych z interesem Zamawiajacego.

4. Na kazdym etapie realizacji Inwestycji, Inspektor jest zobowigzany zapewni¢
Zamawiajacemu wszelka niezbgedng pomoc w zakresie zarzadzania Inwestycja.

5. Inspektor nie jest uprawniony samodzielnie zwolni¢ ktorejkolwiek ze stron z
jakichkolwiek obowigzkow, zobowigzan lub odpowiedzialno$ci wynikajacych z umowy z
Wykonawcg Inwestycji.

6. Inspektor jest zobowigzany zapewni¢ prace w taki sposob, aby zachowal ciaglos¢
realizacji wszystkich obowigzkéw wynikajacych z umowy w celu realizacji Inwestycji.
Czas pracy Inspektora zostanie dostosowany do czasu pracy Wykonawcy, w szczeg6lnosci w
zakresie niezbednym do biezacego nadzorowania wykonywanych Ustug oraz Robot.

7. Wszystkie dziatania Inspektora beda zgodne w szczeg6lnosci z przepisami ustawy Prawo
budowlane.

8. Inspektor jest zobowigzany prowadzi¢ dokumentacje Inwestycji, ktérg niezwlocznie
przekaze Zamawiajagcemu co najmniej w formie papierowe] po zakonczeniu realizacji
umowy.

9. Do obowigzkow Inspektora nalezy w szczegdlnosci:

1) prowadzenie nadzoru nad wszystkimi pracami projektowymi objetymi Inwestycja, a w
tym w szczegdlnosci sprawdzanie opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej
1 akceptacja na kazdym etapie prac projektowych proponowanych przez Wykonawce
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rozwigzan projektowych, prowadzenie uzgodnien w tym zakresie, uzgodnienie projektu
organizacji robo6t, projektu zagospodarowania placu budowy oraz szczegdélowego zestawienia
metod i systemow wykonania Robot,

2) dokonywanie odbioru opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowe;,

3) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem, pozwoleniami na wykonanie robdt, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

4) sprawdzanie jakosci wykonywanych Roboét i1 stosowania przy wykonywaniu tych robot
wyrobow, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych 1
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane ,

5) po kazdorazowym zgloszeniu przez Wykonawceg wpisem do dziennika budowy Robot
ulegajacych zakryciu Ilub zanikajacych lub Robdét budowlanych 1 montazowych
podlegajacych odbiorowi czgsciowemu, dokonanie ich sprawdzenia i odbioru przy udziale
Zamawiajacego po ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do
dziennika budowy;

6) uczestniczenie w probach 1 odbiorach technicznych instalacji, sieci, urzadzen technicznych
oraz przygotowanie i udziat w czynno$ciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i
przekazywanie ich do uzytkowania;

7) potwierdzanie faktycznie wykonanych Robot,

8) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecen, potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, dotyczacych: usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen,
wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementow zakrytych,
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych Robdt budowlanych oraz informacji i
dokumentéw potwierdzajacych zastosowanie przy wykonywaniu Rob6ét budowlanych
wyrobow, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a takze
informacji i dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie do stosowania urzadzen
technicznych, w tym zadanie od Wykonawcy w trakcie prowadzonych Robdt $wiadectw
jakosci, atestow oraz kart technicznych na wbudowywane produkty, materiaty i1 urzadzenia,
wynikow badan laboratoryjnych;

9) wzywanie kierownika budowy lub kierownika robot do dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych Robot, a takze wstrzymania dalszych Robdt
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja moglta wywola¢ zagrozenie badz
spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniami na realizacje
Robot,

10) przygotowanie niezbednych dokumentéw do przekazania placu budowy i przekazanie
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placu budowy Wykonawcy przy udziale Zamawiajacego;

11) w razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej, przed rozpoczgciem Robodt badz
w toku jej realizacji, wad lub niedoktadnosci albo tez konieczno$ci wprowadzenia
w dokumentacji zmian w celu zastosowania innych rozwigzan konstrukcyjnych lub innych
materialdow niz przewidziane w dokumentacji projektowej, zwracanie si¢ z wnioskiem
o wprowadzenie w dokumentacji zmian i poprawek;

12) uzgadnianie mozliwo$ci wprowadzenia ewentualnych rozwigzan zamiennych w stosunku
do rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej,

13) dopilnowanie wyznaczenia w terenie obiektow budowlanych przez stuzbe geodezyjna;
14) dopilnowanie odbioru podtoza przez geologa,

14) nadzorowanie Robot w takich odstgpach czasu, aby byla zapewniona skutecznos$¢
nadzoru, lecz nie mniej niz 1 raz w tygodniu odbywanie wizytacji miejsca budowy— z
wylaczeniem okresOw przerw w realizacji Robot;

15) przeprowadzanie minimum raz na 2 tygodnie narad koordynacyjnych dotyczacych
postepu prac projektowych oraz Robot (Radom Budowy), w ktorych udzial biorg
przedstawiciele wszystkich zaangazowanych w realizacj¢ Inwestycji stron oraz sporzadzania
protokotow z tych narad zawierajacych ustalenia i decyzje w zakresie realizacji Inwestycji, a
takze informacje o stanie zaawansowania Ustug lub Robdt oraz rozstrzygniecia biezacych
spraw (problemdéw, zagadnien) zwigzanych z realizowang budowa i przekazywania ich
Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia, w ktérym odbyla si¢ Rada Budowy,

16) opracowywanie sprawozdan kwartalnych z wykonanego zakresu rzeczowo-finansowego,

17) usuwania z placu budowy wszelkich osob/firm $§wiadczacych roboty lub ustugi, ktére nie
zostaly zgloszone w oparciu o zapisy wynikajagce z umowy z Wykonawca;

18) weryfikacja Robot pod katem czgsciowego, koncowego i1 ostatecznego odbioru Robot;

19) w czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowigzek
dokonywania biezacego przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej bytnosci i
dokonanych czynno$ci stosownym zapisem;

20) w porozumieniu z kierownikiem budowy, rozstrzyganie watpliwo$ci natury technicznej
powstatych w toku wykonywania Robot, zasi¢gajac w razie potrzeby opinii autora projektu
badz rzeczoznawcoéw. W sprawach objetych zakresem nadzoru autorskiego, inspektor
nadzoru dziata w uzgodnieniu z przedstawicielem nadzoru autorskiego;

21) kontrola zgodno$ci przebiegu opracowywania dokumentacji projektowej oraz Robot z
obowigzujacymi, zatwierdzonymi harmonogramami rzeczowo-terminowo-finansowymi;

22) kontrolowanie rozliczeh Robot pod wzgledem rzeczowo-finansowym oraz
materialowym,;
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23) kontrola prawidlowosci zafakturowania wykonanych Robo6t oraz sprawdzeniu
protokotéw odbioru Robot;

24) kontrola ilosci 1 wartosci wykonanych Robot przed odbiorami czg¢§ciowymi 1 odbiorem
koncowym,;

25) wspomaganie Zamawiajacego w prowadzeniu rozliczen zwigzanych z potrzebami
zaspokojenia Podwykonawcow Wykonawcey, w przypadku, gdyby naleznosci tych
podmiotéw nie zostaty przez Wykonawce uregulowane;

26) w trakcie biezacego nadzorowania realizacji Ustug i Robdt, zobowigzany jest do
prowadzenia zestawienia pozwalajacego na identyfikacje Podwykonawcow Wykonawcy,
ktérzy te prace wykonali ze wskazaniem m.in. zakresow i ilo$ci prac wykonanych przez
danego Podwykonawce;

27) kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy oraz dokonywania w nim
wpisow stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla oceny wilasciwego
wykonania Robo6t, w tym wystgpienie niekorzystnych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajacych prawidlowe wykonywanie Robdt budowlanych ;

28) potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowosci wykonanych
Robot (obiektu) do odbioru;

29) akceptacja dokumentacji powykonawczej przekazanej przez Wykonawce wraz ze
zgloszeniem gotowosci do odbioru czgsciowego lub koncowego Robot;

30) udziat w komisyjnym odbiorze koncowym RoboOt zorganizowanym w terminach
wynikajacych z umowy z Wykonawca,

31) po ostatecznym dokonaniu odbioru Inwestycji, przejecie od kierownika budowy
dokumentacji technicznej, dokumentacji powykonawczej oraz dziennika budowy, ktére po
merytorycznym sprawdzeniu i stwierdzeniu ich kompletno$ci przekazuje Zamawiajacemu;

32) w razie stwierdzenia wad, udziat w komisjach powotanych do stwierdzenia ujawnionych
wad oraz kontrola usunigcia tych wad;

33) wzywanie do dokonania przez Wykonawce - na koszt Wykonawcy, odkrywek elementow
Robot budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie
tych Robot nie zostato zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, a takze dokonania
prob niszczacych (odkucia, wycinki itp.) wykonanych Robot;

34) potwierdzanie, zapisem w dzienniku budowy, wykonania przez stuzbe geodezyjna
powykonawczych pomiarow inwentaryzacyjnych, a takze sprawdzenia zgodnosci
usytuowania obiektéw z projektem,

35) w przypadku odstapienia przez Wykonawce od umowy na wykonanie Inwestycji, odbior
robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych,
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36) akceptowania harmonograméw  rzeczowo-terminowo-finansowych  wykonania
dokumentacji projektowej, harmonogramow rzeczowo-terminowo-finansowych wykonania
Robot budowlanych, a w szczeg6lno$ci analiza: czy zawieraja rozsadne rezerwy czasowe w
zwiagzku z koniecznos$cig podjgcia czynnosci administracyjnych przez organy administracji ,
czy wydajnos¢ zaplanowanych do wykorzystania zasobow ludzkich i1 sprzetowych jest
wystarczajaca do zrealizowania Ustug oraz Robot w terminie przewidzianym w umowie na
wykonanie Inwestycji,

37) oceny przydatno$ci gruntéw pod wzgledem mozliwosci ich wbudowania;
38) kontroli sposobu sktadowania i1 przechowywania materiatow;

39) akceptowania sporzadzonych przez Wykonawce protokoldw z inwentaryzacji drog,
urzadzen obcych na i w otoczeniu Placu budowy;

40) akceptowania sprze¢tu 1 urzadzen pomiarowych Wykonawcy oraz propozycji odnosnie
zmiany sprzetu lub urzadzen;

41) identyfikowania, wsze¢dzie tam gdzie jest to mozliwe, ryzyka powstania potencjalnych
roszczen ze strony Wykonawcey 1 0sob trzecich i informowania o tym Zamawiajacego wraz z
przedstawieniem propozycji i sposobow zapobiegania tym roszczeniom niezwlocznie od
powzigcia informacji,

42) niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy
oraz rozbieznosciach migdzy dokumentacja Zamawiajacego a stanem faktycznym na Placu
budowy;

43) rozpatrywania roszczen oraz powiadomienh o roszczeniach Wykonawcow
1 przedstawienia merytorycznego stanowiska w odniesieniu do nich z pelng dokumentacja
dotyczaca roszczenia;

44) wsparcia Zamawiajacego w przypadku, sporu sadowego migdzy Zamawiajacym a
Wykonawcg, dotyczacego realizacji Inwestycji, poprzez udzielenie informacji i wyjasnien
dotyczacych sporu oraz stanowiska Inspektora co do przedmiotu sporu;

45) sprawdzenia i potwierdzenia gotowosci obiektu do dokonania przez Zamawiajacego
komisyjnego odbioru ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbednych
dokumentow;

46) w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy, udziat w sporzadzeniu
szczegdtowego protokotu inwentaryzacji Robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,
ktory stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

47) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci dotyczacej przedmiotu niniejszej umowy .
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§4
Pozostale obowiazki Inspektora
Niezaleznie od obowiazkéw wymienionych w poprzednich paragrafach umowy Inspektor

przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki:

1) zapoznania si¢ z terenem inwestycji;

2) rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajacego
watpliwosdci natury technicznej powstalych w toku wykonywania robot, zasiggajac w razie
potrzeby opinii autora projektu budowlanego;

3) sprawdzenia posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentow (atestow,
$wiadectw jako$ci, wynikow badan), dotyczacych elementow prefabrykowanych i innych
wyrobow, ktorych oceny jako$ci dokonuje si¢ na placu budowy przed ich wbudowaniem,;

4) dokonania odpowiednich wpisow w dzienniku budowy, w tym w zakresie dotyczacym
wstrzymania Robot oraz poinformowanie Zamawiajacego 1 kierownika budowy o tym fakcie
w przypadku:

a) stwierdzenia niezgodno$ci wykonania lub proceséw wykonywania robot budowlanych z
dokumentacja techniczna,

b) nieprawidtowosci procesoéw technologicznych,

¢) uzycia niewtasciwych materialow,

d) innych wad w wykonaniu lub prowadzeniu robdt powodujacych lub mogacych narazi¢
Zamawiajacego na straty;

5) sprawdzania kompletnos$ci przedstawianych przez wykonawce dokumentéw 1 zaswiadczen
wymaganych przez Zamawiajacego i niezbednych do przeprowadzenia odbioru;

6) nadzorowania i pisemnego informowania Zamawiajacgo o zabezpieczeniach stosowanych
na terenie budowy, przeciwdziatania nieprawidlowo$ciom mogacym spowodowac zagrozenie
dla os6b przebywajacych na terenie, na ktérym realizowane beda prace budowlane;

7) pisemnego informowania Zamawiajacego o problemach i mozliwych nieprawidlowosciach

mogacych powsta¢ w wyniku realizacji przedmiotu umowy.
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§5

Warunki zastrzezone przez Zamawiajacego

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uzyskania bezposrednich informacji i danych co do
postepu prac przygotowawczych, aktualizacji lub korekt dokumentacji oraz postepu Ustug i
Robot na kazdym etapie wykonania Inwestycji. Jezeli Zamawiajacy zglosi w tej materii uwagi
lub zastrzezenia do Inspektora, na Inspektorze bedzie cigzyt obowigzek zawiadomienia
Zamawiajacego niezwlocznie o zajetym stanowisku, wzglednie o podjetych dziataniach.

2. Jezeli w okresie realizacji Robot zajdzie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych
nieprzewidzianych umowg zawarta z Wykonawcg, Inspektor powinien niezwlocznie
zawiadomi¢ o tym Zamawiajgcego celem umozliwienia mu podjecia decyzji dotyczacej ich
zlecenia Wykonawcy.

3. Z zastrzezeniem ust. 4, bez zgody Zamawiajacego, Inspektor nie jest upowazniony do
wydania Wykonawcy polecenia wykonania robot dodatkowych lub zamiennych.

4. Zamawiajacy upowaznia Inspektora, do udzielenia Wykonawcy zgody na wykonanie robot
niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo ludzi lub mienia , jezeli sytuacja wymaga
niezwlocznego podjecia decyzji w tej sprawie. O zaistniatej sytuacji 1 podjetych decyzjach
Inspektor zobowigzany jest powiadomi¢ niezwlocznie Zamawiajgcego.

§6

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie niniejszej umowy wynosi:

brutto (z Vat 23 %)....ccocveeeeveeeieens 7t
(stownie: .....ccooeevvieeiiieieeee, )
1111170 SRS 7t

2. Wynagrodzenie ryczaltowe okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbedne do
prawidtowego i1 pelnego zrealizowania przedmiotu umowy.
3. W przypadku zmiany przez wladz¢ ustawodawcza okre§lonej procentowej stawki podatku
VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio
dostosowana. Zmieniona stawka VAT bedzie naliczana zgodnie z przepisami.
4. Inspektor zobowigzany jest, w ramach wynagrodzenia ustalonego w ust. 1, pehic
czynno$ci Inspektora Nadzoru nad robotami dodatkowymi, koniecznymi dla prawidtowe;
realizacji Robot, nieprzewidzianymi do wykonania umowg zawarta z Wykonawcg
(w przypadku ich wystgpienia).
5. Rozliczenie za wykonywanie umowy bedzie nastgpowalo w nastepujacy sposob:

1) fakturami cze$ciowymi:

a) pierwsza faktura zostanie wystawiona nie wczesniej niz po pozytywnej weryfikacji
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przez Inspektora i Zamawiajacego projektu budowlanego i pozytywnym wyniku
procedury w sprawie uzyskania pozwolenia na budowe/zgloszenia robot budowlanych
zezwalajacej na realizacj¢ Robot - w wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia
ryczattowego brutto okreslonego w ust. 1,
b) nastepne faktury wystawiane beda w okresach kwartalnych do 70 % wartosci
wynagrodzenia ryczattowego brutto okre§lonego w ust. 1,
2) fakturg koncowa wystawiong po wydaniu zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
pozwolenia na uzytkowanie / pozwolen koniecznych do uzytkowania zrealizowanych
obiektéw na kwote stanowigca roznice pomiedzy warto§cig wynagrodzenia ryczaltowego
brutto okreslong w ust. 1 a wartoscig uprzednio dokonanych platnosci za faktury
czgsciowe.
6. Platno$¢ naleznosci bedzie dokonywana w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT w zlotych polskich przelewem na
konto Inspektora wskazane na fakturze.
7. Za dzien zaptaty Strony uznaja dzien przyjg¢cia przez bank Zamawiajacego dyspozycji
obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

§7

Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli:
1) Inspektor nie rozpoczat wykonywania ustug w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy
lub przerwa w wykonywaniu ustug trwa dtuzej niz 10 dni, z przyczyn lezacych po stronie
Inspektora,
2) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa, lub bezpieczenstwu publicznemu,
3) Inspektor realizuje ustugi w sposob niezgodny zumowa, wiedza zawodowa lub
przepisami prawa,
4) zgloszono wniosek o ogloszenie upadlosci, wszczgto postgpowanie likwidacyjne
Inspektora,
5) w wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Inspektora
lub jego znacznej czesci,
6) Inspektor nie zastosuje si¢ w terminie 14 dni od dnia otrzymania zadania zawartego
w powiadomieniu przekazanym przez Zamawiajacego, wymagajacego, aby Inspektor
naprawit zaniedbanie lub brak wywigzania si¢ ze swoich obowigzkow wynikajacych z
umowy, ktore majg wptyw na wlasciwe i terminowe wykonanie Inwestycji;
7) Inspektor powierza wykonanie ustug objetych Umowa podwykonawcy/-om bez zgody
Zamawiajacego;
8) Inspektor odmawia lub zaniedbuje wykonywanie polecen wydawanych przez
Zamawiajacego,
9) Inspektor wykonuje uslugi objete umowa przez osoby nieposiadajace wymaganych w
Zapytaniu ofertowym uprawnien budowlanych, a w przypadku inspektora nadzoru branzy
sanitarnej posiadajacej do§wiadczenie mniejsze niz wskazane w ofercie,
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10) nie dojdzie do zawarcia umowy na wykonanie Inwestycji.

2. Z przyczyn wskazanych w ust. 1 o$§wiadczenie o odstgpieniu od umowy moze zostaé
ztozone przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od powzigcia informacji o powyzszych
okoliczno$ciach.
3. W przypadku odstgpienia od Umowy, Inspektora oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegotowe:
1) Inspektor przekaze Zamawiajgcemu cata dokumentacje zwigzang z realizacja ustug
objetych umowa w terminie do 7 dni od zlozenia przez ktorakolwiek ze Stron
oswiadczenia o odstgpieniu od umowy,
2) Inspektor zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu w terminie
do 14 dni od zlozenia przez ktorgkolwiek ze Stron oswiadczenia o odstgpieniu od
Umowy, inwentaryzacji nadzorowanych i wykonanych do dnia odstgpienia Ustug lub
Robot wedlug stanu na dzien odstgpienia , potwierdzonej przez Zamawiajacego,
3) zatwierdzona przez Zamawiajacego inwentaryzacja stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Inspektora.
§8

Zmiana umowy

1. Zmiana umowy moze nastapi¢ za zgoda obydwu stron wyrazong na pismie pod rygorem
niewaznosci, jezeli zmiana ta nie spowoduje zmniejszenia albo zwigkszenia zakresu
swiadczenia.

2. Zmiana umowy powodujaca zmniejszenie zakresu §wiadczenia jest dopuszczalna, jezeli na
skutek wystapienia okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do
prawidlowego wykonania zadania wykonanie cz¢$ci prac objetych dotychczas tym zadaniem
stalo si¢ zbedne.

3. Zmiana umowy powodujaca zwigkszenie zakresu §wiadczenia jest dopuszczalna, jezeli do
prawidtowego wykonania zadania jest niezbedne wykonanie dodatkowych prac nieobjetych
dotychczas tym zadaniem, a konieczno$¢ ich wykonania powstata na skutek wystapienia
okolicznos$ci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie:
1) tych prac jako nowego zadania spowodowatoby znaczne zwigkszenie kosztéw dla
Zamawiajacego lub

2) danego zadania jest uzaleznione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie
jest mozliwe wykonanie danego zadania w catosci.

§9
Kary umowne
1. Strony umowy postanawiaja, ze wigzacg je formg odszkodowania bgdg kary umowne.
2. Ustala si¢ kary umowne w nastepujacych przypadkach 1 wysokos$ciach:

1) Zamawiajacy zaplaci Inspektorowi kare umowng za odstgpienie od umowy przez
ktorgkolwiek ze stron z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w
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wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1.
2) Inspektor zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych:
a) za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Inspektor w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 6ust. 1,
b) za kazdy rozpoczety dzien zwloki w wykonaniu ustug objetych umowa w tym
w stosowaniu si¢ do polecen Zamawiajacego, przedstawieniu Zamawiajacemu wszelkich
oswiadczen 1 dokumentéw zwigzanych z realizacjag umowy, w wysokosci 200,00 zt
3. W przypadku, o ktorym mowa § 7 ust. 1 pkt 2 i 10, kary nie obowiazuja. W przypadku,
o ktorym mowa § 7 ust. 1 pkt 2, Inspektor moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego
za wykonang czg¢$¢ ustug objetych umowa.
4. Strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetiajgcego w przypadku, gdy kary umowne
nie pokrywaja poniesionej szkody.
5. Niniejszym Strony wyrazaja zgode, by naliczane kary umowne byly potracane z
dowolnej platnos$ci naleznej Inspektorowi naleznosci za wykonane ustugi. Nalezno$¢ z tytulu
kary umownej staje si¢ wymagalna z dniem zaplaty przez Zamawiajacego naleznosci
wynikajacej z umowy.
6. Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b naliczane odrebnie nie moga
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto okres§lonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
7. Jezeli w wyniku dzialania lub zaniechania Inspektora, Zamawiajacy poniesie szkod¢ w
postaci utraty lub obnizenia przyznanego mu dofinansowania ze §rodkéw Unii Europejskiej
na realizacj¢ Inwestycji badz niniejszej umowy, Inspektor zobowigzuje si¢ do naprawienia
szkody w pelnej wysokos$ci, w szczegdlnosci do zaplaty Zamawiajacemu odszkodowania w
wysokosci odpowiadajacej kwocie utraconego dofinansowania.

§10
Wypowiedzenie Umowy

1. Kazda ze Stron jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 1 —
miesigcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesigca.

2. Okres wypowiedzenia dla kazdej ze Stron przewidziany w ust. 1 Strony moga skroci¢ lub
wydtuzy¢ za obustronnym porozumieniem.

3. Zamawiajacy bedzie uprawniony do wypowiedzenia umowy z zachowaniem
jednomiesigcznego okresu wypowiedzenia, w sytuacji wystgpienia waznych powodow
o ktérych mowa w ust.4.

4. Za wazne powody wypowiedzenia umowy przez Zamawiajacego nalezy uznad
w szczeg6lnosci sytuacje, w ktorych:
1) Inspektor nie wywiazuje si¢ ze swoich zobowigzan wynikajacych z umowy w tym
odmawia lub zaniedbuje wykonywanie polecen wydawanych przez Zamawiajacego,
2) Inspektor nie zastosuje si¢ w terminie 14 dni od dnia otrzymania zadania zawartego
w powiadomieniu przekazanym przez Zamawiajacego, wymagajacego, aby Inspektor
naprawit zaniedbanie lub brak wywigzania si¢ ze swoich obowigzkow wynikajacych
z umowy, ktore maja wplyw na wlasciwe i terminowe wykonanie Inwestycji;
3) Inspektor powierza wykonanie ustug objetych umowa podwykonawcy/-om bez zgody
Zamawiajacego;
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4) Inspektor wykonuje ustugi objete umowa przez osoby nieposiadajagce wymaganych
w Zapytaniu ofertowym uprawnien budowlanych, a w przypadku inspektora nadzoru
branzy sanitarnej posiadajacej do§wiadczenie mniejsze niz wskazane w ofercie.

5. Po wypowiedzeniu umowy przez Zamawiajgcego, Inspektor w okresie wypowiedzenia
bedzie $wiadczyl ustugi oraz zakonczy ich $wiadczenie w zorganizowany sposob
umozliwiajacy zminimalizowanie kosztow. Za prace w okresie wypowiedzenia Inspektor
otrzyma wynagrodzenie zgodne z umowa.

6. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Inspektora, jest on zobowigzany do dalszego
$wiadczenia ustug do czasu wylonienia nowego Inspektora, jednakze nie dluzej niz 1
miesigc od dnia wypowiedzenia, a takze do zakonczenia w tym terminie $wiadczenia
ustug w zorganizowany sposob umozliwiajacy zminimalizowanie kosztow. Za prace
wykonang w tym okresie Inspektor otrzyma wynagrodzenie zgodne z umowa.

7. Postanowienia § 7 ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio.

§11
Cesja

Wierzytelnosci wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ zbywane w drodze cesji, chyba
Ze Zamawiajacy na piSmie wyrazi na to zgodg.

§12
Postanowienia koncowe

1. Integralng cz¢scig niniejszej umowy stanowia:

1) oferta Inspektora,

2) Zapytanie ofertowe.
2. Umowe tworza nastepujace dokumenty, ktére dla celow interpretacji beda miaty
pierwszenstwo zgodnie z nastgpujaca kolejnoscia:

1) umowa,

2) odpowiedzi i1 informacje udzielone przez Zamawiajacego na pytania dotyczace tresci

Zapytania ofertowego,

3) Zapytanie ofertowe,

4) Oferta Inspektora.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg stosuje si¢ przepisy prawa polskiego, a w
szczegbdlnosci Kodeks Cywilny, ustawa Prawo budowlane i akty wykonawcze do nich.
4. Spory wynikte na tle niniejszej umowy strony zobowiazujg si¢ rozstrzygac¢ polubownie,
a w przypadku niemozno$ci ich rozstrzygnigcia spory moga by¢ skierowane na droge
postepowania sgdowego przed sad wlasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.
5. Inspektor zobowigzany jest do przestrzegania przepisoOw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych.
6. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze
Stron.

Zamawiajacy Inspektor
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