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WYMAGANIA OGOLNE

UWAGA'!

Wykonawca moze zastapi¢ materiaty i urzadzenia przewidziane w projekcie, innymi, o tych
samych lub lepszych parametrach technicznych i walorach estetycznych, po uzgodnieniu i za
zgodg Inwestora i Projektanta.




ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.00.00.00,,Wymagania og6lne”.
Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej (ST.00.00.00,,Wymagania ogolne”.) sa wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robdt drogowych zwiazanych z przebudowa drogi gminnej, zjazdow.
1.2. Zakres stosowania ST.00.00.00,,Wymagania ogélne”.
Ogélna specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegolowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajowych. Zaleca si¢
wykorzystanie ST.00.00.00,,Wymagania ogélne” przy zlecaniu robét na drogach wojewddzkich, powiatowych i
gminnych.
1.3. Zakres robét objetych ST.00.00.00,,Wymagania ogdine”.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspélne dla robét objetych szczegélowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t i przedmiarem robot.
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST.00.00.00,Wymagania ogélne”.wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa (droga)
albo jego cze$é stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezel).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3. Dhugo$¢ mostu - odleglos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych z
nadsypka - odleglodé w $wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obshugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.
1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcia organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, shizacy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw
robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawcg i projektantem.
1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego,
o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie
kontraktem.
1.4.9. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.
1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.
1.4.13. Konstrukcja nosna (przesto lub przesla obiektu mostowego) - czes¢ obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzgca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.
1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢s¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.16. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew.
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiazce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.
1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robét.
1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.
1.4.19. Most- obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obciazen od ruchu na
podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu. a) Warstwa $cieralna - géma warstwa nawierzchni
poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych. b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca
sie migdzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze rozlozenie naprezefi w nawierzchni i przekazywanie
ich na podbudowe. ¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnoéci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni. d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na
podioze. Podbudowa moze skada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. €) Podbudowa zasadnicza
- gorna cze$é podbudowy spehiajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona skiadaé sie z jednej Iub
dwoch warstw. f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spehiajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca. g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gléwnym zadaniem jest



ochrona nawierzchni przed skutkami dzialania mrozu. h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu
uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezagcej powyzej. i) Warstwa
odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigeie na plaszezyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodno$é - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
rob6t budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowaé teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.26. Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, shuizaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji
nawierzchni.

1.4.27. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy ped nawierzchnig do glebokosci przemarzania.
1.4.28. Podloze ulepszone nawierzchni - gérma warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.429. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.31. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub calkowita
modemnizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podhuznym) istniejacego
polaczenia.

1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykiad
droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - czesé¢ dokumentacji projektowej, kiéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.4.36. Przyczélek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skladac si¢ z pelnej $ciany, shupdéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

1.4.37. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpietos¢ teoretyczna - odlegloé¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego.

1.4.39. Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleglos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadiej do osi podtuznej, obejmuje catkowita szerokosé konstrukcyjna ustroju niosacego.
1.4.40. Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegélnych rodzajow ruchu
oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w swietle porgczy mostowych z wylgczeniem konstrukcji przy jezdni dolem
oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs¢ terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zaglgbiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linia kolejowa lub inna droga dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrebna calosé konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego pelnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na
wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej
lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé¢ z dokumentacja projektows, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze



Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspolrzedne punktéw gléwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrong przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podzial na dokumentacje projektowa:
Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktére stanowia przetargowa dokumentacje projektowg oraz projektows dokumentacje
wykonawcza (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy, — Wykonawcy;, wykaz zawierajacy spis dokumentaci
projektowej, ktéra Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowia cze$¢ umowy, a wymagania
okreslone w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W
przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnoéé ich waznoéci wymieniona w
»Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,Ogolnych warunkach umowy”). Wykonawca nie moze wykorzystywac
bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykrycin winien natychmiast powiadomi¢
Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze
skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacijg projektowa i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowe;j i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza wykazywaé
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziah
tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pemi zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i
wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy a) Roboty moderizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie,
$ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robét. Przed przystapieniem do robét
Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem
drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien byé na biezaco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajac W ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w
dziei i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczeristwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu. Fakt przystapienia
do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene kontraktowsa. b) Roboty o charakterze
inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spolecznosci i innych. W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla
ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu. Fakt przystapienia do
robét Wykonawca obwieéci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie
prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykaficzania robét Wykonawca bedzie: a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, b)
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na: 1)
lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynow, skladowisk, ukopéw i drég dojazdowych, 2) érodki ostroznosci i



zabezpieczenia przed: a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, b)
zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, ¢) mozliwoscia powstania pozaru. 1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na
podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy latwopalne beda
skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca
bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét
beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego
oddzialywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po
zakoniczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagah technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymag
zgod¢ na uzycie tych materialéw od wlasciwych organéw administracji pafistwowej. Jezeli Wykonawca uzyl
materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspélpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Jezeli teren
budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniows, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujacy
minimalne niedogodnoéci dla mieszkaficow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnoscia. Inzynier/Kierownik projektu bedzie na
biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wiascicielami nieruchomosei i
dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewngtrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy
nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bgdg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi
na drogach publicznych przy transporcie materialdw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Inzyniera/Kierownika projektu.
Inzynier/Kierownik projekiu moze polecié, aby pojazdy nie spelniajace tych warunkéw zostaly usuniete z terenu
budowy. Pojazdy powodujace nadmieme obciazenie osiowe nie bgda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenistwo i higiena pracy Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw
dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spemiajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenistwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelhieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robot i za wszelkie materialy i
urzagdzenia uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane
przez wiadze centralne i migjscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowiefi podczas prowadzenia
robét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich
wymagaf prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,



materialéw Tub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposéb ciggly bedzie informowac
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane
sa konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowiazywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisow o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub
odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Roznice pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedlozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wiasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postepowaé¢ zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecefi Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik
projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydhizenie czasu wykonania robét i/lub wysokosé
kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materiatow

Co najmnigj na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do
robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdw jak réwniez
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materialow. Zatwierdzenie partii materialéw z danego
Zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrédia uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposéb
ciagly spetniaja wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnoénych wladz na pozyskanie materiatéw ze Zrédet
miejscowych wlaczajac w to Zrédta wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczyé
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji Zrodta. Wykonawca
przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne
decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnod¢ za
spelnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych materiatow pochodzacych ze zrodet miejscowych. Wykonawca ponosi
wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materialéw, dzierzawy i inne jakie okaza si¢ potrzebne w zwiazku z
dostarczeniem materialéw do robét. Humus i nadklad czasowo zdjgte z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania
materialéw miejscowych beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu
budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode
Inzyniera/Kierownika projektu. Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiagzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy i zlozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie
odpowiednio przewartoSciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu. Kazdy rodzaj robét, w ktérym
znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nieprzyjeciem, usunigciem i niezaplaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej
tygodnie przed uzyciem tego materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzZniej
zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakosé i whasciwosdci i byly dostepne do kontroli przez



Inzyniera/Kierownika projektu. Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwdrni materialéw

Wytwormie materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkeji z wymaganiami. Probki materialéw moga byc pobierane w celu sprawdzenia
ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli bgda stanowié¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materialéw pod
wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, musza
by¢ spelnione nastgpujace warunki: a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniona wspolpracg i pomoc
Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji, b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie
mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwori, gdzie odbywa si¢ produkcja materialéw
przeznaczonych do realizacji robdt, c¢) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy,
Wykonawca uzyska dla Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych
miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu. Liczba i
wydajnosé sprzetu powinny gwarantowad przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okres§lonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi
projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze byé
pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostana przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba Srodkow transportu powinna zapewniac
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InZzyniera/
Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniac
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie spehiajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera/Kierownika projektu. Bledy popelnione przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem,
kiedy dany btad okaze sig skutkiem blgedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/
Kierownika projektu. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera/ Kierownika projektu
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladno$é. Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materialéw i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy
produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez
Wykonawce w czasie okres§lonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod groZzba zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Wykonawca jest zobowiagzany opracowal i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST oraz ustaleniami. Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac: a) czg¢$¢ ogdlng
opisujaca: — organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt, — organizacje ruchu na budowie
wraz z oznakowaniem robdt, — sposob zapewnienia bhp., — wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i
przygotowanie praktyczne, — wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych
elementéw robdt, — system (spos6b i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako§cia wykonywanych robot, —
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badar), — spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych,
zapis pomiardw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu; b)
czesé szczegélowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot: — wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z
ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, —
rodzaje i ilo§é¢ §rodkow transportu oraz urzadzeni do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp., — sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu, — sposéb i
procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatléw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robét,
— sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozona jako$¢ robét.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materiatlow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek
i badan materiatéw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazadaé od
Wykonawcey przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robdt z czestotliwos$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich cz¢stotliwo$é sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawezy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okre§lajacych procedury badan. Inzynier/Kierownik projektu bedzie miec¢
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier/Kierownik projektu bedzie
przekazywaé Wvykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigceia te
beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma
uzycie do robdt badanych materiatléw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tych materiatéw. Wszystkie koszty zwiazane z
organizowaniem i prowadzeniem badafi materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu. Na zlecenie Inzyniera/Kierownika
projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie)
beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.



6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialéw powinien udzieli¢ mu niezbednej
pomocy. Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikow wihasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badafi dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier/Kierownik
projektu powinien pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze sig
wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robét z dokumentacja projektowa i SST. Moze
réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badaf niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku calkowite koszty powtérmnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja: 1. certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, 2. deklaracj¢ zgodnosci Iub
certyfikat zgodnosci z: — Polska Norma lub — aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktoére spekniaja wymogi SST. W przypadku
materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badafi wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materialy, ktdre nie
spelniaja tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robot, stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w
szczegdlnosci: — datg przekazania Wykonawcy terenu budowy, — dat¢ przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji
projektowej, — datg uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot, — terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementéw robét, — przebieg roboét, trudnosci i przeszkody
w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, — uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu, — daty
zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu, — zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robaét, — wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, — stan pogody i
temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi, — zgodno§¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej, — dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt, — dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt, — dane dotyczace jakosci
materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat, — wyniki prob
poszczegblnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal, — inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona
umowy i nie ma uprawnienn do wydawania polecen Wykonawcy robét. (2) Ksigzka obmiaréw Ksigzka obmiarow
stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych
robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiazki obmiardéw. (3)
Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialdw,
orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badafh Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robét. Winny byé
udostgpnione na kazde Zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu. (4) Pozostale dokumenty budowy Do dokumentéw
budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty: a) pozwolenie na realizacje
zadania budowlanego, b) protokoly przekazania terenu budowy, ¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne
umowy cywilno-prawne, d) protokoty odbioru robét, e) protokoty z narad i ustalen, f) korespondencije na budowie. (5)
Przechowywanie dokumentéw budowy Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/
Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksiazki obmiaréw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pi§mie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czestodcia wymagana do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materiatow

Diugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii
osiowej. Jesli SST wiasciwe dla danych robodt nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugo$é
pomnozona przez $redni przekrdj. Iloéci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostany dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robdt.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST Bedzie
utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia beda wykonane w spos6b zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni
lub objetosci beda uzupehlione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiarow, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznos$ci od ustalenn odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru: a) odbiorowi robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, b) odbiorowi czeSciowemu, c) odbiorowi ostatecznemu, d) odbiorowi
pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakoéci wykonywanych robét, ktdre
w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robét. Odbioru
rob6t dokonuje Inzynier/Kierownik projektu. Gotowosé danej czesci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu. Jakos¢ i ilosé robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik
projektu na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan - laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie iloéci 1 jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru czgéciowego robot dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdét Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartodci. Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o
tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robét i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie

8.42. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektn i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z



dokumentacjg projektows i SST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustaleni przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupelniajacych i
robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupemiajacych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykorniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenistwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest
protokdt odbioru ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),

5. wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z SST i ew. PZ],

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetyczne;j,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku, gdy wg
komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin
wykonania robot poprawkowych i robot uzupehliajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

QOdbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wiznalnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbior ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa
platnosci jest wartoé¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota
ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoéci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe
robé6t beda obejmowaé: — robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami, — warto$¢ zuzytych materiatow
wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy, — wartos¢ pracy sprz¢tu
wraz z towarzyszacymi kosztami, — koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, — podatki obliczone zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych
zawartych w dokumentacji projektowej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegblnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu Koszt wybudowania objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje: (a)
opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robét, (b) ustawienie tymczasowego oznakowania
i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenistwa ruchu, (c) oplaty/dzierzawy terenu, (d) przygotowanie terenu, (€)
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu, (f) tymczasowg
przebudowe urzadzen obcych. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje: (a) oczyszczanie,
przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatel, (b)
utrzymanie plynnosci ruchu publicznego. Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje: (a)
usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania, (b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.
U. Nr 14, poz. 60 z pdZniejszymi zmianami)
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samych lub lepszych parametrach technicznych i walorach estetycznych, po uzgodnieniu i za
zgoda Inwestora i Projektanta.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH



ST.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

I ROZBIORKOWE

Kod CPV 45111100-9-Roboty w zakresie burzenia
Kod CPV 45421134-2-Roboty w zakresie usuwania gruzu



1. Cz¢sé€ ogolna

1.1.Nazwa zaméwienia.

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru robét przygotowawczych i rozbiérkowych.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST).

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest czescig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do
zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Og6lne wymagania dotyczace Robo6t podano w ”Wymagania ogélne™

1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje 1
wspoélrzedne punktow gléwnych obiektu oraz reperow, dziennik budowy oraz egzemplarz
dokumentacji projektowej i komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.3.2 Wykonywanie robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z zalgczonym
projektem, Specyfikacja Techniczna, poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania normami, instrukcjami,
przepisami.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét, wykaz
materialéw stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.

2. Materialy

Materialy nowe. - brak

3. Wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprz¢tu podano w ,, Wymagania og6lne”.

Sprzet budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robét , zaakceptowanym przez Inzyniera( Inspektora Nadzoru).

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w "Wymagania ogoélne”

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1. Ogolne warunki wykonania robét.

Ogolne warunki wykonania robdt podano w ”Wymagania ogdlne”

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegOlnej ostroznosci przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia oraz doswiadczenia. Wszelkie prace powinny by¢
poprzedzone sondami badawczymi w celu uniknigcia pomylek i bledow mogacych stwarzaé
zagrozenie Zycia.

Przed przystapieniem do prac demontazowych nalezy przeprowadzi¢ tzw. robocze wytyczenie
zmian oraz dokonaé niezbednych pomiar6w oraz odkrywek testowych w celu weryfikacji
przyjetych rozwigzan projektowych i dostosowania ich do zaistnialej sytuacji. Wszystkie wymiary
sprawdzi¢ na budowie.

5.2. Zakres wykonania Robot.

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczyé elementy przewidziane do rozebrania.
W przypadku elementéw konstrukcyjnych zastosowaé rozwigzania zabezpieczajgce przed awariami
budowlanymi.

Obszar robét nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepisow BHP.

Odpady skladowaé tak, aby nie zanieczyszczaly placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady
sktadowa¢ w kontenerach.



5.3 Wywoéz i utylizacja odpadow.

Odpady nalezy utylizowa¢ w sposob i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot rozbiérkowych nalezy wykonac :

- wszelkie niezbedne zabezpieczenia

- wygrodzenia stref bezpieczenstwa

- wygrodzenie i oznaczenie miejsc sktadowania gruzu

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ,, Warunki ogdlne”

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementéw oraz zgodnos¢ z
obowigzujacymi przepisami.

Z utylizacji odpadéw nalezy posiadaé karty przekazania odpadéw zgodnie z wymogami ustawy.
7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w "Wymagania ogolne”

8. Odbior robot

8.1.0g6lne zasady odbioru Robot.

Og6lne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ,, Warunki ogolne”.

9. Rozliczenie robot

9.1 Ustalenia ogoélne.

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w ,,Warunki ogélne™

9.2 Platnosci.

Cena rob6t obejmuje :

- prace pomiarowe i pomocnicze

- transport wewnetrzny materialow z rozbiérki 1 ich usuniecie na zewnatrz obiektow

- zabezpieczenie zachowanych elementéw przed uszkodzeniem

- przeprowadzenic demontazu wyznaczonych elementow.

- czyszczenie podloza po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadéw z miejsca
rozbiérki do kontenerow

- zaladunek 1 wyladunek gruzu

- koszt skladowania i utylizacji gruzu

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

10. Dokumenty odniesienia.

10.1.Dokumentacja

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

Szczegblowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i
Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z p6Zniejszymi zmianami



ST.01.02.00 ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV 45111200-0
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych i matej architektury realizowanych w obrgbie placu budowy w
odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogélnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe przy zlecaniu i realizacji robdét ziemnych przy
wykonywaniu wykopéw pod fundamenty obiektow budowlanych kubaturowych w odniesieniu do
wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogolnych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuja:

a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4. OKreslenia podstawowe

1.4.1. Profile, glebokosci, okresla dokumentacija, ktora powinna zawierac:

— rzuty i przekroje obiektow,

- plan sytuacyjno-wysokosciowy,

— nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

— sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

— wyniki techniczne badan podloza gruntowego,

— szczegblowe warunki techniczne wykonania robét (np. wymagane zaggszczenie zasypki, nasypu
itp.).

1.4.2. Gleboko$é wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu
zdjecia warstwy ziemi urodzajnej.

1.4.3. Wykop plytki — wykop, ktérego glebokos¢ jést mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop $redni — wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gleboki — wykop, ktérego glebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktérego probki
nie wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dzialaniem wody destylowanej; majg
wytrzymato$é na $ciskanie R, ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.7. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, polozony w obrebie
obiektu kubaturowego.

1.4.8. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

1.4.9. Odklad — miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z
tym obiektem.

1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru;

gdzie:

pa— gestosé objetosciowa szkieletu zaggszezonego gruntu (Mg/m?),

pas—maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;),
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzaca do oceny zaggszczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m®).

1.4.11. Wskaznik réznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujaca zaggszczalnos¢ gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:

gdzie:

dgsy — Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),

dyo — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot



Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspdlrzedne punktéw gléwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru kohcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentac)g projektowa 1 SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentac;i.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy™.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektows i
SST.

Dane okres§lone w dokumentacji projektowej i w STT beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziahu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgdg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
SST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
niezbedne tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaly
itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczefistwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych
jest to nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wilaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowalé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i woko! terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b

lub wilasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu Iub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,



2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiomikow i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

4) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, ‘

5) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.  Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywohlujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t bedg mialy aprobate techniczna wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialow od wlasciwych organéw
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzagdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomic Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac
wszelkiej] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialdw i gruntu, wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty zakonficzenia robét (do wydania potwierdzenia ich
zakonczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organa administracji
panstwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod 1 w sposob ciaggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

21 Zrédla uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materialéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badann w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczalnego zrédla w sposob ciggly spelniaja wymagania SST w czasie postepu
robot.

22 Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych organéw wiadzy na
pozyskanie materialoéw z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wiaczajagc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpocz¢ciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcag raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i1 jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialdow do robot, chyba ze postanowienia ogélnych Ilub
szczegotowych warunkéw umowy stanowig inacze;j.

Humus 1 nadklad czasowo zdj¢te z terenu wykopéw, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
bedg formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odklad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzié
zadnych wykopoéw w obregbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w
dokumentach umowy.



Eksploatacja zrodet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robot
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialdbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar objgtosci robot ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objgtosci robot
ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypoéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
na odklad. Zapewnienie terenow na odklad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie
okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie
budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub
nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wykopy ponizej powierzchni terenu mozna prowadzi¢ przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego przy
zachowaniu szczegodlnej ostroznosci ze wzgledu na sasiedztwo istniejacych budynkoéw i istniejace
uzbrojenie terenu. Ostatnie 30 cm gruntu zdjg¢ rgczne, aby nie uszkodzi¢ podloza pod
posadowienie budynku. W bezposredniej bliskosci istniejgcych budynkéw prace ziemne prowadzié
recznie uwazajac, Zeby nie pogorszy¢ geotechnicznych warunkow ich posadowienia podczas
prowadzeni prac.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s§rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT :



4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bgdzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speilnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazefi na osie moga byé
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz odleglosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiahu).

Zwickszenie odleglodci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwiekszone odleglosci nie zostaly
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materialéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi$émie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot [ub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w SST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni
wyniki badan materialéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2. Dokladnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury roboét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkow zasadnicze linie budynkéw i krawedzi
wykopow powinny by¢ wytyczone na lawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno by¢ sprawdzane
przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/— 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/— 10 cm.



Réznice w stosunku do projektowanych rzgdnych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i —
3cm.

Szerokos$¢ wykopu nie moze roézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/~ 10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna glgbokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze lata 3-metrowa.

5.3. Odwodnienia robo6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzes, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzeniec wod gruntowych i opadowych poza obszar robot
ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypéw, aby powierzchniom, gruntu nadawa¢ w
calym okresie trwania robo6t spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwala nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie
trwania robot ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podluzny rowkéw
odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu.

Zrédta wody odsloniete przy wykonywaniu wykop6w, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujacy:

organizacje wykonania rob6t, w tym terminie i sposéb prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

zabezpieczenie wyjs¢ z istniejacego budynku od strony dziedzinca

bhp,

wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6lnych elementow
robdt,

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych robot,

- wyposazenie W sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru,

b) czesé szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:



- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiaréwo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robét,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zatozong jakos$é robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich cz¢stotliwoscei sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badar.

Inspektor nadzoru be¢dzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagni¢ciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materialéw 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosi
Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwosé udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.



Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pis$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beds przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje Inspektor nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktore
posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokument6éw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma,

- aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie s3 objete certyfikacja okreslong w pkt. 1, i ktore spelniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
6.1.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego 1
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kornica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i bgdg dotyczyc przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegolnych elementéw robot,



- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czgéciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzal,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnief do wydawania polecefn Wykonawcy
robot.

[2] Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementoéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposoéb ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosdci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o
jakos$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalgczniki do
odbioru robst. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektows.



Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:
wiasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,
wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania rob6t Czynnosci wehodzace w zakres sprawdzania jakosci
wykonania robét okreslono w pkt. 6.1.
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.
Tablica 3
Lp. (Badana cecha Minimalna czestotliwo$é badan i pomiaréow

1  |Pomiar szerokosci wykopu ziemnego |Pomiar tasma, szablonem, tata o dlugosci 3 m i
poziomicg lub niwelatorem, w odstgpach co 20 m

2  |Pomiar szerokosci dna wykopu

3  |Pomiar rzednych powierzchni
wykopu ziemnego

Pomiar pochylenia skarp

5 |Pomiar rownosci powierzchni
wykopu

6 |Pomiar rownosci skarp

7  |Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu  (Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m
oraz w punktach watpliwych

6.3.2.  Szeroko$¢ wykopu ziemnego
Szeroko$é wykopu ziemnego nie moze roézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego Rzedne wykopu ziemnego nie moga rézni¢ si¢ od rzednych
projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ sie od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Réwnosé dna wykopu Nierdwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tata 3-metrowg nie
mogg przekracza¢ 3cm.

6.3.6. RoOwnos¢ skarp Nieréwnosci skarp, mierzone tata 3-metrowg nie moga przekraczac = 10
cm.

6.4. Zasady post¢powania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materialy, nie spelniajgce wymagan zostana wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 51 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienic Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznaé wad¢ za nie majgcg
zasadniczego wplywu na jako$¢ robét i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiagzki obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigcznej



platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce 1 Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot

Dlugos$ci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdiuz
linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczone w m* jako
dhugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robot ziemnych obliczenie wg obmiaru w
wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach transportowych lub
nasypie z uwzglednieniem wspoiczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze
dolne wartosci stosowaé w nasypach przed ich zageszczeniem, a gorne przy obliczaniu objetosci na
jednostkach transportowych.

Tlosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgdg wykonane w sposéb zrozumialy 1
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiar6w. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dolgczone w
formie oddzielnego zalgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powolana przez Zamawiajacego.

Gotowos$é danej czesci robdét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i



powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior cze¢sciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgséci rob6t. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoficzenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoficzenia robét i przyjgcia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa 1 SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych
rob4t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robot,

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

2. szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace
lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaly),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, zgodnie z SST i ew.
PZJ,

7. opinie¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréow zalgczonych dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych
robdt wlascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sicci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda



gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wiszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usuni¢ciem wad
zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1
w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obeymowac:

- robocizn¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialoéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow 1
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane
zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacja ruchu obejmuja:

a)  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru
i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczefnstwa
ruchu,

c) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

f) tymczasows przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

¢) koszty zwigzane z organizacja ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1. PN-B-02480  Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

2. PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

4. PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.



5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

6. PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

10.2.Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pozniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 1. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).



ST.01.03.01 KORYTOWANIE WRAZ Z
PROFILOWANIEM 1 ZAGESZCZENIEM
PODLOZA

CPV 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszych SST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z

wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza w odniesieniu do wykonania

zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych

1.2. Zakres stosowania SST

SST s3 stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu

- wykonanie Koryta, przeznaczonego do ulozenia konstrukcji podbudowy i nawierzchni,

- profilowanie i zagg¢szczanie podioza,

- inne zabiegi majgce na celu podniesienie nosnosci podloza do wymagan projektowych
(np. doziarnienie, wymiana gruntu, stabilizacja gruntu lepiszczami hydraulicznymi Iub
bitumicznymi).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszych Specyfikacjach sa zgodne z normami podstawowymi, normami

zwigzanymi, wytycznymi i okre$leniami podanymi w ST.00.00.00,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Og6lne wymagania dotyczace robot podano w ST.00.00.00,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Materialy doziarniajace (np. z przekruszonych ptyt betonowych lub frez bitumiczny, kruszywa
naturalne), cement, wapno,

3. SPRZET

3.1. Do profilowania koryta nalezy stosowaé: spycharki uniwersalne z ukosnie ustawionym
lemieszem. Do wykonania koryta stosowaé spycharki. Na przebudowie koryto wykona¢ r¢cznie.
3.2. Do zageszczania powierzchni koryta nalezy uzyé walcow gladkich, wibracyjnych, ogumionych
oraz ewentualnie w miejscach trudnodostepnych innego sprzgtu zaggszczajacego, zapewniajacego
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

3.3. Wymagania dla sprz¢tu

Sprzet winien gwarantowaé uzyskanie odpowiedniej jakosci robot. Dobér sprzetu budowlanego pod
wzgledem typow i ilosci powinien byé zgodny z opracowanym przez Wykonawcg PZJ
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00.00" Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie koryta oraz profilowanie i zageszczanie podtoza mozna rozpocza¢ dopiero po odebraniu
wszystkich robét zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji urzadzen
podziemnych w korpusie ziemnym. Tylko za zgoda Inspektora nadzoru mozliwe jest wczesniejsze
wykonanie koryta oraz profilowanie i zaggszczanie podloza; przy tym w dobrych warunkach
atmosferycznych. Do wykonania i profilowania koryta nalezy przystapi¢ bezposrednio przed
wykonaniem warstw podbudowy i nawierzchni.

Rodzaj sprzetu nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu zalegajacego w podlozu (wystepuja
zroznicowane grunty - piaski, gliny, pyly, ily, pospétki - o grupie nosnosci od G1 do G4).
Profilowanie koryta w wykopie polega na $cieciu nierdbwnosci i nadaniu plaszczyznom pochylenia
podtuznego i spadku  poprzecznego zgodnie z dokumentacja  projektowsg
i zaleceniami Inspektora nadzoru. Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego
dogeszczania przez walowania. Zageszczanie podloza nalezy kontrolowa¢ wedtug normainej proby
Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II), lub jako alternatywe wg



metody obcigzen ptytowych. Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zageszczaniu nie powinna réznic si¢
od wilgotnosci optymalne;j 0 wigcej niz 20 % je wartosci.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podlozu moze odbywac sie tylko
ruch budowlany, zwigzany bezposrednio z wykonaniem tych robét.

Podloze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Nos$nos¢ podtoza nalezy sprawdza¢ wg metody obciazen ptytowych lub belki Benkelmana pod
obcigzonym kotem 57,5 kN.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w rozdziale 5.

6.1 Kontrola réwnosci

Kontrola réwnosci powierzchni koryta polega na sprawdzeniu w sposob ciagly zgodnosci
z Dokumentacjg Projektows pochylen podtuznych i spadkoéw poprzecznych.

6.2. Kontrola zageszczania

Kontrole zageszczenia wykonuje si¢ wedtug BN-77/6931-12.

Wyprofilowane podloze nalezy dogesci¢ do gt. 50 cm, a wskaznik zaggszczenia nie powinien byc
mniejszy niz 1,00 wg préby Proctora. Nalezy wykona¢ co najmniej 10 pomiaréw
na 3000 m’.

Do kontroli zageszczania metoda obcigzen plyta VSS przyjmuje si¢ wymagania dla podloza:

- nos$nos¢:

Io £2,2 dla gruntéw sypkich,

Io <£2,0 dla gruntow spoistych.

Modut wtérny E, 60 Mpa, ugiecie pod kotem samochodu 57,5 kN mierzone belka Benkelmana 1,8
mm.

6.3 Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z projektem (tolerancja + 0,5%).

6.4. Glebokosé koryta i rzedne dna

Glebokos$¢ koryta i rzedne nalezy sprawdzi¢ co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach.

6.5. Uksztaltowanie osi koryta

Uksztaltowanie osi koryta nalezy sprawdza¢ w punktach giéwnych trasy i w innych dodatkowych
punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niz 25 m.

Maksymalna tolerancja przesuni¢cia osi w planie w stosunku do osi projektowanej + 3 cm.

6.6. Szerokos¢ koryta

Szerokosc¢ koryta nalezy sprawdza¢ co najmniej 2 razy nal00m (tolerancja +10 cm i -5 cm).

7. OBMIAR ROBOT

Zgodnie z warunkami okreslonymi w Wymaganiach Ogdlnych

8. ODBIOR ROBOT

Koryto podlega odbiorowi czgsciowemu wg zasad okreslonych w ST.00.00.00,,Wymagania
0golne”.

8.1. Dokumenty i badania do odbioru

Badania przy odbiorze przeprowadza si¢ w celu sprawdzenia czy wymienione w specyfikacjach
elementy robot zostaly wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa 1 SST.

Badania polegaja na sprawdzeniu:

a) technicznych dokumentéw kontrolnych,

b) rownosci w przekroju podluznym i poprzecznym,

¢) zageszczenia dodatkowego powierzchni wyprofilowanego koryta.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami okreslonymi w Wymaganiach Ogélnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni

podatnych przez obcigzenie ptyta



3. BN-70/8931-06 Pomiar ugi¢¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem belkowym

4. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

5. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

6. PN-B/11111 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

7. PN-B/11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

8. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

9. ,, Tymczasowe ogolne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju
przez zlec. i wyk. kraj." GDDP Warszawa Wyd. II.

10. ,,Wymagania techniczne dla  warstw  konstrukcji  nawierzchni".  Opracowanie

Drinz. A. Szydlo.



ST.01.03.02 PODBUDOWA
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1. WSTEP
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z thucznia stabilizowanego mechanicznie.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument w postgpowaniu przetargowym 1 przy
realizacji kontraktu na wykonanie robot zwigzanych z realizacja zadania wymienionego w punkcie
1.1.
Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.
Okreslenia podstawowe
Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw
zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe no$na nawierzchni drogowe;.
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu przy
wilgotnosci optymalnej kruszywa o wlasciwie dobranym uziarieniu.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,, Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogélne wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST
»Wymagania ogélne™ pkt 2.
Rodzaje materialéw
Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno byé kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczeni obcych i bez
domieszek gliny.
Wymagania dla materialéw
Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714 powinna leze¢ migdzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia okreslonymi w PN-S8-06102.
Krzywa uziarnienia powinna by¢ ciagla i nie moze przebiegaé¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3
grubosci warstwy ukladanej jednorazowo.
Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny speinia¢ wymagania okreslone w tablicy.
Tablica. Wlasciwosci kruszywa tamanego do podbudowy stabilizowanej mechanicznie.

Podbudow .
e g Badania
Lp [Wyszczegolnienie wlasciwosci a
. |wedhg
zasadnicza
PN-B-06714-
1 |Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od2do 10|15
5 5 PN-B-06714-
Zawartos¢ nadziarna,% (m/m), nie wi€cej niz 15 B
3 20 PN-B-06714-
Zawarto$¢ ziarn nieforemnych %(m/m), nie wigcej niz 16
4 Nie
Zawarto$é zanieczyszczen organicznych, %(m/m), barwa wiciemniejsz [PN-B-04481
poréwnaniu do wzorcowej a ]
5 |Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zaggszczeniu metoda Ijod 30 do|{BN-64/8931-
lub II wg PN-B-04481, % 50 01




|6 |Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles
Islcizlzeralnosc catkowita po pelnej liczbie obrotéw, nie wiecej PN-B-06714-
$cieralnos¢ czesciowa po 1/5 pelnej liczby obrotow, nie|35 42
wiecej niz B 30 - |
7 |Nasigkliwosc¢, %(m/m), nie wiecej niz PN-B-06714-
3 18
g Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, % PN-B-06714-
(m/m), nie wigcej niz 5 19
9 |Zawarto$¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), PN-B-06714-
nie wiecej niz 1 28
10 Wskaznik nosnosci wno$ mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz: 80 PN-S-06102

. Materiaty do ulepszania wlasciwosci kruszyw.

W uzasadnionych przypadkach Kierownik Projektu moze wyrazi¢ zgode na stosowanie przez
Wykonawce dodatkow ulepszajacych mieszanke kruszywa tamanego.

.Woda

Nalezy stosowa¢ wode spelniajacg wymagania PN-B-32250.

3. SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
rowniarek albo ukladarek do rozkladania mieszanki,
walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania.

W miejscach trudno dostgpnych powinny byé stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania ogolne” pkt 4.

Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogoélne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
Przygotowanie podloza

Przygotowanie podloza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST D-02.03.01
,Roboty ziemne. Wykonanie nasypow”.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do
osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o S$ciSle okreSlonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszceza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegla rozsegregowaniu 1



wysychaniu.

Jesli warunki w czasie realizacji rob6t spowoduja wyrazenie zgody przez Kierownika Projektu na
ulepszanie kruszyw cementem, [przy WP(wskazniku piaskowym) mieszanki kruszyw od 20 do 30
lub powyzej 70], szczegélowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okresli ST przedtozona
przez Wykonawce do zatwierdzenia przez Kierownika Projektu.

Whudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej

ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekraczaé 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna
byé rozlozona w sposéb zapewniaj acy osiagni¢cie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych.
Poniewaz podbudowa sktada si¢ z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna
byé wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzgdnych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Kierownika Projektu. Wymagany wskaznik zaggszczenia warstwy
wynosi co najmniej Wz = 1,00.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$é mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna
by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rOwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.
Wskaznik zageszezenia podbudowy wg BN-77/8931-12 nie moze by¢ mniejszy niz 1,00.
Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Kierownika Projektu, gotows
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Kierownikowi Projektu w
celu akceptacji materialéw. Badania te powinny obejmowac wszystkie whasciwosci okreslone w pkt
2.3 niniejszej ST.

Badania w czasie robét
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan podano w tablicy.

Tablica. Czestotliwo$é oraz zakres badafi przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
Lp. |Wyszczegélnienie badann  |Czgstotliwos¢ badan

Maksymalna
powierzchnia
Minimalna liczbalpodbudowy przy-
badan na dziennejlpadajaca na jedno
dzialce roboczej badanie (m2)

Uziarnienie mieszanki 2 600

| Wilgotnos¢ mieszanki

L4J|[\.)|»—n'

Zageszczenie warstwy 1 probka na 200 m2



Badanie whasciwosci
4 |kruszywa wg tab. 1, pkt
2.3.2
Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3. Probki
nalezy pobiera¢ w sposdb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezaco przekazywane Kierownikowi Projektu.
Wilgotnos¢ mieszanki
Wilgotno§é mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancjg +10%, -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.
Zageszczenie podbudowy
Zageszczenie kazdej warstwy podbudowy powinno odbywaé si¢ az do osiggnigcia wymaganego
wskaznika zageszczenia.

dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej
zmianie kruszywa

Wilasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaé ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w punkcie
2.3.2.

Prébki do badan pelnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci
Kierownika Projektu.

Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw

Czgstotliwo$é oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy.

Tablica . Czestotliwosé oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie
Wyszczegélnienie ~ badan i
Lp. |pomiaréw Minimalna czestotliwo$§¢ pomiar6w
1 Szerokos$¢ podbudowy 10 razy na odcinku
. . i w sposob ciagly planografem albo
P Réwnos¢ podiuzna co 20 m fata na kazdym pasie ruchu
3 Rownosé poprzeczna 10 razy na odcinku
4 |Spadki poprzeczne*-1 10 razy na odcinku
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie*-  |co 100 m
7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na
kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m2
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz
nie rzadziej niz raz na 2000 m2
8 . . 7 .
Nognosé podbudowy: cO najmniej w dwoch przekrojach
X na kazde 1000 m2,
modut odksztalcenia L
ugiecic sprezvste co najmniej w 20 punktach na
glecie sprezy odcinku
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie
nalezy wykona¢ w punktach gléwnych lukéw poziomych.

Szeroko$¢ podbudowy
Szeroko$é podbudowy nie moze rozni¢ sie¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5
cm.



Réwnos¢ podbudowy
Nieréwnosci podhuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows latg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04. Nier6wnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg lata.
Nier6wnosci podbudowy nie moga przekracza¢ 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z dokumentac g
projektowa, z tolerancja + 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczaé¢ + 1 cm, -2 cm.

Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podloza

05 podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz +
5cm.

Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podioza

Grubosé podbudowy nie moze si¢ rézni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:

dla podbudowy zasadniczej + 10%,

dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

Nosnos¢ podbudowy

-modut odksztalcenia wg BN-64/8931 -02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy,

-ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuj g wigksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny byé naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glgbokosci co najmniej 10
cm, wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$é podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na pelng grubos¢ do polowy szerokosci pasa ruchu,
dolozenie materiatu i powtéme zageszczenie.

Niewtasciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednig glebokos¢, zgodnie z decyzj g Kierownika Projektu, uzupetnione nowym
materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyrownane i ponownie zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar
i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli no$no$é podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Kierownika Projektu.

Koszty tych dodatkowych robét poniesiec Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniZenie
nos$nosci podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania robét przez Wykonawcg podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét

Ogblne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z

kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sic za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST ST wymaganiami



Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug punktu 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-oznakowanie robot,

-sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

-przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

-dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

-roztozenie mieszanki,

-zageszczenie roztozonej mieszanki,

-przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
-utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

7. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

4.  PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci

7. PN-B-06714-19

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpomosci metoda bezposrednia
PN-B-06714-26

5 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mincralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metodg bromowa

10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles

1. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

12. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych

13. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

14. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sk¥ad, wymagania i ocena zgodnosci

15. PN-B-30020 Wapno

16, PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do befonu i zapraw

17. PN-8-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

18, PN-5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego

19. PN-8-96035 Popioly lotne

20. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

71 BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych

92 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaZnika piaskowego

23. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obciazenie plyta

24. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata

25. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugieé podatnych ugi¢ciomierzem belkowym

96, BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu



ST.01.03.03 NAWIERZCHNIA

CPV 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic



1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonywaniem warstwy wigzacej i §cieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego.

Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych wp. 1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg robét wymienionych w pkt. 1.1. i obejmuja wykonanie
warstwy wigzgcej oraz warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego:

JEZDNIA (1):

- 4 em warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 §,

wymagania zgodnie z normg PN-EN 13108-1,

-— zwigzanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa 0,1-0,3kg/m2

- 8 em warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16 W,

wymagania zgodnie z normq PN-EN 13108-1

-— skropienie podioza emulsjq asfaltowq 0,5-0,7 kg/m2

- 25 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej C50/30 o uziarnieniu
0/31,5mm,

- 30 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej lub gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem wg norm: PN-EN
14227-10, PN-EN 14227-11,

- 67 cm Razem

JEZDNIA (2):

- 4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 8§,

wymagania zgodnie z nhormq PN-EN 13108-1,

-— zwigzanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa 0,1-0,3kg/m2

- 8 cm warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16 W,

wymagania zgodnie z normg PN-EN 13108-1

--- skropienie podloza emulsjg asfaltowq 0,5-0,7 kg/m2

- 25 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30 o uziarnieniu
/31, 5mm,

- 15 em warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej lub gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem wg norm: PN-EN
14227-10, PN-EN 14227-11,

- 52 cm Razem

ZJAZDY INDYWIDUALNE:

- 30 cm nawierzchnia wtwardzona z kruszywa lemanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63mm,

- 30 cm Razem

Okreslenia podstawowe
Warstwa wiagzaca i $cieralna z betonu asfaltowego - warstwa zaggszczonej mieszanki mineralno-
asfaltowej, ktora stanowi fragment nosnej czgsci nawierzchni drogowej.
Podloze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowej

Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.
Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.
Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogolne” pkt.1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogblne wymagania dotyczace materialow



Ogolne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST
,»Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Asfalt

Nalezy stosowaé asfalt drogowy spelniajacy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965 [5].

W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowa¢ asfalty drogowe podane
w tablicy 11 2.
2.3. Polimeroasfalt

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego
polimerami, to polimeroasfalt musi posiada¢ aprobat¢ techniczng wydang przez upowazniona
jednostke.

Rodzaje polimeroasfaltéw i ich stosowanie w zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii
ruchu podano w tablicy 11 2.
2.4. Wypehiacz

Nalezy stosowa¢ wypelniacz wapienny, spelniajacy wymagania okreslone w PN-S-
96504:1961 [8] dla wypelniacza podstawowego.

Przechowywanie wypelniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961 [8].

Tablica 1. Wymagania wobec materialéw do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Lp. | Rodzaj materiatu Kategoria ruchu
nr normy KR 1-2 KR 3-6
1 Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112:1996:
a) z litego surowca skalnego, ze skat:
- magmowych kl. LIL; gat.1,2 kl. I,II1); gat.1
- przeobrazonych jw. Jw.
- osadowych jw. jw.2)
b) z surowca sztucznego (zuzle pomiedziowe i
stalownicze) Jw. kl. I; gat.1
¢) z surowca naturalnie rozdrobnionego
W, kL. LIT1); gat. 1
2 Kruszywo tamane zwykle
wg PN-B-11112:1996 k1L.LII; gat.1,2 -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 kl. 1, 11 -
4 Grys i zwir kruszony
wg WI/MK-CZDP 84 kLLIIL; gat.1,2 kl.I; gat.]
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2 -
6 Wypelniacz mineralny:
a) wg PN-5-96504:1961 podstawowy, podstawowy
zastepczy
b) innego pochodzenia pyly z odpylania, -
wg orzeczenia laboratorium drogowego popioty lotne z wegla
kamiennego
7 Asfalt drogowy D 50, D 70, D 503),D 70
wg PN-C-96170:1965 D 100
8 Polimeroasfalt drogowy DE30 A,B, DE30 A.B,
wg TWT PAD, Prace [BDiM 4/93 DESB0 A,B,C, DES80 A,B,C,
' DP80 DP80

1) tylko pod wzgledem $cieralno$ci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak

dlakl. I; gat. 1

2) tylko dolomity k1.I, gat.1 w ilosci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi kruszywami, w
ilosci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilosciowego

3) preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 2. Wymagania wobec materiatdw do warstwy wigzacej, wyrOwnawczej i wzmacniajacej z
betonu asfaltowego

Lp. |Rodzaj materiatu Kategoria ruchu
| [nrnormy KR 1-2 KR 3-6
1 |Kruszywo lamane granulowane wg PN-B-11112:1996:




a) z litego surowca skalnego, ze skak: kl. LIT; gat.1,2 kl. LII1); gat.1
- magmowych jw. jw.
- przeobrazonych jw. jw.
- osadowych
b) z surowca sztucznego (zuzle pomiedziowe i|jw. kL. I; gat.1
stalownicze)3)
¢) z surowca naturalnie rozdrobnionego w. kl. L1I1); gat. 1
2 Kruszywo tamane zwykie
wg PN-B-11112:1996 kLLII; gat.1.2 -
3 Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 kl.LII -
4 Grys i zwir kruszony
wg WT/MK-CZDP 84 kLLILII; gat.1,2 kLLII; gat.1,2
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2 -
6 Wypelniacz mineralny:
a) wg PN-8-96504:1961 podstawowy, podstawowy
zastepezy
b) innego pochodzenia pyly z odpylania, pyly z odpylania2)
wg orzeczenia laboratorium drogowego popiolty lotne z
wegla kamiennego
7 Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 D 50.D 70 D 50
8 Polimeroasfalt drogowy DE30 A,B, DE30 A,B,
wg TWT PAD, Prace IBDiM 4/93 DES0 A,B,C, DES80 A,B,C,
DP80 DP80
1) tylko pod wzgledem $cieralnosci w bebnie kulowym, inne cechy jak dlakl. I; gat. 1
2) stosunek wypehiacza podstawowego do pyléw powinien byé > 1
3) za zgoda lokalnych shizb ochrony $rodowiska

Dla kategorii ruchu KR 1-2 dopuszcza si¢ stosowanie wypetniacza innego pochodzenia, np.
pyly z odpylania, popioty lotne z wegla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego 1 za
zgodg Inzyniera.

2.5. Kruszywo
W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowaé kruszywa podane w tablicy 11 2.

Skladowanie kruszywa powinno odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
2.6. Asfalt uptynniony

Nalezy stosowa¢ asfalt uptynniony spelniajagcy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974
[6].

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowaé drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajagce wymagania okreslone w
WT.EmA-94 [12].

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST"Wymagania ogdlne" pkt. 3.

Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien
wykaza¢ sie¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

- wytwomi stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciagtym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,

- uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

- skrapiarek,

- walcow ciezkich,

- walcéw ogumionych dociazonych,

- walcow stalowych gladkich

- samochodéw samowytadowczych z przykryciem brezentowym.



4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 4.
Transport materiatow
Asfalt
Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w Aprobacie Techniczne] i Zaleceniami
Producenta.
Wypetniacz
Wypelniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatow
sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.
Wypelniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w sposdb
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.
Kruszywo
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.
Mieszanka betonu asfaltowego
Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowyladowczymi wyposazonymi w
pokrowce brezentowe.
W czasie transportu mieszanka betonu asfaltowego powinna by¢ przykryta brezentem.
Czas transportu od zatadunku do rozladunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.
Zaleca si¢ stosowanie samochodow termoséw z podwdjnymi $cianami skrzyni wyposazonej w
system ogrzewczy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne™ pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca
dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki
badan laboratoryjnych i probki materialéw pobrane w obecnosci Inzyniera.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
— doborze skladnikéw mieszanki,
- doborze optymalnej ilosci asfaltu,
- okresleniu jej wlasciwosci i poréwnaniu wynikéw z zalozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.
5.2.1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy Scieralnej z
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 3.

Tablica 3. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy scieralnej z
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Kategoria ruchu

Wymiar oczek |KR 1-2 [ KR 3-6

sit #, mm Mieszanka mineralna. mm

Zawartosé 0/16 lub [ 0/8 lub
| asfaltu 0/20 0/12,8 0/6.3 0/20 0/201) [0/16 | 0/12,8
Przechodzi
przez:
20,0 100 100 100

16,0 83+100 (100 §0+100 7100 |100

12,8 693 5+100 785 52+80 3+100 100
0.6 188 0+100 50+74 10+67 0+88 75100




8,0 53+83 62294 Eoo 54-67  Bo:50 k1278 6889

6,3 118+79 56+-87 2+100 K860 D240 5670 5775
1,0 11070 15+76 K0+-100 HO+50 01+37 113+58 H8+-60
2,0 30+-60 35+64 1070 838 D1+36 3042 3548
zawarto$c

frakcji grysowej)[40+70) [36+65) [30:60) [62:72) [64:79) [58:70) [52+64)

0,85
0,42 2246 26+50 P7+52 P0+28 2035 18+28 D536
0,30 17+36 20+39 21+40 13<20 17+30 1220 18:27
0,18 15+31 17+33 17+34 11+18 15+28 10+18 16223
0,15 11+22 13224 13+25 7+12 1423 0-+14 12+17
0,075 10=21 1222 1222 611 1122  [B+12 11+15
-9 711 8+12 5+7 10+15 9 79
Orientacyjna
zawartos¢

asfaltu w mie-|5,0:6,5 |5,0+6,5 |[5,5+6,8 |4,5:5,6 |4,3+54 |4,8+6,0 [4,8+6,5
szance mine-
ralno-asfalto-
wej, %, m/m
1) mieszanka o0 uziarnieniu nieciaglym: uziarnienie nietypowe dla betonu asfaltowego

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
zgodnie z norma..

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek
wykonanych wg metody Marshalla. Probki powinny spelnia¢ wymagania podane w tablicy 4 Ip.
1+6.Wykonana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane w
tablicy 4 Ip. 7+9.

5.2.2. Warstwa wiazgca, wyrOwnawcza i wzmacniajaca z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiazacej
wyréwnawcze] i wzmacniajacej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano
w tablicy 5.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiazacej, wyrownawczej i
wzmacniajacej z betonu asfaltowego zgodnie z norma. Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej
powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych wg metody Marshalla; probki
powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6 Ip. 1+6.

Wykonana warstwa wigzaca, wyrOwnawcza i wzmacniajaca z betonu asfaltowego powinna spetnia¢
wymagania podane w tablicy 6 lIp. 7<9.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy scieralnej z betonu

asfaltowego
Lp. Wiasciwosci Kategoria ruchu
KR 1-2 KR 3-6
1 Uziarnienie mieszanki, mm 0/6,3; 0/8; 0/12,8; 0/16;
0/12,8; 0/16; 0/20
0/20
2 Modut sztywnosci pelzania V. MPa nie wymaga sie > 14,0
3 Stabilnos¢ wg Marshalla w
temperaturze 60° C, kN > 5,57 > 10,0
4 Odksztalcenie wg Marshalla w temp.
60° C. mm 2.0+5.0 2,0:4,5
3 Wolna  przestrzen w  prébkach




Marshalla, % v/v 1.5+4.5 2.04.0
6 Wypelnienie wolnej przestrzeni w
probkach Marshalla, % 75,0:90.0 78,0+86.0
7 Grubos¢  warstwy z  mieszanki
mineralno-asfaltowej o uziarnieniu: cm
-0/6,3 1,5+4,0
-0/8 2,040
-0/12,8 3,5+5,0 3,5+5,0
-0/16 4,0+5,0 4,0+5,0
- 0/20 5.0:7.0 5.0:7.0
8 Wskaznik zageszczenia warstwy, % >98.0 >98.0
9 Wolna przestrzenh w warstwie, v/v 1,5+5,0 2.0+5.0

1) oznaczony wg wytycznych - IBDIiM, Zeszyt nr 48

2) probki zageszczone 2 x 50 uderzen

3) prébki zageszczone 2 x 75 uderzen




Kategoria ruchu
Wymiar oczek sit KR 1-2 | KR 3-6
#, mm Mieszanka mineralna, mm
. 0/20 0/16 0/12,8 |0/25 0/20 0/16
Przechodzi przez:
25,0 100
20,0 100 80+100 | 100
16,0 75+100 | 100 7090 [ 80+100 |100
12,8 65<93 | 80+100 |100 62+83 [66=90 |[80+100
9,6 57<86 | 70+1006 [ 70100 |[55+74 |[58+82 [70+91
8,0 5281 | 4294 62+100 |50+69 |[50+75 |62+83
6,3 47+77 | 55+85 |55+80 [45:63 |44+67 |55:73
4,0 40+67 |42+70 |45+65 [32=52 |36=55 |41+60
2,0 3055  |30+50 3555 (25441 |25+41 |30+45
(zawarto$¢ frakcji grysowej) | (45+70) | (45+70) | (45+65) |(59+75) | (59+75) [(55+70)
0,85 2040 |20+40 (25445 [16s30 |16=30 [20+33
0,42 1330 | 14429 [18+38 [10+22 [9:22 13+25
0,30 10+25 1124 1535 9+19 820 10+21
0,18 6+17 8+17 1127 6+14 5+15 9+16
0,15 5+15 7+15 9:25 5+13 5+14 6+14
0,075 347 3+8 3+9 4+6 4+7 5+8
Orientacyjna zawartosé
asfaltu w mieszance
mineralno-asfaltowej, 4,3:5,8 |4,3+5,8 [4,5+6,0 14,0:5,5 |4,0:5,5 |4,3+5,8
% m/m
Tablica 6. Wymagania wobec mieszanck mineralno-asfaltowych 1 warstwy
wyréwnawczej oraz wzmacniajgcej z betonu asfaltowego
Lp. | Wiasciwosci Kategoria ruchu
KR 1-2 KR 3-6
1 Uziarnienie mieszanki, mm 0/12,8; 0/16; 0/16; 0,20;
0/20 0/25
2 Modul sztvwnosci pelzania ¥, MPa nie wymaga sie > 16,0
3 Stabilnos¢  wg  Marshalla w|>80
temperaturze 60° C, kN > 6.07 >11,0
4 Odksztalcenie wg Marshalla w temp.
60° C, mm 2,0+5,0 1.5+4.0
5 Wolna  przestrzei w  probkach
Marshalla, zageszczonych  2x75(4,5+8,0 4,5:8,0
uderzen, % v/v
6 Wypehienie wolnej przestrzeni w
probce Marshalla. % 65,0+80,0 <75.0
7 Grubo$¢  warstwy z  mieszanki
mineralno-asfaltowe] o uziarnieniu:
cm
-0/12,8 3,5+5,0
-0/16 4,0+6,0 4,0+6,0
- 0/20 6,0+8,0 6,0+8,0
- 0/25 - 7.0+10.0
8 Wskaznik zageszczenia warstwy. % >98.0 >98.0
9 Wolna przestrzerh w warstwie. v/v 5,0:9.0 5,0:9.0
1) oznaczony wg wytycznych - IBDiM, Zeszyt nr 48
2) dla warstwy wyréwnawczej

Tablica 5. Rzedne krzywych granicznych wuziarnienia mieszanek do warstwy wigzacej,
wyroéwnawczej i wzmacniajacej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

wigzacej,



5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub cigglym
zapewniajacej prawidlowe dozowanie skladnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie
temperatury skadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Dozowanie skladnikéw, w tym takze wstgpne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane
oraz zgodne z recepta. Dopuszcza si¢ dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany
jego gestosci w zaleznosci od temperatury.

Tolerancje dozowania skladnikéw moga wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi,
wzglednie przeplywomierza, lecz nie wigcej niz =2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie srodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do
asfaltu w sposéb i w ilosciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiomiku powinien by¢ ogrzewany w sposéb posredni, z ukladem
termostatowania, zapewniajgcym utrzymanie stalej temperatury z tolerancja + 5° C.

Minimalna 1 maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosi¢:

-dlaD 50 145°C +165°C
-dlaD 70 140°C +160°C
-dlaD 100 135°C+160°C
- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypelniacza uzyskala wlasciwg temperature. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie
powinna by¢ wyzsza o wigce] niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowe;.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:
-zD 50 140°C +170° C
-zD70 135°C +165°C
-zD 100 130°C +160° C
- z polimeroasfaltem - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie
wytwarzania) oraz o temperaturze nizszej od wymaganej powinna by¢ potraktowana jako odpad
produkcyjny.

5.4. Przygotowanie podloza

Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno byé wyprofilowane i
rowne, bez kolein. Powierzchnia podloza powinna by¢ sucha i czysta.

Nieréwnosci podloza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wicksze od podanych w

tablicy 7.
Tablica 7. Maksymalne nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm
Lp. | Drogi i place B Podltoze pod warstwe
scieralna wiazacy
1 |Drogi klasy I, IT i II 6 9
Drogi klasy IViV 9 12
3 |Drogi klasy VI i VII oraz place i|12 15
parkingi

W przypadku gdy nieréwnosci podioza sg wieksze od podanych w tablicy 7, podloze nalezy
wyrdwnac poprzez frezowanie lub ulozenie warstwy wyréwnawcze;j.

Przed rozlozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podloze nalezy skropié
emulsjg asfaltowg lub asfaltem uplynnionym w ilosci ustalonej w SST. Zalecane ilosci asfaltu po
odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza podano w tablicy 8.



Tablica 8. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z
asfaltu uptynnionego

Lp. | Podioze do wykonania warstwy z|Ilo$¢ asfaltu po odparowaniu
mieszanki betonu asfaltowego wody z emulsji lub uptynniacza
z asfaltu uptynnionego  kg/m?

Podloze pod warstwe asfaltowa

1 | Podbudowa/nawierzchnia 0,7-1,0
thuiczniowa

2 | Podbudowa zZ kruszywa
stabilizowanego mechanicznie 0,5-0.7

3 |Podbudowa z chudego betonu lub
gruntu stabilizowanego cementem |0,3 - 0.5
4 | Nawierzchnia asfaltowa 0
chropowatej powierzchni 0.2-0,5

Powierzchnie czolowe krawegznikow, wlazéw, wpustow itp. urzadzeni powinny byé pokryte
asfaltem lub materialem uszczelniajacym okreslonym w SST i zaakceptowanym przez Inzyniera.
5.5. Polaczenie miedzywarstwowe

Kazdg ulozong warstwe nalezy skropi¢ emulsja asfaltows lub asfaltem uptynnionym przed
utozeniem nastgpnej, w celu zapewnienia odpowiedniego polaczenia migdzywarstwowego, w ilosci
ustalonej w SST.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza podano
w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uplynniacza z
asfaltu uptynnionego

Ilos¢ asfaltu po odparowaniu wody z
Lp. | Polaczenie nowych warstw emulsji lub upltynniacza z asfaltu
uplynnionego kg/m?

1 Podbudowa asfaltowa

Asfaltowa warstwa [ 0,3 - 0,5
wyrownawcza lub
wzmacniajgca

3 | Asfaltowa warstwa wiazaca 0,1-03
4 | Asfaltowa warstwa $cieralna

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie
wody lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

— 8 h przy ilosci powyzej 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uplynnionego,

- 2h przyilosci 0,5 + 1,0 kg/m2 emulsji Iub asfaltu uptynnionego,

- 0,5 h przy ilosci 0,2 + 0,5 kg/m? emulsji lub asfaltu uplynnionego.

5.6. Warunki przystgpienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia
w ciggu doby byla nie nizsza od 5° C. Nie dopuszcza si¢ ukladania warstw nawierzchni z betonu
astaltowego podczas opaddéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.7. Zaréb prébny

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest
zobowigzany do przeprowadzenia w obecnos$ci Inzyniera kontrolnej produkcji w postaci prébnego
zarobu.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé probny zarob na sucho, tj. bez udzialu asfaltu, w
celu kontreli dozowania kruszywa i zgodnosci sktadu granulometrycznego z projektowang krzywa
uziarnienia. Prébke mieszanki mineralnej nalezy pobraé¢ po oproznieniu zawartosci mieszalnika.

Po sprawdzeniu skladu granulometrycznego mieszanki mineralnej, nalezy wykonaé pelny



zardb prébny z udzialem asfaltu, w ilosci zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawartosci
asfaltu w mieszance okresla si¢ wykonujac ekstrakcje.

Tolerancje zawartosci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skladu
zaprojektowanego powinny by¢ zawarte w granicach podanych w tablicy 10.
Tablica 10. Tolerancje zawartosci skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skiadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej prébki metoda ekstrakeji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do
Lp | Skladniki mieszanki mineralno- | nawierzchni drég o kategorii ruchu
asfaltowej
KR 1-2 KR 3-6
1 |Ziarna pozostajace na sitach o
oczkach # (mm):
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; [+ 5,0 4,0
8.0;6,3;4,0;2,0
2 |0,85; 042; 0,30; 0,18; 0,15;(%3,0 +2,0
0,075
3 |Ziama przechodzace przez sito
o oczkach # (mm) 0,075 +2.0 +1,5
4 | Asfalt +0,5 10,3

5.8. Wbudowywanie i zaggszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana ukladarka wyposazong w
ukiad z automatycznym sterowaniem grubodci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z
dokumentacjg projektows.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w pkt 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywaé si¢ zgodnie ze schematem przej$¢ walca
ustalonym na odcinku probnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

- dla asfaltu D 50 135°C,
- dla asfaltu D 70 125°C,
-dlaasfaltu D 100 120°C,
- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltow.

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku $rodkowi. Wskaznik
zageszezenia ulozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4 i 6.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do
osi drogi.

Zigcza w konstrukcji wielowarstwowe] powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co
najmniej o 15 cm. Ztacza powinny by¢ catkowicie zwiazane, a przylegajgce warstwy powinny byé
w jednym poziomie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakosci robdt

Zasady ogélne kontroli jakosci robdt podano w ST "Wymagania ogdlne” pkt. 6.

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania pele lepiszcza,
wypelniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Badania pelne nalezy takze
wykona¢ przy zmianie pochodzenia materiatu. W takim przypadku powinna zostaé rowniez
opracowana nowa recepta laboratoryjna na mieszanke mineralno-asfaltowa.

Badania w czasie robot

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej



podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-

asfaltowe;.

Lp. | Wyszczegblnienie badan Czgstotliwos¢ Badan.
Minimalna liczba badan na dziennej dziatce
roboczej

) Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w| 1 prébka przy produkcji do SO0Mg

wytworni 2 prébki przy produkcji ponad 500Mg

2 Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cystemy)

3 Wiadciwosci wypehiacza 1 na 100 Mg

4 Wiasciwosci kruszywa 1 na 200 Mg i przy kazdej dostawie

Temperatura  skladnik6w  mieszanki  mineralno- o

5 . dozér ciagly

asfaltowej

6 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowe;j kazdy pojaz d przy zaladunku i w - czasie
wbudowania

7 Wvglad mieszanki mineralno asfaltowej w.

Wiasciwoécei probek mieszanki mineralno-asfaltowe; | . N

8 : e jeden raz dziennie

pobranej w wytworni

Lp. 11lp. 8 —badania moga by¢ wykonvwane zamiennie wg PN-S-96025:2000

Uziarnienie mieszanki mineralnej

Prébki do badan uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po wymieszaniu kruszyw, a przed
dodaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z zaprojektowang w recepcie
laboratoryjne;.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg Zeszytu 64
IBDiM 2002 r — ,Procedury badafi i projektowania sktadu i kontroli mieszanek mineralno-
asfaltowych”. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna, z tolerancjg podana w tablicy 5.
Dopuszcza sic wykonanie badan innymi rownowaznymi metodami,

Badanie wlasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje, temperature migknienia i nawr6t sprezysty.

Badanie wlasciwosci wypelniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypelniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotnosé.

Badanie wlasciwosci kruszywa

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okre§li¢ klase i gatunek kruszywa.

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury
na skali odpowiedniego termometru zamocowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna
z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjne;j.

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. Temperatura moze by¢ réwniez odczytywana
lub rejestrowana automatycznie z urzadzenia pomiarowego zainstalowanego w otaczarce.
Dokladnos¢ pomiaru +20C. Temperatura powinna byé zgodna z wymaganiami podanymi w
recepcie.

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wgladu w
czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

Wiasciwosci mieszanki mineralno asfaltowej

Wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na probkach zageszczonych metoda
Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjng i wymaganiami niniejszej ST.
Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosdci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
Czgstotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstw nawierzchniowych z betonu asfaltowego



podaje tablica 5.

Tabela 5 - Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego
Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$é badan i pomiaréw
1 Szerokos¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dlugosci 1 km
2 Réownoéé¢ podtuzna warstwy kazdy pas*)
3 Roéwnos¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co Sm
4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dlugosci 1 km
5 Rzedne wysokos$ciowe warstwy pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej oraz
6 Uksztaltowanie osi w planie usytuowania osi wedhig dokumentacji budowy
7 Grubos¢ warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m2
8 Zlacza podhuzne i poprzeczne cata dhigos¢ zlacza
9 Krawedz warstwy cala dlugoé¢
10 Wyagalad warstwy cala powierzchnia
11 Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m2
12 ‘Wolna przestrzefi w warstwie JW.

*) Do oceny réwnosci podtuznej warstw nawierzchni nalezy stosowaé metode profilometryczng
pomiaru, umozliwiajaca obliczanie wskazZnika réwnoéci IRI, (zgodnie z Dz. U. Nr 43, poz.430 z
1999 r.). Za zgoda Inspektora Nadzoru pomiar moze by¢ przeprowadzony metoda pomiaru
réwnowazng uzyciu faty i klina - przy uzyciu planografu, okreslong w BN-68/8931

Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy wigzacej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjg
projektowa, z tolerancja + 5 cm. Szerokos¢ warstwy asfaltowej nizej polozonej, nie ograniczonej
kraweznikiem lub opornikem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej
strony co najmniej o grubos¢ warstwy na niej polozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

Réownosé warstwy

Badanie nalezy przeprowadzi¢ wg BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne i podtuzne warstwy
wiazacej nie powinny by¢ wigksze niz 6 mm.

Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na lukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektows, z tolerancjg + 0,5 %.

Rze¢dne wysokosciowe

Rzgdne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowsg, z tolerancjg + 1 cm.
Uksztaltowanie osi w planie

Os warstwy wiazacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa, z tolerancja + 5 cm..
Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa, z tolerancja + 10 %.

Ztacza podluzne i poprzeczne

Ztgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi.
Z}acza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunicte wzgledem siebie o co najmniej 15
cm. Zlgcza powinny by¢ catkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w poziomie.
Wyglad warstwy

Warstwa powinna mie¢ jednolita teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych
si¢ i spekanych.

Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie 1 wolna przestrzen w warstwie powinny byé zgodne z wymaganiami ustalonymi
w recepcie laboratoryjnej i ST.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy wigzacej $cieralnej =z
betonu asfaltowego z rozréznieniem na grubos¢ warstwy po zageszczeniu.



8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét
Wykonana warstwa podlega odbiorowi wg zasad okreslonych w ST ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 i PN-S-96025:2000 daty wyniki pozytywne.
Zasady postgpowania w przypadku wystapienia wad i usterek
W przypadku wystapienia wad lub usterek Wykonawca rob6t powinien usunaé je na wlasny koszt w
terminie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru tak aby nie wstrzymywag postepu prac.
Wielkos¢ oraz sposob naliczania potracen za wadliwe wykonanie elementu robét okreslaja Warunki
Kontraktu.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST. ,,Wymagania ogélne” pkt. 9.
Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2]wykonanej warstwy z betonu asfaltowego obejmuje :
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
- zakup i dostarczenie materialéw do wytworni,
- opracowanie recepty laboratoryjne;j,
- wytworzenie mieszanki mineralno-bitumicznej,
- transport mieszanki do miejsca wbudowania,
- oczyszczenie 1 skropienie podloza emulsjg asfaltows
- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,
- rozlozenie i zageszczenie mieszanki,
- obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
przeprowadzenie pomiaréw i badar laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB.
10 PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-5-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.
2. PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltéw drogowych.
3. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
4. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
5. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
6. PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do
nawierzchni drogowych
7. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport.
8. PN-5-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypelniacz kamienny do mas bitumicznych.
9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i ata.
Inne dokumenty
10. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, 1997.
11. Zeszyt 65 IBDiM, Warszawa, 2003. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty
drogowe (TWT-PAD-2003) - Informacje, instrukcje.
12. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, Informacje, instrukcje —
Zeszyt 60 IBDiM, Warszawa 1999.
13. Zeszyt 64 IBDiM:2002 ,,Procedury badan do projektowania sktadu i kontroli mieszanek
mineralno-asfaltowych”
14. Procedury badan do projektowania skfadu i kontroli mieszanek mineralno-bitumicznych,
IBDiM, zeszyt 64/2002.
15. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
43 71999 1., poz. 430).



Zabezpieczenie telekomunikacyjnych doziemnych linii kablowych w rejonie rozbudowy drogi
gminnej nr 656027S (ul. Lakowa) wraz z budowa zjazdéw w miejscowosci Miedzno.

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej ~Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace zabezpieczenia
telekomunikacyjnych doziemnych linii kablowych w rejonie rozbudowy drogi gminnej nr 6560278
(ul. takowa) w miejscowosci Miedzno, powiat kiobucki, wojewddztwo Slaskie.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu zabezpieczefi,
budowy, likwidacji oraz przebudowy sieci teletechnicznych.

1.3.1. Specyfikacja techniczna obejmuje

— Zabezpieczenie 3 odcinkéw telekomunikacyjnych linii kablowych wiasnosci Orange Polska S.A
kolidujgcych z rozbudowg drogi i budows zjazdéw.

1.4.0kreslenia podstawowe

Odleglos¢ podstawowa — najmniejsza odleglos¢ budowli telekomunikacyjnej od skrajni innego obiektu
budowlanego, przy ktérej nie wymaga sie stosowania zabezpieczenia.

Zblizenie — odcinek linii kablowej lub kanalizacji kablowej przebiegajacy wzdiuz innego obiektu
budowlanego w odlegtos$ci mniejszej niz odlegto$é podstawowa.

Skrzyzowanie — odcinek linii kablowej lub kanalizacji kablowej przebiegajgcy w poprzek innego obiektu
budowlanego.

Linia telekomunikacyjna - linia do przesytania sygnaiow telekomunikacyjnych.

Linia kablowa — cigg potgczonych kabli.

Linia kablowa podziemna (doziemna) — linia kablowa umieszczona bezposrednio w ziemi,

Linia kablowa rozdzielcza - kabel sieci miejscowej wyprowadzony z glowicy umieszczonej w szafce
kablowej, lub niekiedy w centrali, zakoriczony gtowicami w tzw. puszkach kablowych, skrzynkach kablowych
itp., z ktérych wykonane sg przylacza do abonentéw

Linia kablowa magistralna - kabel sieci miejscowej, ktorego poczatek stanowi gtowica kablowa w centrali
telefonicznej, zakoriczony glowicami (moze by jedna glowica) umieszczonymi w szafkach kablowych.

Kable miejscowe — (symbol zawiera - TKM np. XzTKMXpw/n) z torami w postaci zyt miedzianych, w ktérych
nosnikiem informaciji jest prad elektryczny.

Kable swiatlowodowe - (optotelekomunikacyjne, zawiera symbol - OTK) z torami w postaci widkien
Swiattowodowych, w ktérych jako nosnik informacji przesylane sg impulsy $wietine.

Dlugos¢ trasowa — odleglos$¢ mierzona miedzy dwoma punktami po trasie kabla.

Diugos¢ elektryczna - rzeczywista dlugo$¢ odcinka kabla zawarta miedzy dwoma punktami na kablu
mierzona wzdluz osi kabla. Diugosc¢ elektryczna jest réwna diugosci trasowej powigkszonej o dodatek
diugosci na uktadanie kabla wzdtuz linii falistej (sfalowanie), uskoki pionowe, zapasy i wyprowadzenia na
stupy, lub $ciany, pomniejszona o skréty na silnych zatomach trasy.

Diugosc¢ fabrykacyjna - diugos¢ odcinka kabla w momencie zakupu.

Zapas kabla - dodatek dtugosci kabla uzyskany przez ulozenie kabla w ksztalcie petli lub Zwojoéw.

Domiar wzdluzny - dtugosc trasowa kabla mierzona od punktu przyjetego umownie za 0.

Domiar poprzeczny - odlegio$¢ trasy kabla od stalego, fatwo identyfikowanego punktu mierzona wzdtuz linii
mozliwej do odtworzenia fatwym sposobem (np. wzdtuz $ciany budynku, ogrodzenia itp., lub poprzecznie do
$ciany, krawedzi jezdni itp.).

Zigcze kablowe — miejsce potgczenia 2 odcinkéw kabla.

Osfona zigczowa (mufa) - szczelna warstwa metalu lub materiatu niemetalicznego zapobiegajgca
przenikaniu wilgoci do ztgcza kablowego szczelnie potgczona z powlokg kabla.

Glowica kablowa (obiekt kablowy) — urzadzenie do szczelnego zakorczenia kabla. Podstawowymi
czesciami glowicy sa: a) fgczéwka (kilka taczowek), ktdra umozliwia fgczenie przewodow transmisyjnych
w kablu z podobnymi na zewnatrz i b) kadtub (pudio).

Powloka kabla - szczelna warstwa metalu lub materiatu niemetalicznego zapobiegajaca przenikaniu wilgoci
do osrodka kabla.

Tor przewodowy — dwa odizolowane przewody tworzgce wraz z urzgdzeniami koricowymi obwod
elektryczny, w ktérym przeptyw pradu stuzy do przesytania sygnatéw telekomunikacyjnych.



Kanalizacja kablowa - zespdt ciggéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do ktérej wciaga sie kable telekomunikacyjne lub rury
kanalizacji wiérne;.

Kanalizacja wtérna - zespét rur weiaganych do otworéw kanalizacji pierwotnej, stanowigcych dodatkowe
zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych (ew. innych).

Rurociag kablowy - ciag rur polietylenowych Iub innych o nie gorszych wiasciwosciach oraz zasobnikéw
ztaczonych  ukladany bezposrednio w ziemi i  stanowigcych ostone ochrone dla kabli
optotelekomunikacyjnych (ew. innych).

Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona dla kabli magistralnych,
migdzycentralowych, dalekosieznych itp.

Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwuotworowa przeznaczona dla kabli
rozdzielczych.

Ciag kanalizacji kablowej — zestaw przewodéw (rur, otworéw) kanalizacyjnych stuzgcych do ukfadania w
nich (wciggania) kabli. W zaleznosci od ilosci przewodéw (rur, otworéw) w zestawie rozrézniamy kanalizacje
jedno- dwu- itd. —otworowa.

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciagi kanalizacji kablowej, lub (studnia
koncowa) na koricu ciggu, w celu umozliwienia weiggania, montazu i konserwaciji kabli.

Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana na ciggu kanalizacji magistraine;j.

Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana na ciggu kanalizacji rozdzielczej, nie majgca
bezposredniego potgczenia z ciggiem kanalizacji magistralnej.

Zwierniczenie studni kablowej — wiaz do studni kablowej (pokrywa studni + rama utrzymujgca pokrywe
roznigce si¢ specyfikacjg w zaleznosci od koniecznosci przenoszenia konkretnych obcigzen oraz rodzaju
terenu w ktorym sie znajdujg )

Wspornik kablowy — wspornik mocujacy kabel w studni kablowe;j.

Trasa kabla - linia tamana pokrywajgca z doktadnoscig do 0,5m (w miejscu utozenia Zzapasu szerokosc¢ pasa
zajgtego przez kabel jest wigksza i moze wynosi¢ do kilku metréw) rzeczywiste potozenie kabla.

Wstawka - nowy odcinek linii wbudowany w linie istniejacg bez obejscia rownolegiego (rokadowego).
Ochronnik - urzagdzenie (na og6t czwérnik z kocéwkami uziemieniowymi) stanowigce zabezpieczenie ludzi i
instalacji przed szkodliwymi przebiegami elektrycznymi indukowanymi w linii telekomunikacyjnej. Ochronnik
zawiera odgromniki, bezpieczniki, warystory itp. - w zaleznosci od typu i potrzeb.

Obiekt kablowy (przepust kablowy) - wigzka rur o jednakowej dlugosci ulozonych warstwami
(w szczegdblnym przypadku wigzke moze stanowié jedna rura) dla umozliwienia przeciggania nowych kabli
bez kopania (na diugosci obiektu) rowu. Niekiedy obiekt spetnia role zabezpieczenia kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi lub przed przepigciami

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczefistwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowsg, ST
i poleceniami Inzyniera / Kierownika projektu.

Zabezpieczenia, przebudowy sieci teletechnicznych nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami normami:

POLSKIE NORMY:

PN/T-01001 Stownictwo Telekomunikacyjne . Pojecia podstawowe

PN/T-01002 Stownictwo Telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i Okreslenia.
PN/T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe

PN-5-02205/1998 Roboty ziemne

NORMY BRANZOWE:

BN-89/8984-10 Zakladowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe. Ogo6lne wymagania
BN-89/8984-10-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe . Ogélne wymagania i badania
BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnatrz zaktadowe przewodowe. Linie

NORMY ORANGE POLSKA S.A

ZN - 93/TP S.A. - 001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne

ZN - 96/TP S.A. - 002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne

ZN - 96/TP S.A. - 004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami
uzbrojenia terenowego

ZN - 14/OPL - 005 - 1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze$¢ 1 Wiokna $wiattowodowe



ZN - 14/OPL - 005 — 2 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze$é 2 Wioékna $wiattowodowe.

ZN - 15/0PL - 006
ZN - 14/0OPL - 008

ZN - 13/TP S.A. - 009
ZN - 14/0OPL - 010

ZN - 96/TP S.A. - 011
ZN - 96/TP S.A. - 012
ZN - 96/TP S.A. - 013
ZN - 15/0PL - 014

ZN - 10/TP S.A. - 022
ZN - 12/TP S.A. - 023
ZN - 99/TP S.A. - 025
ZN - 06/TP S.A. - 026
ZN - 96/TP S.A. - 027
ZN - 96/TP S.A. - 028
ZN - 96/TP S.A. - 029
ZN - 05/TP S.A. - 030
ZN - 11/TP S.A. - 031
ZN - 05/TP S.A. - 032

ZN - 05/TP S.A. - 033
ZN - 12/TP S.A. - 035
ZN - 13/TP S.A. - 036

ZN - 10/TP S.A. - 037
ZN -97/TP S.A. - 039
ZN - 97/TP S.A. - 040
ZN - 00/TP S.A. — 042
ZN - 14/OPL - 043

ZN - 13/TP S.A. - 044
ZN-13/TP S.A. - 045

ZN - 13/TP S.A. - 046

ZN - 06/TP S.A. - 047
ZN - 14/0OPL - 048

ZN - 14/OPL - 049

ZN - 14/0PL - 050

Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewalne oraz mechaniczne $wiattowodow
Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin wiokien i ostony ztgczowe do zastosowan
w Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych

Linie optotelekomunikacyjne. Przelacznice $wiattowodowe

Telekomunikacyjne sieci miejscowe Osprzet dla telekomunikacyjnych linii kablowych
nadziemnych i napowietrznych

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa Kanalizacja wtérna i rurociggi kablowe
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa Przywieszki identyfikacyjne
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe

Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo — pomiarowe
Telekomunikacyjne linie kablowe . Stupki oznaczeniowe i cznaczeniowo pomiarowe
Telekomunikacyjne sieci miejscowe Linie kablowe o zylach metalowych
Telekomunikacyjne sieci miejscowe Tory miedziane abonenckie i miedzy centralowe
Telekomunikacyjne sieci miejscowe Telekomunikacyjne kable miejscowe
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. £acznki zyt.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony zlgczowe termokurczliwe | owijane
Telekomunikacyjne sieci miejscowe taczowki i zespoly igczowkowe kablowe
przetgcznicowe

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczer: kablowych .
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylgcze abonenckie i sie¢ przylgczeniowa.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzgdzenia ochrony ludzi i urzgdzen przed
przepigciami i przetezeniami (ochronniki)

Telekomunikacyjne sieci miejscowe Systemy uziemiajgce obiekty telekomunikacyjne
Zaktadowy katalog nakfadow rzeczowych linie optotelekomunikacyjne

Zaktadowy katalog nakfaddw rzeczowych linie

Karty Telekomunikacyjne Elektroniczna karta stykowa

Linie optotelekomunikacyjne Tiumiki Swiatiowodowe do zastosowan w sieciach
jednomodowych

Linie optotelekomunikacyjne Zigcza roztgczalne dla swiattowod6w jednomodowych
Linie  optotelekomunikacyjne Swiattowodowe elementy rozgateziajgce do
zastosowan w sieciach jednomodowych

Telekomunikacyjne sieci miejscowe Szafy zewnetrzne do zastosowan
telekomunikacyjnych

Telekomunikacyjne sieci miejscowe Przetgcznice giowne PG (MDF)

Linie optotelekomunikacyjne Mikrorurki i ztgczki mikrorurek do zastosowan w
$wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych

Linie optotelekomunikacyjne Swiattowodowe cyrkulatory do zastosowan w sieciach
jeno modowych

Linie optotelekomunikacyjne Swiatlowodowe izolatory do zastosowan w sieciach
jednomodowych



2. MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych,
aw przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym
warunkom.

Zestawienie materiatow podstawowych uzytych do przebudowy
rura dwudzielna HDPE-D-110 23 m

Dopuszcza sie uzycie rur dwudzielnych o $rednicach 125mm i 140mm.

3. SPRZET

Uzyty sprzet mechaniczny musi by¢ sprawny technicznie i musi by¢ zaakceptowany przez Kierownika
Budowy.

Sprzet:
— samochéd dostawczy

- koparko-spycharka na podwoziu kolowym 0,25 m?3,

~ zespot prgdotworczy jednofazowy 2,5 kVA,

— ubijak spalinowy do zageszczania gruntu w zasypanych wykopach,

— mioty, fopaty, grabie oraz inne podstawowe narzedzia uzywane w robotach ziemnych w branzy
telekomunikacyjnej

4. TRANSPORT

Materiaty niezbgdne do budowy infrastruktury telekomunikacyjnej mogg by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu. Nalezy je ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie oraz uszkodzenia podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

W miejscach zblizert do istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie,
w pozostatych miejscach oraz przy zasypywaniu — przy uzyciu dowolnego sprzgtu mechanicznego.
Przebudowe sieci nalezy wykona¢ w nastepujgcej kolejnosci:

- zabezpieczenie terenu budowy, wyznaczenie miejsc skiadowania materiatow

— dostawa materialow

— wezwanie nadzoru operatorskiego oraz przekazanie protokolarne terenu budowy dia prowadzonych prac
- wytyczenie lokalizacji istniejgcej sieci teletechnicznej w terenie

~ wykop kontrolny w celu lokalizacji istniejgcej sieci teletechnicznej

- wykop wiasciwy umocniony w celu wykonania zabezpieczenia, budowy, przebudowy sieci teletechnicznej
- zabezpieczenie, przebudowa, budowa sieci teletechnicznych zgodnie z projektem

— zasypanie czgéciowe wykopu nad nowo wybudowang lub zabezpieczang siecig teletechniczng

- zasypanie catkowite wykopu wraz z wykonywaniem warstwowych zageszczen terenu

- prace pomiarowe wybudowanego okablowania

- likwidacja urzadzen przeznaczonych do demontazu ( kable, rury, studnie kablowe )

-~ posprzatanie placu budowy

— odbidr robét

Roboty zwigzane z zabezpieczeniem linii telekomunikacyjnych nalezy skoordynowac z robotami zwigzanymi
z przebudowa drogi.

5.2. Zakres wykonywanych robét

Wytyczenie w terenie przebiegu trasy istniejacej i projektowanej sieci teletechnicznej powinno by¢ wykonane
przez uprawnione stuzby geodezyjne na podstawie mapy zaopatrzonej w klauzule zatwierdzajgca
wiasciwych wiadz administracji terenowe;j:

Gtebokosc i szeroko$¢ wykopu oraz pochylenie §cian wykopu i rozmieszczenie ziemi z wykopu, rury
i pozostatych materiatéw uzytych do budowy zgodnie z ZN-96/TP S.A.-011.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami Orange oraz:

PN-T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.
PN/T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i okreslenia.
PN-S-02205/1998 Roboty ziemne



BN-89/8984-10 Zakiadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe. Ogoine wymagania
BN-89/8984-10-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i badania
BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnatrz zakladowe przewodowe. Linie kablowe. Ogodlne
wymagania i badania

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg przy zabezpieczeniu, budowie, przebudowie oraz likwidacji sieci teletechnicznej
ziemnej jest: 1m, 1 szt

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robot
Wykonawca zgtosi do odbioru Kierownikowi Projektu nastepujgce etapy robot:

— wytyczenie,

- wykopy,

— instalacje po zmontowaniu,
— teren po uporzadkowaniu.

8.2. Odbiory czesciowe, ostateczne

Odbiér techniczny wykonanych robét wynikajacy z wymagan uzytkownika moze mieé¢ charakter odbioru
czgsciowego. Wykonawca zglosi catkowicie wykonany i potwierdzony przez Kierownika Projektu zakres
robét do odbioru czesciowego.

Odbiodr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw ostatecznych z udziatem
uzytkownika sieci. Do odbioru nalezy dotgczy¢ aktualng dokumentacje geodezyjng wykonang przez
uprawnionego geodete i potwierdzong wpisami do Dziennika Budowy. Dokumentacja powykonawcza
powinna by¢ sporzgdzona na aktualnej mapie geodezyjne;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, atestami producenta oraz oceng
jakosci robét na podstawie bada laboratoryjnych i pomiaréw.

Cena wykonania robot obejmuje:

— prace przygotowawcze i pomiarowe,

- zakup i transport materiatéw niezbednych do wykonania robét,

— montaz elementéw budowanej sieci telekomunikacyjnej,

- demontaz elementow sieci telekomunikacyjnej,

- uporzgdkowanie miejsca wykonania robét,

— oplaty czeSciowe za zajecia pasa, nadzory operatorskie oraz obiektéw krzyzowanych,

— sporzadzenie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe — roboty ziemne.

2) PN-92/T-90335 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiazkami czwérkowymi, peczkowe, o izolacji
polietylenowej i powloce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa, wypetnione. Ogoélne wymagania
i badania.

3) PN-92/T-09336 Telekomunikacyjne kable migejscowe z wigzkami czworkowymi, paczkowe, o izolacji
polietylenowej i powloce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa, wypelnione, nieopancerzone
i opancerzone z ostong polietylenowsg lub polwinitowa.

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-10-2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. nr 210, poz. 1864).

6) PN/T-01001 Stownictwo Telekomunikacyjne . Pojecia podstawowe.

7) PN/T-01002 Stownictwo Telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i Okreslenia.

8) PN/T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

9) PN-S-02205/1998 Roboty ziemne.



