13. ODWODNIENIE

Odwodnienie drogi spadkami podiuznymi i poprzecznymi jezdni i parkingéw do
projektowanych i istniejacych wpustow ulicznych. Do istniejacej kanalizacji nalezy
wlaczy¢ dodatkowo wpusty W-8, W-32, W-33, W-30, W-31, W-34, W-35, W-36 wraz z
wykonaniem dodatkowych studni rewizyjnych na istniejacym kanale deszczowym.
Zabudowa powyzszych wpustéw jest konieczna ze wzgledu na spadki podtuzne 0,15 %
i 0,35%.

Podiaczenia wpustéw wykonaé rurami pcv $160/4,7 mm. Zastosowac rury lite o
jednorodnej barwie. Rury nalezy obsypac recznie, 20 cm ponad i wierzch rury, gruntem
bez kamieni i gruzu.

Nalezy réwniez dokona¢ regulacji istniejacych wpustéw, w istniejacych studniach
uzupehié stopnie ztazowe, uzupelni¢ spoinowanie kregow betonowych oraz wykona¢
uzupetnienie kinet w dnie studzienki.

14. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne zwigzane sa z wykonaniem elementéw odwodnienia i wykopem
rowkéw pod kraweznik. Roboty ziemne mozna wykonac koparka, a nadmiar gruntu
nalezy wywiez¢ poza obreb robét. W zakres robdt ziemnych wchodza roboty
rozbiérkowe chodnikéw, wjazdéw, kraweznikéw oraz nawierzchni asfaltowej. Gruz z

rozbidrek nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

15. OZNAKOWANIE

Na czas prowadzenia robot Wykonawca dokona oznakowania i zabezpieczenia
robét prowadzonych w pasie drogowym. Oznakowanie na czas prowadzenia robét,
Wykonawca wykona na podstawie';‘)rojektu sporzadzonego we wiasnym zakresie.

State oznakowanie skrzyzowan zostanie wykonane wg odrgbnego opracowania

projektu statej organizacji ruchu.



