SPECYFIKACJA TECHINICZNA

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dla budowy zadania inwestycyjnego polegajacego na budowie kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Miedzno ul. Czgstochowska (cz. poludniowa), ul. Lakowa, ul. Sosnowa,
ul. Filipowicza, Kotaczkowice Duze, Kotaczkowice Male wraz z 3 przepompowniami $ciekow P1,
P2, P4.

Zadanie obejmuje budowg: kanatéw grawitacyjnych i przylaczy kanalizacji scickowych,
przepompowni §ciekdw, rurociagdéw ttocznych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Postanowienia zawarte w warunkach technicznych, stosuje si¢ przy budowie i rozbudowie
sieci kanalizacji sanitarnych przeznaczonych do odbioru $ciekow.

Postanowien zawartych w warunkach nie stosuje si¢ do sieci kanalizacyjnych na terenach
gorniczych objetych oddzielnymi przepisami.

Przestrzeganie warunkow technicznych pozwoli na spehienie przez obiekt budowlany, jakim
jest sie¢ kanalizacyjna, okreslonych w ustawie [37] wymagan podstawowych to jest:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrong $srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczgdnosci energii.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
wykonanie i odbior robot zgodnie z pkt. 1.1. takie jak:

- kolektor grawitacyjny — 8383 mb

- kolektor tloczny —820 mb

- przylacza—1 515 mb

Ponadto projekt obejmuje:

- 3 przepompownie $ciekow oznaczonych jako P1, P2, P4,

przytacza energetyczne do przepompowni.

1.4.0Kkreslenia podstawowe.

W specyfikacji uzyto okreslenia zgodne z ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i
zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw z dnia 7.06.2001r (Dz. U. nr 72, poz. 747), Wymaganiami
technicznymi COBRTI INSTAL zeszycie 9 pt. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” Warszawa, sierpien 2003r. oraz wystepujacymi w obowiazujacych Polskich
Normach. Pozostate okreslenia wedtug PN-B-01060

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonywanych robdt oraz za ich zgodno$¢
z opracowaniem projektem budowlano - wykonawczym, specyfikacja techniczna, obowiazujacymi
przepisami prawa, normami i poleceniami Inwestora Zastgpczego nazywanego dalej Inwestorem.

2.MATERIALY.



2.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatlow z jakiegokolwiek Zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materiatdéw do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, beda formowane w haldy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Eksploatacja zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

Przy wykonywaniu robdt wedhug zasad niniejszej spacji zastosowano nast¢pujace materialy

2.2. Rury i ksztaltki kanalizacyjne.
Do budowy kanatow kanalizacji grawitacyjnej stosowac rury i ksztaltki:
- kolektor grawitacyjny —rury PVC @ 200/5,9 mm, typ cigzki S,
- kolektor tloczny — rury PE @ 90/8,2 mm,SDR 11.
- przylacza —rury PVC O 160/4,7 mm, typ cigzki S.

Wymiary nominalne i dopuszczalne odchytki rur wodociagowych przyja¢ zgodnie z
,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL zeszycie 9
Warszawa, sierpien 2003r.

2.3. Studzienki kanalizacyjne i kontrolne

Na kanalach grawitacyjnych kanalizacji $cieckowej stosowac studzienki rewizyjne o Srednicy
1,2m 1 studzienki inspekcyjne o $rednicy 425mm. Na rurociagach tlocznych stosowaé studzienki
kontrolne o $rednicy 1,0 m. Stosowa¢ prefabrykowane studzienki rewizyjne i kontrolne wykonywane
na zamowienie przez firmy posiadajace odpowiednie atesty. Komory potaczeniowe, szyb wlazowy z
kregow betonowych wykona¢ z betonu marka B15 o wspoétczynniku wodoprzepuszczalnosci WS.
Kregi taczy¢ na uszczelke gumowa lub przez klejone na klej zywiczny (np. souda flex).

Studzienki od zewnatrz zaizolowa¢ zgodnie z zaleceniami dostawcy studzienek. Wewnatrz
studzienek zamontowac stopnie wlazowe pokryte tworzywem sztucznym.

Dla zapewnienia zachowania wymaganej rzednej studzienek posadowi¢ je w wykopie na
podbetonie B10 o grubosci 0,15m. Studzienki rewizyjne i kontrolne zakonczy¢ krggiem stozkowym 1
przykry¢ wlazem kanatowym typu cigzkiego. Wlaz obetonowaé betonem B15 na odleglosci min. 0.2
m od jego obwodu.

Polaczenia rur kanatldow o przepltywie grawitacyjnym z komorami studzienek rewizyjnych
wykona¢ stosujac tuleje przejsciowe dla rur PVC. W odleglosci max 0,50m od $cianki studzienek, na
kazdym przewodzie wchodzacym lub wychodzacym ze studzienki zastosowac przegub tj. wykonac
polaczenie kielichowe.

- studzienki inspekcyjne WAVIN ©@425mm z kineta PP typ I przeptywowe @160

2.4. Piasek na obsypke rur i studzienek

Na podsypke¢ uzy¢ zwiru. Material na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom
stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4].

Materiat na podsypke piaskowa powinien zawiera¢ nie mniej niz 90% frakcji przechodzace;j
przez sito 5 mm i nie wigcej niz 10% frakcji przechodzacej przez sito 0,2 mm oraz stopien
zageszczalno$ci nie przekraczajacy 0,2.

2.5. Skladowanie

2.5.1. Rury tworzywowe



Rury mozna skladowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych. Przy skladowaniu nalezy stosowac si¢ do
wymagan producenta rur.

Rury w trakcie sklfadowania powinny by¢ chronione przed bezposrednim dzialaniem promieni
stonecznych. Dopuszczalny czas sktadowania rur w magazynach otwartych wynosi 12 miesigcy.

Wykonawca jest zobowiazany uktada¢ rury wedlug asortymentu w sposdb zapewniajacy
stateczno$¢ stoséw oraz umozliwiajacy dostep do poszczegolnych rodzajow rur.

2.5.2. Kregi

Sktadowanie kregdéw moze odbywac si¢ na gruncie nieutwardzonym wyrownanym, pod
warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobow w
pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8m

Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostgp do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub
pojedynczym kregow.

2.5.3. Wlazy zeliwne

Skladowanie wlazéw moze odbywac si¢ na odkrytych sktadowiskach z dala od substancji
dzialajacych korodujace.

Wilazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typow).

2.5.4. Kruszywo

Skladowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizacji.

Podloze skladowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.5.5. Rury do rurociagu tlocznego
Rury z PE powinny by¢ sktadowane w potozeniu poziomym, na piasku i rownym podiozu.
Wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,0m dla rur w odcinkach i 1,5m dla rur w
zwojach.
Rury w trakcie sklfadowania powinny by¢ chronione przed bezposrednim dzialaniem promieni
stonecznych. Dopuszczalny czas sktadowania rur w magazynach otwartych wynosi 12 miesigcy.
Wykonawca jest zobowiazany uktada¢ rury wedlug asortymentu w sposdb zapewniajacy
stateczno$¢ stoséw oraz umozliwiajacy dostep do poszczegolnych rodzajow rur.

2.5.6. Kruszywo

Skladowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
wodociagu.

Podloze skladowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.5.7. Cement

Cement powinien by¢ przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdowac sig silosy
w ilo$ci zapewniajacej ciagtos$¢ robot.

Skladowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci.

Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dluzszy niz 3 miesiace.

2.5.8. Cegla kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna moze by¢ przechowywana na sktadowiskach otwartych.

Wykonawca jest zobowiazany do sktadowania cegiet na sktadowiskach wyréwnanych i
utwardzonych, z odpowiednimi spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.
Sktadowiska powinny by¢ oczyszczone z gruzu, btota lub innych zanieczyszczen.

Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposob uporzadkowany, zapewniajacy



tatwos$¢ przeliczenia, racjonalne wykorzystanie miejsca i zgodny z wymaganiami bhp.

Cegly powinny by¢ ulozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.
Jednostki tadunkowe moga by¢ ulozone jedne nad drugimi maksymalnie w 3 warstwach o tacznej
wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysoko$¢ stosOw i1 pryzm nie powinna
przekraczaé 2,2 m.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzg¢t uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Sprze¢t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprze¢t, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkoéw
umowy, zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.1. Sprz¢t do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet da wykonania robodt
ziemnych 1 wykonczeniowych:

- zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton,

- koparke podsigbierna 0,25 m’ do 0,40 m’,

- koparko — tadowarke kotowa 0,60 m’,

- spycharke kotowa lub gasienicowa do 100 KM, rowniarka samojezdna,

- sprzet do zaggszczania gruntu, a mianowicie: zaggszczarkg wibracyjna, ubijak spalinowy,

walec wibracyjny,

- systemu do odwadniania wykopow,

- pompa wirnikowa spalinowa o wydajnosci do 50 m3/h - do odwodnien,

- samochodow samowytadowczych 5+ 10t

- szalunkowych systeméw do umocnienia wykopoéw np. OW Wronki,

3.2. Sprzg¢t do rob6t montazowych

W zalezno$ci od potrzeb i1 przyjgtej technologii robdt, Wykonawca zapewni nastgpujacy
sprze¢t montazowy:

- samochodd dostawczy do 0,9 t,

- samochod skrzyniowy dostawczy do 0,9 t,

- samochod skrzyniowy do 5 t,

- samochod skrzyniowy dostawczy kryty do 5 t,

- samochod beczkowoz 4 t,

- beczkowoz ciagniony 4000 dm3,

- przyczepg dluzycowa do 10 t,

- ciagnik kolowy 37 kW (50 KM),

- ciagnik siodfowy z naczepa 16 t,

- zurawie samochodowe do 4t,0od 5do 6t,0d 7do 10t,

- zurawie samojezdne kotowe do 5t,0d 7 do 10 t,

- weciagarke reczngod 3do 5t,

- weciagarke mechaniczng z napgdem elektrycznym do 1,6 t,0d 3,2 do 5 ¢,

- wyciag wolnostojacy z napgdem spalinowym 1 t,

- spawarke elektryczng wirujaca 300 A,

- spawarke elektryczng wirujaca 500 A,



zespot pradotworczy trojfazowy przewozny 20 KVA,

kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm3,

pompa do betonu 60 m3/h na samochodzie z rurociagiem 20m,
pojemnik do betonu do 0,75 dm3.

Sprz¢t montazowy 1 $rodki transportu musza by¢é w pelni sprawne i dostosowane do
technologii 1 warunkéw wykonywanych robot oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT.

4.1. Warunki ogolne stosowania transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktdre nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Rury tworzywowe.
Rury tworzywowe PVC i PE do budowy kanatow $ciekowych grawitacyjnych, na rurociagi
tloczne dostarcza¢ na plac budowy:

- rury PE do $rednicy 90 mm - w zwojach o $rednicy kregu nawojowego nie mniejszej niz
25xD 1 nie mniejszej niz 60 cm. Pakiet jest spigty tasma,

- pozostale w odcinkach prostych zabezpieczonych zaslepkami o dlugosci montazowej 6 -

12m, pakowane pojedynczo lub w wiazki.
Transport rur i ksztattek z tworzyw sztucznych moze by¢ prowadzony dowolnymi §rodkami
transportu, jednak z uwagi na specyfikg najlepiej transportem samochodowym. Podczas transportu
nalezy zachowac¢ nastgpujace wymagania:

- przewdz rur moze by¢ wykonany samochodami skrzyniowymi i odpowiedniej dtugosci,

- przewdz rur i prace przeladunkowe musza by¢ wykonane w temperaturze powietrza od +5 do
+30°C,

- przy transporcie rur nie pakietowanych nalezy je uklada¢ na podkitadach drewnianych
szeroko$ci co najmniej 10cm 1 grubosci 2,5cm ulozonych prostopadle do osi rur i
zabezpieczy¢ przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i desek pod fancuchy
spinajace S$ciany skrzyni samochodu, dolna warstwg¢ mozna zabezpieczy¢ przed
przesunigciem klinami 1 kotkami drewnianymi,

- na rurach nie wolno przewozi¢ innych materiatow,

- przy pracach przetadunkowych nalezy stosowaé odpowiednie podno$niki i1 dzwigi
zaopatrzone w odpowiednie zawiasy uniemozliwiajace zaciskanie si¢ liny na rurach,

- przy pracach przetadunkowych nalezy stosowac liny migkkie,

- niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak rowniez ich przetaczanie i wleczenie.

Niezaleznie od powyzszego podczas transportu i prac przetadunkowych nalezy bezwzglednie
stosowac¢ zalecenia producenta rur.

4.3. Armatura rurociaggoéw tlocznych pompowni sciekow.

Armaturg¢ (zasuwy, pompy itd.) mozna transportowa¢ dowolnymi S$rodkami transportu
przystosowanymi do przewozu tadunkéw. Powinna by¢ dostarczana na plac budowy w miarg
mozliwosci w opakowaniach (na paletach) fabrycznych. Podczas transportu tadunek nalezy



zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i uszkodzeniem. Armatura drobna (< DN25) powinna by¢
pakowana w skrzynie lub pojemniki.
Sposdb 1 pozycja transportu powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta.

4.3. Kregi

Transport krggéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia ulozenia elementow oraz zabezpieczenia styku ze Sciankami $rodka
transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub inne odpowiednie
materialy oraz ciggna z drutu zamocowane do podktadéw lub zaczepdw na $rodkach transportowych.

Podnoszenie i opuszczenie krggdw nalezy wykonaé za pomoca minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych roOwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4.Wlazy kanalowe.

Wiazy kanatlowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu nalezy je zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu cigzkiego
moga by¢ przewozone luzem natomiast typu lekkiego nalezy uklada¢ na paletach po 10 sztuk i
taczy¢ tasma stalowa.

4.5.Transport mieszanki betonowej i zapraw.
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca musi zapewni¢ takie $rodki transportu, ktore

nie spowoduja:

- segregacji skfadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajacej granicg okreslona w wymaganiach technologicznych
oraz zapewnia wilasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidlowe wbudowanie i zaggszczenie
mieszanki.

4.6. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypk¢ moga by¢ transportowane $rodkami dostosowanymi do
przewozu materiatéw masowych.

Wykonawca musi zapewni¢ $rodki transportowe w ilo$ci gwarantujacej ciaglo$¢ dostaw
materialow, w miar¢ postgpu robot.

4.7. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegla kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi §rodkami transportu samochodowego
w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem nalezy uktada¢ na $rodkach przewozowych $cisle jedna obok
drugich, w jednakowej liczbie warstw na catej powierzchni §rodka transportu. Cegly luzem moga by¢
przewozone $rodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. Wysokos¢
tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.

Zatadunek 1 wyladunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien odbywac sig
mechanicznie, za pomoca urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widlowy lub chwytakowy.
Zatadunek 1 wyladunek wyrobow przewozonych luzem powinien odbywaé si¢ r¢cznie przy uzyciu
przyrzadow pomocniczych.

4.8. Transport cementu

Wykonawca, w przypadku transport cementu luzem, musi zapewni¢ samochody -
cementowozy, natomiast w przypadku transport cementu w workach - samochody kryte dla ochrony
cementu przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne.



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialtdow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
projektem organizacji robot oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczeme w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw robot zgodme z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inwestora, poprawione przez Wykonawcg na
wlasny koszt.

Polecenia Inwestora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Wszystkie roboty nalezy realizowa¢ z zachowaniem wymaganych warunkdéw bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczeg6lno$ci z zachowaniem przepisOow zawartych w Rozporzadzeniach
[40+459] pkt. 10.3.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do prac nalezy:
- zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i
wymiarami istniejacych i projektowanych sieci 1 obiektow oraz
-z ekspertyza geotechniczna w sprawie warunkow gruntowo-wodnych.
Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodetg z uprawnieniami. O$§
przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zalozeniem ciagdw reperow roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkow osiowych
z gwozdziami. Kolki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy, a na odcinkach prostych co
okolo 30-50m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki §wiadki
wbija si¢ po obu stronach wykopu, tak aby istnialta mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w §cianach budynkéw w
postaci hakow lub bolcéw. Ciag reperéw roboczych nalezy nawiaza¢ do reperéw sieci panstwowe;.
Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie
odprowadzajace nalezy kontrolowac¢ i konserwowac przez caty czas trwania robot.

5.3. Roboty ziemne.

5.3.1. Wymagania podstawowe.
Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z norma PN-B-10736 i PN-B-06050.
Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z organizacja robot i odwodnieniem na czas budowy,
zaproponowanymi przez Wykonawcg i1 przedtozonymi do zatwierdzenia Inzynierowi wraz z
harmonogramem robdt. Organizacja tych robdt musi uwzglednia¢ wszystkie warunki, w jakich
wykonywane beda roboty ziemne.
Roboty nalezy prowadzi¢ od odbiornika $ciekéw (od dotu) do gory kanalizacji.
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:

- przygotowac i oczy$cic teren,

- urzadzi¢ przejazdy i drogi dojazdowe.

W pierwszej kolejnosci nalezy usuna¢ gérng warstwe gruntu (humus) i ztozy¢ oddzielnie, w
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego, w celu ponownego wykorzystania.
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu:
- warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunigta bezposrednio przed ulozeniem przewodow i posadowieniem obiektow,
- w przypadku przeglgbienia wykopow ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej
projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inwestora celem podjgcia



odpowiednich decyz;ji.

Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwroci¢ szczego6lng uwagg na:

- bezpieczna odleglo$¢ (w pionie i w poziomie) od przewodéw wodociagowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp.,

- w przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowe] badz
niewypal, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ 1 natychmiast powiadomi¢ Inzyniera oraz
odpowiednie shuzby i instytucje,

- na glebokosciach i w miejscach, w ktorych projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia
nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt rgcznie, niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia
sprzgtu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciagla obserwacj¢ odspajanego gruntu,

- przy wykonywaniu wykopdéw umocnionych o §cianach pionowych nalezy stosowaé elementy
obudowy wedlug normy PN-B-10736, rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢
dostosowany do wystepujacych warunkow,

- nalezy prowadzi¢ ciagla kontrolg stanu obudowy, w szczegdInos$ci rozparcia lub podparcia
$cian w stosunku do poziomu terenu (obudowa powinna wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad
poziom terenu),

- nalezy instalowaé bezpieczne zej$cia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odleglosci, co
najmniej 0,6 m Poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

- jesli w czasie prowadzenia robdt ujawnia si¢ warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast
przerwa¢ poglebianie wykopu, opanowa¢ uplynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem
kontynuowa¢ prace ziemne,

- obudowg nalezy zaklada¢ stopniowo w miar¢ poglebiania wykopu, a w czasie zasypki i
zaggszczania stopniowo rozbierac,

- w przypadku natrafienia na istniejace ciagi drenarskie w/w uklad drendw nalezy odtworzy¢,

- dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym
w dokumentacji projektowe;.

Szerokosci wykopow o $cianach pionowych nalezy przyjmowac¢ w zaleznosci od $rednicy
rurociagu zgodnie z zaleceniami COBRTI INSTAL zeszycie 9 pt. ,,Warunki techniczne wykonania 1
odbioru sieci kanalizacyjnych” Warszawa, sierpien 2003 r. W przypadku uktadania dwoch
przewoddéw w jednym wykopie nalezy zachowa¢ minimalng przestrzen robocza migdzy §cianka rury
a $cianka wykopu dla rur o $rednicy DN < 350 mm réwna 0,25 m.

5.3.2. Odspojenie i transport urobku.

RozluZznienie gruntu odbywa si¢ rgcznie za pomoca topat i oskardow lub mechanicznie
koparkami. RozluZniony grunt wydobywa si¢ na powierzchnie terenu przez przerzucenie nad
krawedzia wykopu. Nadmiar urobku nalezy zlozy¢ w miejsce wybrane przez Zamawiajacego i
zaakceptowane przez Inzyniera.

W przypadku korzystania z droég publicznych przy dowozie i wywozie urobku Wykonawca
zawroci szczegolna uwage na ich dopuszczalne obciazenia eksploatacyjne oraz na zachowanie
czystosci. Wykonawca zastosuje odpowiednie $rodki dla ochrony drég publicznych przed
nanoszeniem ziemi przez opony wiasnych srodkow transportu lub bedzie je regularnie oczyszczat.

Wywo6z urobku obejmuje transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku wraz z
wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje takze
ponowny zaladunek i powrdt na miejsce zasypania.

5.3.3. Odwodnienie wykopow na czas budowy kanalow i przewodow.

Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu
na czas robot, natomiast przewod nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyplynigciem.

Gléwnym celem odwodnienia dna wykopu jest odprowadzenie wody gruntowej naptywajacej
do niego z obydwu stron i od dolu. Wodg odprowadzi¢ si¢ do studzienek zbiorczych umieszczonych
poza obrgbem budowli, skad odpompowac poza zasigg robdt wzglednie grawitacyjnie odprowadzi¢
do odbiornika.



Odwodnienie prowadzi¢ poprzez depresjg¢ statycznego zwierciadla wody gruntowej, z
zastosowaniem typowych zestawow iglofiltrow o glgbokosci 5-6m montowanych za pomoca
wplukiwanej rury obsadowej srednicy 0,14m. Iglofiltry wptukiwaé w grunt pa obu stronach, co 1,5m
naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego iglofiltru nalezy przeprowadzi¢ probg pompowania
w czasie 6 godzin, celem ustalenia statlego wydatku wady i1 prawidtowos$ci obsypki filtracyjne;j.

Zakres robdt odwadniajacych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkow wodnych w
trakcie wykonywania robot.

5.3.4. Podloze.
W zalezno$ci od warunkow gruntowych mozna kanaty i1 uktadaé na naturalnym podtozu lub
odpowiednio przygotowanym.

5.3.4.1. Podloze naturalne.

Jako podloze naturalne mozna wykorzysta¢ grunty niespoiste — sypkie, suche (w podlozu
odwodnionym) pod warunkiem nienaruszenia dna wykopu.

Podloze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie go do ksztattu spodu przewodu.
Podloze nalezy zabezpieczy¢ przed:

- rozmyciem, przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe, za pomoca rowka o
glebokosci 0,2-0,3m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb
zapobiegajacy dostaniu si¢ wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej si¢
w nich wody,

- dostgpem i dziataniem korozyjnym wady podziemnej przez obnizenie jej zwierciadla na czas
budowy o co najmniej 0,5m ponizej poziomu podioza naturalnego.

5.3.4.2. Podloze budowane.

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntdw niz niespoiste lub naruszenia dna, nalezy
wybudowa¢ podiloze zwirowo-piaskowe w postaci ubitej podsypki. Grubos¢ warstwy podsypki
powinna wynosi¢ co najmniej 0,15m.

Umocnienie podloza na odcinkach pod zfaczami rur powinno by¢ wykonane po probie
szczelno$ci odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podloza ziemia z urobku lub
podkiadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu. Podloze powinno by¢ tak
wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedna czwarta swojej powierzchni i1 z zaprojektowanym
spadkiem.

W przypadku gruntow o stabej nosnosci dokona¢ wymiany gruntu do poziomu gruntu
no$nego, lub posadowi¢ obiekt na palach.

5.3.4.3. Wykonanie podsypki i obsypki.

Jesli rury maja by¢ uloZzone na granulowanej podsypce, wowczas nalezy odpowiedni materiat
starannie ulozy¢ na dnie wykopu, aby uniknaé segregacji, rozscieli¢ i za pomoca sprzetu
mechanicznego doktadnie ubi¢ warstwami o grubosci nie przekraczajacej po ubiciu 15 cm, w celu
uzyskania jednorodnej podsypki o odpowiednim nachyleniu. Je§li maja by¢ uzyte wibratory plytowe,
wowczas powinna by¢ wykonana co najmniej jedna warstwa zwiru i dwie warstwy piasku. Reczne
ubijanie i1 podbijanie jest dozwolone tylko wtedy, gdy nie ma wystarczajacego miejsca do uzycia
sprzgtu mechanicznego. Minimalna grubo$¢ ubitego materialu ziarnistego na réwnym dnie wykopu
lub nad najwigkszymi nierowno$ciami dna powinna wynosi¢ 15 cm, (10 cm pod kielichami).

Rury nalezy nastgpnie réwno ulozy¢ na podsypce, zwracajac szczego6lna uwage na podparcie
rur na calej dlugosci.

W miejscach ztaczy kielichowych nalezy wykonywa¢ dolki montazowe, dla umozliwienia
wepchnigcia bosego konica rury lub ksztattki w kielich rury. Ksztalt i wielko§¢ dotka montazowego
musi zapewnia¢ warunki czystosci — nie dostawania si¢ piasku do wngtrza kielicha. Kielich rury
uktadanej powinien by¢ zabezpieczony odpowiednim deklem.

Ulozony odcinek rury kanalizacyjnej — po uprzednim sprawdzeniu prawidfowosci jej spadku,



wymaga ustabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysokos¢ 10
cm ponad wierzch rury (w koncowej fazie robot obsypke uzupetnic¢ do 30 cm).

Obsypke nalezy wykonywaé z zachowaniem dostgpu do dotka montazowego. Dolki
montazowe ulegaja zasypaniu piaskiem po probie szczelno$ci ztacz danego odcinka.

Po obydwu stronach rurociagu nalezy ulozy¢ materiat ziarnisty tego samego typu w
jednorodnych warstwach o grubos$ci nie przekraczajacej 150mm, ubitych zgodnie wymaganiami
specyfikacji, zwracajac uwagg na to, aby pod rura nie pozostawi¢ zadnych pustych miejsc i aby rury
nie przemiescily si¢ pod wpltywem réznicy ci$nienia z boku.

Podczas wykonywania obsypki Wykonawca powinien uwazaé, aby nie przesuna¢ ani nie
uszkodzi¢ rur — zrzucanie materialu obsypki bezposrednio z poziomu terenu na rury jest
niedozwolone.

5.3.5. Zasypka i zageszczenie gruntu.

Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie powinien powodowac uszkodzenia
ulozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Najpierw trzeba
podsypac rur¢ z bokow, dobrze ubijajac grunt warstwami 0,20m do wysokosci 0,30m ponad lico
rury.

Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

Etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkéw na
zlaczach;

Etap 11 - po probie szczelnosci ztacz rur kanalowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach polaczen

Etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem i

rozbidrka odeskowan i rozpor $cian wykopu

Materiatem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt niespoisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty.

Aby unikna¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 98 wartosci
standardowej Proctora. Bardzo wazne jest, aby warto$¢ zaggszczenia w strefie posadowienia rury
(podsypka i1 zasypka na 30cm ponad grzbiet rury) byta co najmniej rowna warto$ci zaggszczenia
zasypki wlasciwej - nigdy nie mniejsza

5.4. Roboty montazowe.

5.4.1. Montaz rur ksztaltek i armatury.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania robot montazowych.

W celu zachowania prawidlowego postgpu robot montazowych kanaldw grawitacyjnych, nalezy
przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku.
Spadki i glgbokosci posadowienia powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Technologia budowy kanaléw i sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow
przewodow. Do budowy kanaléw w wykapie otwartym mozna przystapi¢ po czgsciowym odbierze
technicznym wykopu i podloza. Materialy uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z
wymaganiami specyfikacji. Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy
oczy$ci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i sklfadowania.

Transport pojedynczych rur do wykopu nalezy wykonywac za pomoca pasow nos$nych.

Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w
kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Kazda rura po uloZeniu zgodnie z osia i niweleta powinna
scisle przylega¢ do podioza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej
oSl

Dopuszcza si¢ pod zlaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu
umozliwienia wlasciwego uszczelnienia zlaczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié¢ poprzez
obsypanie ziemia, z pozostawieniem dostgpu do miejsc potaczen przewoddéw i mocno podbi¢ z obu
stron, aby rura nie mogla zmieni¢ swego potozenia.

Odchylka osi ulozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +20mm.



Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ £lcm. Po
zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowana pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidlowos$ci ulozenia przewodéw i badaniu szczelno$ci nalezy rury
zasypa¢ do takiej wysokosci, aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit sptynigcie ich po
ewentualnym zalaniu.

Rury do budowy sieci nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanym podlozu ze spadkiem
okreslonym w projekcie. Montaz rur i ksztaltek realizowa¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Na przewodach wodociagowych powinna by¢ zamontowana armatura o minimalnym
ci$nieniu nominalnym 1 MPa (10 bar).

Poszczegdlne odcinki rur po ich ulozeniu powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie
piaskiem $rednim lub grubym i doktadnie podbite w pachach, aby rura nie zmienita potozenia

Montaz przewoddéw powinien by¢ wykonywany, zgodnie z wymaganiami PN-B-10736, w
temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montazu producenta rur.

5.4.3. Studzienki rewizyjne kanalizacyjne i kontrolne.

Na sieci kanalizacji §ciekowej stosowac studzienki rewizyjne prefabrykowane. Na rurociagu
tlocznym stosowac studzienki kontrolne prefabrykowane. Studzienki sktadaja si¢ z nastgpujacych
czgscei:

- komory roboczej z wyprofilowanym dnem studzienki (kineta),

- komina wlazowego z krggiem stozkowym,

- wiazu kanatowego typu cigzkiego

- stopni wlazowych. Dla zapewnienia zachowania wymaganej rzednej studzienek komorg

robocza posadowié je w

wykopie na podbetonie B10 o grubosci 0,15m. Wiaz kanalowy obetonowac¢ betonem B20 na
odlegtosci min. 0.2 m od jego obwodu.

Studzienki wykona¢ zgodnie z zestawieniem zamieszczonym w dokumentacji.

W  prefabrykowanych komorach roboczych musza by¢ osadzone tuleje przejSciowe
dostosowane do rur kanalizacyjnych, ktére pozwola na szczelne przej$cia tych rur przez $ciany
komory.

Kineta w komorze roboczej do wysokosci pach powinna mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem
kanatu, a powyzej przedluzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia
kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanalu kineta powinna mie¢ ksztalt tuku stycznego do kierunku
kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego
wymiaru w drugi. Kinet¢ wykona¢ z betonu B15 W8. Powierzchnig spocznikdw i kinety zagtadzi¢
lub w inny sposdb wykonczy¢ (np. ptytami klinkierowymi).

Spoczniki studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obciazenia
dynamiczne)powinny mie¢ wiaz typu cigzkiego wg PN-H-74051-02 [11]. Poziom wlazu nalezy
zrdbwna¢ z powierzchnia ulicy. Ostateczne rzedne wlazéw ustali¢ bezposrednio na budowie po
uzgodnieniu rzgdnych odtwarzanej jezdni.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego, na etapie prefabrykacji nalezy
zamontowac¢ stopnie wlazowe.

5.4.4. Studzienki niewlazowe (inspekcyjne)

W miejscach zgodnych z dokumentacja montowaé na sieci prefabrykowane studzienki
niewlazowe (inspekcyjne) z tworzywa o srednicy 425mm.

5.4.5. Komora przepompowni Sciekow.

Komorg przepompowni $ciekow nalezy realizowa¢ etapami:
- etap 1 — wykonanie plaszcza komory na terenie lub w plytkim wykopie powyzej zwierciadta



wody gruntowe;j,

- etap 2 — zapuszczenie komory przez réwnomierne wybieranie ziemi z jej wngtrza koparka
chwytakowa; ewentualne przechyly wyréwnywaé przez podbieranie gruntu na krawegdzi
przeciwne;j,

- etap 3 — po osiagnigciu przez zapuszczany plaszcz wymaganej niwelety nalezy zabetonowac¢ na
surowo dno komory pod woda przy uzyciu specjalnego regkawa; po catkowitym zwiazaniu i
uzyskaniu wymaganej wytrzymatosci nalezy wypompowa¢ wodg z wngtrza komory,

- ostateczne dno komory uksztaltowa¢ z odpowiednimi spadkami w kierunku zaglebienia
przystosowanego do montazu pompki do odwodnien; przygotowanie cokolu pod zbiornik
tloczni nalezy wykona¢ wg wskazan dostawcy wyposazenia przepompowni,

- etap 4 — montaz ptyty pokrywowej (gornej). Komorg wykonaé
zgodnie z zaleceniami producenta prefabrykatow.

5.4.6.Wyposazenie przepompowni Sciekow.

Wszystkie elementy wykonane ze stali kwasoodpornej musza by¢ spawane
metoda TIG, przy uzyciu glowicy zamkni¢tej do spawania orbitalnego w oslonie
argonowej lub automatu CNC.

Oferowane rozwiazanie wyposazenia przepompowni musi by¢ zgodne z wymaganiami
Rozporzadzenia MGPiB w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach §ciekow Dz.
U. 93.96.438., musi spelnia¢ wymagania normy PN-EN 752 ,Zewngtrzne systemy kanalizacyjne.
Instalacje pompowe”.

5.4.7. Proba szczelnosci.

Po ulozeniu min ok. 50m odcinka przewodow nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.
Zaleca si¢ przeprowadzenie proby szczelnosci osobno dla przewodoéw i osobno dla studzienek
rewizyjnych wykonanych z betonu. Przewdd w czasie proby musi by¢ ustabilizowany przez
wykonanie obsypki i przynajmniej czg¢§ciowego przykrycia minimum 20 cm ponad wierzch rury z
pozostawionymi widocznymi miejscami pofaczen rur. Wszystkie otwory badanego odcinka
przewodu musza by¢ na okres proby zakorkowane i zabezpieczone podparciem.

Przy zastosowaniu lukéw na trasie rurociagu jak tez dluzszych odcinkow przylaczy,
polaczenia kielichowe musza by¢ czasowo zabezpieczone przed roziaczeniem si¢ w czasie proby.
Zainstalowane na trasie studzienki niewlazowe (inspekcyjne) z PVC podlegaja probie tacznie z
catym badanym rurociagiem. Urzadzenia do zamykania (na okres proby) badanych kanalow, musza
by¢ wyposazone w kroéce z zaworami dla:

- doprowadzenia wody,

- odpowietrzenia i opréznienia rurociagu z wody po probie,

- przylaczenia urzadzenia pomiarowego. Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego
probie nalezy doprowadzi¢ ze zbiornika otwartego na powierzchni terenu - grawitacyjnie.

Uwaga: W zadnym wypadku nie wolno dokonywa¢ bezposredniego potaczenia wlotu do kanatu z
przewodem ci$nieniowym dostarczanej wody. Napehlienie przewodu przeprowadza sig
powoli ze studzienki od dohu kanahu.

Odpowietrzenie kanatu nalezy wykona¢ w najwyzszym jego punkcie. Czas napehienia
odcinka przewodu nie powinien by¢ krotszy od jednej godziny dla spokojnego napeinienia i
odpowietrzenia przewodu. Do pomiaru ci$nienia uzywac rurki pionowej przezroczystej albo innego
urzadzenia do pomiaru ci$nienia.

Rurociagi z rur kanalizacyjnych z PVC poddaé probie ci$nienia o wartosci min 3,0 m.s.w.
Ci$nienie moze by¢ mniejsze o ile wynika to z zaglgbienia przewodu oraz studzienek posrednich na
trasie przewodu.

Badany przewdd kanalowy powinien przed proba pozostawaé przez jedna godzing calkowicie



napetniony. Czas trwania proby powinien wynosi¢ 15 minut. Na zlaczach kielichowych nie powinny
ukazywac si¢ krople wody. Rurociag uwaza si¢ za szczelny, kiedy dopetniana ilos¢ wody w
rurociagu w czasie trwania proby (15 min.) nie wynosi wigcej niz 0,02 dm’/m* powierzchni rury. W
wypadku nieszczelnego zlacza kielichowego rury, nalezy je wymieni¢, a probg szczelnosci
powtorzy¢. Po sprawdzeniu zlaczy na szczelno$¢, zlacza zabezpiecza si¢ obsypka z piasku z
odpowiednim jej zaggszczeniem.

5.4.8. Oznakowanie.
Armatura sieci wodociagowych powinna by¢ oznakowana za pomoca jednolitych tabliczek
orientacyjnych wg PN-B-43700.

5.5. Odtworzenie i nawierzchni

Po zaggszczeniu gruntu w wykopie nalezy wyprofilowac i zaggsci¢ cata powierzchni¢ pasa
terenu przeznaczonego do przenoszenia ruchu kotowego.

Profilowanie (plantowanie) terenu mozna prowadzi¢:

,»Z grubsza” spycharka
- ,.dokladne” rowniarka posiadajaca regulowany kat nachylenia lemiesza. Biorac

pod uwagg stosunkowo maty zakres planowanych robot- mozna je takze prowadzi¢ r¢cznie.
Zaggszczenie powierzchni rodzimego terenu- w pasie przeznaczonym na gruntowa jezdni¢ (do ruchu
pojazdow) nalezy prowadzi¢ walcem ogumionym, a wyrdwnywac¢ wibratorem ptytowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca ma obowiazek prowadzenia stalej i systematycznej kontroli, ktorej celem jest
sprawdzenie zgodno$ci wykonanych czynnos$ci z dokumentacja projektowa 1 obowiazujacymi aktami
prawnymi. Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy.

Celem kontroli robot jest takze takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac zalozona jakos$¢ robot.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badah materialdow ponosi
Wykonawca.

6.2.Certyfikaty i deklaracje
Inwestor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub Aprobata Techniczna, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte
certyfikacja okreslona w pkt 1

6.3. Dokumenty budowy
Dokumentami budowy sa:
- dziennik budowy,
- rejestr obmiarow,
- pozostate dokumenty budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami



spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy nalezy dokonywaé na biezaco i musza dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy musi by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktoéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy musza
by¢ czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty nalezy oznacza¢ kolejnymi
numerami zatacznika i opatrzy¢ data i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
- terminy rozpoczgceia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
- uwagi i polecenia Inwestora,
- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg¢Sciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
- dane dotyczace-sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inwestorowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ rowniez nastgpujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokotly odbioru robét,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.

Dokumenty budowy musza by¢ przechowywane na terenie budowy w - miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy wymaga jego natychmiastowego
odtworzenia w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy musza by¢ zawsze dostgpne dla Inwestora i przedstawiane do



wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

6.4.Zakres kontroli jakosci
Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowaé nastgpujace badania:

- zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

- badania wykopow otwartych - obejmuja badania materialdw 1 elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych, zachowanie
warunkow bezpieczenstwa pracy, sprawdzenie metod wykonania wykopow,

- badania podloza naturalnego; Przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalna wilgotno$¢, nie zostal podebrany, jest
zgodny z okreslonymi warunkami w dokumentacji projektowej,

- badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie
ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 10 cm w miejscach odlegtych od
siebie nie wigcej niz 50,0 m,

- badania nasypu statego sprowadza si¢ do sprawdzenia zaggszczenia gruntu nasypowego ,

- badania podloza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez oglgdziny zewngtrzne i obmiar, przy
czym grubo$¢ podioza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach z doktadnoscia do 1
cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podioza w planie, rzgdne podloza i glgbokos¢
utozenia podloza,

- badania materiatdow uzytych do budowy kanalizacji nastgpuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji projektowej w tym na podstawie dokumentow
okreslajacych jako$¢ wbudowanych materiatow 1 porownanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentow lub bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewngtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne,

- badania szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracjg; podczas proby nalezy prowadzic
kontrolg szczelnos$ci zlaczy i §cian przewodu,

- badania szczelno$ci na infiltracj¢; w czasie trwania proby nalezy prowadzi¢ obserwacjg i
robi¢ odczyty co 30minut potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie
poszczeg6lnych studzienek.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robot

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inwestora o
obmierzanych robotach i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru nalezy wpisywa¢ do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze robot
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostana
poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie.

Obmiar zakonczonych robot nalezy przeprowadza¢ z czgsto$cia ustalona w harmonogramie,
lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inwestora.

7.2.Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary przeprowadzaé przed czg¢$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a
takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywa¢ w sposob



zrozumialy i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robodt

Po wykonaniu poszczegdlnych etapow prac oraz na zakonczenie nalezy dokonac
komisyjnych odbiorow odpowiednio czastkowych i1 koncowego. W sklad komisji powinni
wchodzi¢ Inwestor, kierownik budowy oraz przedstawiciel uzytkownika.

8.2.0dbior techniczny cze¢Sciowy
Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu nalezy podda¢ badaniu przy odbiorze technicznym
czesciowym. Badaniu podlegaja:
- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu, ktore nie
powinno wynosi¢ wigcej niz £ 5 cm,
- odchylenie osi przewodu od wytyczonej, ktére nie powinno wynosi¢ wigcej niz £ 2 cm
- odchylenie grubos$ci warstwy podioza, ktoére nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
- odchylenie szerokos$ci warstwy podloza, ktdre nie powinno przekracza¢ + 5 cm,
- odchylenie rzednych utoZzonego kolektora od przewidzianego w projekcie, ktore nie powinno
przekracza¢ = 1 cm,
- podloze naturalne, ktére musi by¢ nienaruszone; w przypadku naruszenia podtoza
naturalnego ubytek uzupeic piaskiem stabilizowanym cementem,
- podloze wzmocnione tj. jego grubos$¢ i rodzaj, zgodnie z dokumentacja,
- materiat ziemny uzyty do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i
$rednioziarnisty, bez grud i kamieni,
- wymagany wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow,
- jakos$¢ polaczen i szczelno$¢ kanatlow grawitacyjnych i studzienek kanalizacyjnych zgodnie z
norma PN-EN 1610 oraz rurociagdéw tlocznych zgodnie z norma PN-EN 1091,
- jako$¢ wykonanych izolacji.
Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania og6lnego postgpu robot.
Dtugo$¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50,00 m.

8.3. Odbior koncowy robot

Podczas odbioru technicznego koncowego nalezy dokonacé:

- zbadania zgodnos$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna powykonawcza,

- zbadania protokétu odbioru wynikdéw badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadania rozstawu studzienek kanalizacyjnych oraz rzgdnych pokryw tych studzienek, z
dopuszczalng tolerancja £ 5 mm,

- zbadania protok6tdw prob szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych,

- zbadania protokotu uruchomienia przepompowni $ciekéw przy uzyciu wody. Przy odbiorze
koncowym kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z Prawem budowlanym,
do zlozenia o$wiadczen:

- o wykonaniu zadania zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowg,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

Po odbiorze koncowym, nalezy przedstawi¢ komisji wszystkie dokumenty oraz protokoty
prob, badan i odbioréw czesciowych. Wykonawca po zakonczeniu budowy musi przekazad
inwestorowi instrukcj¢ obstugi przepompowni $ciekdw.

Odbiorem objgte sa poszczegodlne fazy robot podlegajace zakryciu przed calkowitym zakonczeniem
budowy. Poza tym moga to by¢ fragmenty robot lub zakonczone elementy budowy, co do ktorych
inwestor zglosil zastrzezenia czg$ciowego odbioru. Odbidr ten powinien by¢ potwierdzony
protokétem Komisji Odbiorczej, z podaniem ewentualnych usterek i terminu ich usunigcia.



9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogodlne.

W wycenionym przedmiarze robot cena jednostkowa danej pozycji winna uwzgledniaé
wszystkie materialy, czynnos$ci, wymagania i badania niezbgdne do wlasciwego wykonania i odbioru
robdt bez wzgledu na to, czy zostalo to szczegélowo wymienione w Specyfikacjach Technicznych 1
Przedmiarze Robot czy tez nie.

9.2.Cena Jednostkowa

Cena jednostkowa zaproponowana przez Oferenta za dana pozycj¢ W wycenionym
przedmiarze robot jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonane
roboty objete ta pozycja kosztorysowa.

W cenie jednostkowej nalezy uwzglednia¢ migdzy innymi:

- robocizng oraz wszelkie koszty z nig zwiazane,

- warto$§¢ materialdbw wraz z kasztami ich zakupu, transportu na plac budowy i
magazynowania,

- warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzg¢tu na plac
budowy iz powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy itp.),

- koszty plac personelu i kierownika budowy, koszty utrzymania i zabezpieczenia placu
budowy, koszty ustug obcych przedsigbiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace robot,
koszty nadzoru odpowiednich instytucji,

- koszty ogolne przedsigbiorstwa Wykonawcy, zysk, podatki z wyjatkiem podatku VAT.

Ceny jednostkowe, o ktérych mowa powyzej stanowia podstawe platnosci i winny zostaé
ustalone przez Oferenta w wycenionym przedmiarze robdt dla kazdego z elementow
rozliczeniowych w przedmiarach robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

1. PN-86B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

2. PN-66/6774-01Piasek na podsypke i wypetnienia.

3. PN-64/5 96032Nawierzchnie z asfaltu lanego.

4. PN-68B-06050Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

5. PN-97B-10725Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i1 badania przy odbiorze
6. PN-91/M-34501Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagdw z przeszkodami
terenowymi. Wymagania.

7. PN-92B-10735Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przyodbiorze.

8. PN-92/M-3450Stanowisko pomiarowo kontrolne.

9. PN-75B-04481Grunty budowlane. Badanie probek gruntu



10. PN-B-06050Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

11. PN-B-10736:1999Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw

wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

12. PN-EN1630:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

13. PN-90B-14501Zaprawy budowlane zwykte. Beton zwykty

14. PN-88B-06250Beton zwykty

15. PN-74B-10733Wodociagi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
przy odbiorze

16. PN-91B-10729Studzienki kanalizacyjne

17. PN-b7/H-74486Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

18. PN-87/H-74051/02Wtazy kanalowe. Klasa B, C, D

19. PN-EN-295-1(2)(3)Rury i ksztalttki kamionkowe i ich polaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej (-1 Wymagania}, (-2 Sterowanie jakoS$cia i pobieranie probek), (-3 Metody badan)
20. PN-EN 512:2000Wyroby wtdkno-cementowe - Rury ci$nieniowe 1 zlacza.

21. PN-EN-1452-1 do5:2000Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesylania wody

22. prPN-EN 805Zaopatrzenie w wodg - Wymagania dla sieci wodociagowych i ich czgsci
sktadowych

23. PN-81B-03020Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia statyczne i
projektowanie

24. PN-74/H-74200Rury stalowe ze szwem, gwintowane

25. PN-80/H-74219Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania

26. ZAT/97-01-001Rury i ksztaltki z polietylenu (PE) i elementy faczace w rurociagach
ci$nieniowych do wody

10.2. Normy Branzowe

27. BN-77/8931-120znaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

28. BN-83/8836-02Przewody podziemne. Roboty ziemne.Wymagania i badania przy odbiorze.

29. Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 1954 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cigciu metali (Dz.U. Nr 51/54 poz. 259)
55. Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954 r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami spr¢zonymi,
skroplonymi i rozgoszczonymi pod ci$nieniem (Dz.U. Nr 29!54 poz. 115 z pdzniejszymi
zmianami nie dotyczacymi przedmiotu niniejszych warunkow}

30.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw (Dz. U nr 96/93 poz.
438),

31.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogblnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U nr 129/97 poz. 844,
nr 91/02 poz. 811),

32. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47/03 poz. 401),

33. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia dnia 2 listopada 1954 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cigciu metali (Dz. U. nr 51/54 poz. 259),

34. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 21
poz. 73).

35. Rozporzadzenie Ministra Pracy, Plac i Polityki socjalnej z dnia 8 lutego 1994 roku w sprawie
wprowadzenia obowiazku stosowania niektérych Polskich Norm 1 norm branzowych,
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 37 poz. 138).

36. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w
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57.

sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 10 poz. 48 z dnia 8 lutego 1995 roku).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji -oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spehianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad
sztuki budowlane;.

Rozporzadzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowiazujacych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

Katalog studzienek kanalizacyjnych

41. Dokumentacja Projektowa Specyfikacja Techniczna. Dokumenty okreslajace przedmiot
zamoOwienia na roboty budowlane - Izba Projektowania Budowlanego W-wa 2002 50.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Tom II Instalacje
sanitarne 1 przemystowe Arkady 1988r.

Warunki Techniczne Wykonania I Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL W-wa 2003 r

Warunki Techniczne Wykonania I Odbioru Sieci Wodociagowych - Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL W-wa 2001 r

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r a zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i1 zbiorowym odprowadzeniu
sciekow (Dz.U.Nr72/0l1 poz.747).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrze$nia 2000 r. w sprawie warunkow, jakim
powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kapieliskach, oraz zasad
sprawowania kontroli jako$ci wody przez organy Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. Nr 82/00 poz. 937)
Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie warunkow
jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz.U. Nr 139/95 poz. 686).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
okreslenia warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43199 poz. 430).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektorych
przepisow ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Dz.U. Nr 48/86 poz. 239,
Dz.U. Nr 136195 poz. 670).

Rozporzadzenie Ministra. Transportu i Gospodarz Morskiej z dnia 5 maja 1999 r. w sprawie
okreslenia odleglosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew lub krzewow, elementow
ochrony akustycznej, wykonywania robot ziemnych, budynkow lub budowli w sasiedztwie linii
kolejowych oraz sposobu urzadzenia 1 utrzymywania zaston od$nieznych 1 paséw
przeciwpozarowych (Dz.U. Nr 47/99 poz. 476).



