Miedźno dn. 10.11.2009r.

PP-341-6/2009

Do wszystkich Wykonawców postępowania nr PP-341-6/2009

Dot. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn.: „Poprawa infrastruktury turystycznej przy zbiorniku wodnym w Ostrowach nad Okszą”

Wójt Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655   z 2007r. tekst jednolity z poźniejszymi zmianami) wyjaśnienia następujące kwestie dotyczące SIWZ:

Przedmiar robót nr 2 Roboty ogólnobudowlane magazyn, sanitariaty, wiata i scena

Rozdział 1 Magazyn na sprzęt pływający

1.Poz. 3 Roboty ziemne wykonywane koparkami.   Wg. nas w tej pozycji jest za mało wykopów. Przy szerokości wykopu 0, 45m niemożliwe będzie wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych z papy. Prosimy o zwiększenie przedmiaru

Brak w przedmiarach zasypania wykopów.
Odpowiedź – ilość wykopów jest wystarczająca i nie należy brać pod uwagę izolacji pionowej ścian fundamentowych. Brak zasypania wykopów ze względu na szerokość ścian fundamentowych. Pozycje 12, 13 równe 0 m2.

          2.Poz. 17 Ściany z pustaków Max – brakuje wymurowania szczytów –

          Prosimy o zwiększenie przedmiaru.

          Brak dodatku za wykonanie otworów.

Odpowiedź – należy zwiększyć przedmiar o 6, 63 m2 na wymurowanie szczytów, brak dodatku.Za wykonanie otworów – koszt należy skalkulować w pozycji 17.

          3.Poz. 20 Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych – brakuje wieńcy na    

          Ścianach poprzecznych, a nadproża nad bramami uchylnymi powinny być policzone,  

          jako belki a nie wieńce - Prosimy o zwiększenie przedmiarów i zmianę pozycji 
          kosztorysowej.

Odpowiedź – należy dodać brakujące wieńce na ścianach poprzecznych o dł. 7m w ilości  0.875m3. Nadproża nad bramami należy uwzględnić jak w przedmiarze robót.
4.W kosztorysie brakuje kotew do mocowania murłat

Odpowiedź kotwy zostały skalkulowane w pozycji 22 przedmiaru robót.

5.Poz 26, 27,28 Pokrycie dachu – obmiar powinien wynosić (4,08+3,92)*10,60=84,80m2

Prosimy o zmianę przedmiaru
Odpowiedź- należy przyjąć powierzchnię dachu 84, 80 m2
6.Poz 30, 31 – brakuje w przedmiarach lejów spustowych, denek rynien i kolanek do rur spustowych. W przedmiarach brakuje obróbek blacharskich dachu

Odpowiedź w/w elementy zostały ujęte w przedmiarze robót w pozycjach 30, 31.

7.Poz. 32, 33, 34, 35, 36 Elewacje zewnętrzne – należy powiększyć przedmiar o tynki 

szczytów - Prosimy o zmianę przedmiaru
Odpowiedź – należy zwiększyć przedmiar w w/w pozycjach o 6,63 m2.

Rozdział 2 Sanitariaty

8.Poz. 40 Roboty ziemne wykonywane koparkami.....   wg nas w tej pozycji jest za mało wykopów. Przy szerokości wykopu 0,45m niemożliwe będzie wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych z papy. Prosimy o zwiększenie przedmiaru

          Brak w przedmiarach zasypania wykopów

Odpowiedź – ilość wykopów wystarczająca nie należy brać pod uwagę izolacji pionowej ścian fundamentowych. Brak zasypania wykopów ze względu na szerokość ścian fundamentowych. Pozycje 48, 49 równe 0 m2.
          9.Poz. 57 Ściany z pustaków Max – brakuje wymurowania szczytów –

          Prosimy o zwiększenie przedmiaru

          Brak dodatku za wykonanie otworów.

Odpowiedź – należy zwiększyć przedmiar o 3,28  m2 na wymurowanie szczytów, brak dodatku za wykonanie otworów – koszt należy skalkulować w pozycji 17.
          10.Poz. 62 Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych – brakuje wieńcy na   

          ścianach poprzecznych 

           Prosimy o zwiększenie przedmiarów i zmianę pozycji kosztorysowej.

Odpowiedź – należy dodać brakujące wieńce na ścianach poprzecznych o dł. 4.06 m w ilości 0.50 m3
11.W kosztorysie brakuje kotew do mocowania murłat

Odpowiedź - kotwy zostały skalkulowane w pozycji 63 przedmiaru robót
12.Poz 70, 71 – brakuje w przedmiarach lejów spustowych, denek rynien i kolanek do rur spustowych. W przedmiarach brakuje obróbek blacharskich dachu

Odpowiedź w/w elementy zostały ujęte w przedmiarze robót w pozycjach 70, 71.
13.Poz 75 – Za mała ilość nadproży prefabrykowanych . Prosimy o poprawienie przedmiary

Odpowiedź -Ilość nadproży odpowiednia.

14.Poz. 88, 89, 90, 91, 93, 94 Elewacje zewnętrzne – należy powiększyć przedmiar o ocieplenie szczytów - Prosimy o zmianę przedmiaru
Odpowiedź – należy zwiększyć przedmiar w w/w pozycjach o 3, 28 m2.

15.Poz 92 – powtórzona pozycja 91

Odpowiedź – nie należy brać pod uwagę w przygotowaniu oferty pozycji 92.

Rozdział 3. Wiata z grillem
16.Poz 101 – Słupy żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 6 – powinno być do 16. Prosimy o zmianę pozycji kosztorysowej

Odpowiedź – należy w pozycji 101 zastosować, jako podstawę KNR 2-02 0208-04 
17.Poz 119, 120 – brakuje w przedmiarach lejów spustowych, denek rynien i kolanek do rur spustowych. W przedmiarach brakuje obróbek blacharskich dachu.

Odpowiedź w/w elementy zostały ujęte w przedmiarze robót w pozycjach 119, 120.
18.Poz 123, 124 - Prefabrykowane grille np. HUSALLA B.K mają wysokość 2m. 

Na rysunku A12 widnieje komin wystający 80cm ponad połać. W przedmiarze nie ma budowy oddzielnych kominów w ilości 4szt. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź – należy doliczyć koszt dobudowania kominów do wysokości 0.80 m ponad połać dachu.
Rozdział 4 Scena sezonowa z zadaszeniem i zapleczem

19.Poz. 127 Roboty ziemne wykonywane koparkami.....   wg nas w tej pozycji jest za mało wykopów. Przy wymiarach budynku 11, 44x6, 0m wykonanie wykopu 12,0x7,0 o gł 2,0m to stanowczo z mało. Ponadto niemożliwe będzie wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych z papy. Prosimy o zwiększenie przedmiaru

Brak w przedmiarach zasypania wykopów.

Odpowiedź - należy przyjąć poszerzenie wykopów o 0.5m z każdej strony oraz należy przyjąć zasypanie wykopów z zagęszczeniem 

20.Poz 137 – Słupy żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 6 – powinno być ponad 16. Prosimy o zmianę pozycji kosztorysowej

Odpowiedź – należy w pozycji 137 zastosować jako podstawę KNR 2-02 0208-04  
20.Poz. 138 Ściany z pustaków Max – Brak dodatku za wykonanie otworów.

Odpowiedź - brak dodatku  za wykonanie otworów – koszt należy skalkulować w pozycji 138.
21.Poz. 142 Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych – brakuje wieńcy na ścianach poprzecznych. Prosimy o zwiększenie przedmiarów i zmianę pozycji kosztorysowej.
Odpowiedź – należyw pozycji 142 dodać brakujące wieńce na ścianach poprzecznych o dł. 10.0 m w ilości 2.30 m3. Pozycja 143 równa 0 m2.
22.W kosztorysie brakuje kotew do mocowania murłat

Odpowiedź - kotwy zostały skalkulowane w pozycji 147 przedmiaru robót.
23.Poz. 145 i 146 – Schody żelbetowe - jedne schody mają być wykonane na płycie

Odpowiedź – schody w pozycji 146 należy przyjąć jako schody na płycie. 
24.Poz 158, 159 – brakuje w przedmiarach lejów spustowych, denek rynien i kolanek do rur spustowych. W przedmiarach brakuje obróbek blacharskich dachu

Odpowiedź - w/w elementy zostały ujęte w przedmiarze robót w pozycjach 158, 159
25.Poz 184 Barierki ze stali nierdzewnej – wg rys – prosimy o zamieszczenie rysunków balustrad

Odpowiedź- rysunki balustrad, wysokość 1,20 m,  zostaną zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.
Wójt Gminy Miedźno

                                                                                                                                            Andrzej Szczypiór









