Gmina Miedino
ul. Utanska 25
42 — 120 MiedZno

dotyczy: przetargﬁ.?hiéﬁgraniczo-negca na zadanie pn.,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Miedzno w ulicach: Czgstochowska (cz.pélnocna) i M.Konopnickief wrazz 1 przepompownig Sciekéw ps”

Zgodnie z art.38 ust.1 ustawy Prawo zamowien publicznych prosimy © udzielenie wyjasniet
dotyczacych przedmiotowego postepowania;

1. Czy Zamawiajacy bedzie pobicrat optaty za zajecie pasa drog gminaych, jesh tak prosimy o podanie stawek.

3. Prosimy o wyjasnienie kto bedzie ponosit koszty umiejscowienia urzadzei obeych /kanat, przykanaliki/
w pasie drogi wojewddzkiej w trakcie realizacji zadania tj. do 30.06.2014x.

3. Prosimy o jednoznaczne okreslenie zakresu robot do wykonania objgtego ninigjszym postgpowaniem
przetargowym i wyjagnienie rozbieznosci pomigdzy dokumentami bedacymi zalacznikami do SIWZ tzn:

z zapisow SIWZ pkt.3.2 wynika .., Nowowybudowana siecia kanalizacyjng objgte zostana dwie ulice

w miejscowosci Miedzno tj. ul. Czestochowska ( ¢z. poéinocna ) 1 M. Konopnickiej.

Inwestycia obejmuje wykonanie 31 376 mb kanalizacji sanitarnej, w tym:

® ui. Czestochowska ( cz. potnocna ¥
- kolektor grawitacyjny — 1415 mb (rury PVC SDR 348 fi 200/5,9 mm, typ cigzki S),
- przylacza - 21 szt. ( rury PYC fi 160/4,7 mm, typ ciezki S),
- przekladka.wodociqgu —18mb ( TS/PE100+XS50/fi 180/16,4 mm),

& ul. M. Konopnickiej:
- kolektor grawitacyjny — 1344 mb (rury PVC SDR 348 fi 200/5,9 mm, typ cigzki S),
- kolektor ttoczny — 617 mb (PE fi 90/8,2 mm,SDR 11).
- przylacza — 38 szt. (rury PVC fi 160/4,7 mm, typ ciezki 5).
- przylacza do dziaiek niezabudowanych zakoficzone zaslepka - 35 szt.
( rury PVC fi 160/4,7 mm, typ ciezki S).
Ponadto projekt obejmuje:
- przepompownie §ciekow oznaczong jako P35 wraz z ogrodzeniem, utwardzeniem terenu, zielenia,
przylaczem wodociggowyn, wjazdem 1 montazem oraz wizualizacja monitoringu radiowego w systeinie
RTMC zgodnym z wymogami Przedsigbiorstwa Wodociagoéw i Kanalizacji Okregu Czestochowskiego
SA,
- przylacza energetyczne do przepompowni. .
natomiast z Zamieszezonej na stronie internetowej dokumentacji projektowej — profile wynikaja ponizsze
zakresy i ulice:

® i Czestochowska ( cz. péinoena }: _
- kolektor grawitacyjnyﬁ— 756 mb (rury PVC SDR 348 fi 200/5,9 mm, typ cigzki S)
- kolektor grawitacyjiy z rur kamionkowych Keramo $r.200mm 238,60mb -przewierty
- przylacza — 21 szt. w tylm 7szt ( rury PVC fi 160/4,7 mm, typ ciezki S) i ldszt (rury kamionkowe
Keramo ér.150mm — przewierty)
- przekladka wodociagu — 18 mb ( TS/PET 00+X S50/ 180/16,4 mm),

e yl. M. Konopnickiej:
- kolektor grawitacyjny — 1344 mb (rury PVC SDR 3458 fi 200/5,9 mm, typ ciezki ),

- kolektor tloczny — 617 mb (PE fi 90/8,2 mm,SDR 11).
- przytacza - 38 szt. ( rury PVC fi 160/4,7 mm, typ cigzki S).

& ul JagieHy:
_ kolektor grawitacyjny — 696 mb (rury PVC SDR 348 fi 200/5,9 mm, typ cigzki S),




co daje w sumie : 756 + 238,60 + 1.344 + 696 = 3.651.60mb

Czy w zakres robét do realizacji wehodzi réwniez ulica Jagietly jesli tak to w jakim zakresie — prosz¢ o
podanie zakresu od studni do studni.

Brak w zamieszczonej dokumentacji projektowej profili oraz map z ktérych wynikalaby dlugos¢
przykanalikéw oraz lokalizacja dziatek niezabudowanych zakenczonych zaslepka - 35 szt. (rury PVCi

160/4,7 mm, typ cigzki S) w _ul. M. Konopuickiej — zapis pkt. 3.2 SIWZ

4,

9,

N

1t

12.

Zgodnie z zapisami SIWZ pkt.9 ppkt c.1 w celu potwierdzenia spelnienia warunku, ze Wykonawca osiggnat
éredni roczny przychéd netio ze sprzedazy w ostatnich 3 latach obrotowych w wysokosci co najmnie]

5 000 000 zt. zobowiazany jest on przedtozyé sprawozdania finansowe albo jego czescei za lata
2011,2010,2009 czy w zwiazku z powyzszym wystarczajacym bedzie zlozenie bilansu i rachunku zysku i
strat za ostatnie 3 lata obrotowe czyli 2011,2010,2009 z ktorych to dokumentow wynikaja przychody netto

ze sprzedazy?

Prosimy o wyjasnienie zapiséw SIWZ pkt 16.3 w oraz pkt. 21d, tzn. z zapiséw pkt.16.3 wynika, ze

kompletna oferta ma zawieraé  szczegdlowy kosztorys ofertowy sporzqdzony na podstawie przedmiari

robdt, bedaceso zalacznikiem do SIWZ w formie papierowej oraz w formie elektronicznej... ” jednoczesnie

zapisy pkt.21d SIWZ wskazujg , ze ,, Udostepniony w dokumentacji przetargowej Przedmiar Robdt jest

jedvnie materialem pomocniczym do szacowania kosztow zamowienia,

Wykonawca winien sporzqdzié wlasny przedmiar i kosztorys robdt na podstawie dokonane) wizji lokalnej
fursnt inwestveii, anad iz profekion techriveayeh 1 innyeh dokumentacii stanowiqeef proedmiot zamdwienia £
ennitediticaien v ysthich dusntdy pwiuzaayveh z realizacia sadah wynikaiqeych z zakresy zamaowienia.

v swingk Z powvdszymi sprzecznymi zapisami SIWZ prosimy o jednoznaczne wskazanie podstawy
wieeny akresu robdl objetych ww. postepowniem przetargowym.

W przedmiarze robdt dla ulicy Czgstochowskiej w pozycji nr 1,25,26,32 zmieniono pierwotny obmiar
wskazijuey na zakres tobdt zgodny z dokumentacja projektowa /zwigkszenic zakresw/ bez zmian
porostawiono natomiast roboty drogowe | ziemne. Prosimy o korektg przedmiaru we wskazanych dzialach
celem jednolicenia ilosci robot do wykonania dla wszystkich Wykonaweow.

W oprzedmiarze robot ul. Czestochewska poz.4 | brak obmiaru, prosimy o uzupelnienie powyzszego.

Frosiny o wylasaienie co nalezy zabudowaé w studniach kontroinych $r.1000mm na rurociagu tlocznym:
- zasuwy Rotnderzowg krotka 8r.150mm z kétkiem

CLy ‘

- zawdr napowielrzajaco-odpowietrzajacy typu Hawle

powyzsze e wynika jednoznacznie z dokumentacji projektowej rys. 30a /41/.

/ zapisdw dokumentdw zamieszczonych na stronie infernetowe]j wynika, ze studnie PCV §r.600mm maja
zostaé wyecenione jako studnic betonowe &, 1200mm w zwigzku z powyzszym prosimy o zmiang podstawy
wyceny poz.483 przedmiaru ul. Konopnickie].

W poz.d86 przedmiaru ul.Konopnickiej obmiar 1320,26m winno by¢ 29 /ilosc studni na kanale
grawitacyjnyny/, prosimy o korekte obmiaru.

P0z.507 i 508 przedmiaru ul Konopnickiej — studnia rozprezna $r.1000mm ilos¢ 3 studnie — z dokumentacji
projektowej wynika studnia rozprezna $r.1200mm w ilogci Iszt, prosimy o korekig przedmiaru w zakresie

podstawy wyceny i iloéci.

Poz.509 i 510 przedmiaru ul.Konopnickiej — studnia kontroina $r.1200mm ilos¢ 1 studnia - z dokumentacji
projektowej wynika studnia kontrolna $r.1000mm w ilosci 3 szt, prosimy o korektg przedmiaru w zakresie
podstawy wyceny i ilosci.
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W przedmiarze robét ul.Konopnickie] poz.531 i 532 zaloZono rozbidrke podbudowy gr.i3cm + Scm
i 80% odzysk materialy, natomiast w odtworzeniu podbudowy poz. 534,535,536 zakladaja wykonanie
pudbdowy ge.35cm (151 8+12) z wykorzystaniem 80% materiatu z odzysku. Powyzsze zalozenia powodujg
brak nukladéw materiatowych  dla wykenania 15cm podbudowy — winien to by¢ material zakupiony w
L0G%%.

W zwigzku z powyzszym prosimy o korekte przedmiaru w tym zakresie.

Z dokumentac]i projektowej — profil ul.Konopnickiej wynika, ze na odcinku od studni S2 do S1[ L=440mb
nalezy wzmoeni¢ podioze tluczniem+ warstwa piasku powyzsze nie zostato ujete w przedmiarze robot.
Prosimmy o korekie przedmiaru w tym zakresie tzn. podanie podstawy wyceny i obmiaru.

W przedmiarach robdt ujgto proby szezelnodel kanatdw 4r.200mm czy Zamawiajacy dopuszcza zmiang
powyzszych pozycji na kamerowanie?

Prosimy o wyjasnienie czy w cenie ofertowe] nalezy uwzglednié koszty odbioréw przykanalikéw przez
PWIE SA Czestochowa oraz koszt kamerownia kanatu sanitarnego?

7. Prasimy o smieszczenie aktualnych warunkéw z Zakladu Energetycznego z ktérych wynikaja warunki

wyhonania przylacza energetycznego do przepompowni PS5,

Czy opoostronie Wykonawey lezy wykonanie calego przylacza energetycznego zgodnie z zamieszezonym
oreednilarem robot elekiryeznych?



