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Dodatek nr 3 do zapytania ofertowego

UMOWANE ..o,

zawarta dniu .........cceeveeneeen. r. w Miedznie, pomiedzy:
Gming MiedZno reprezentowana przez Wojta Gminy MiedZzno Piotra Derejczyka, zwang

w tresci umowy ,,Zamawiajacym”,

B et , zwanym w tresci umowy ,,Inspektorem”, o nastepujace]
tresci:
§1
Definicje

Ilekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o:
1) umowie — nalezy przez to rozmie¢ niniejsza umowe,

2) Inwestycji — nalezy przez to rozumie¢ umowg zawartg przez Zamawiajacego z Wykonawcg
wybranym w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na zadanie pn.”Budowa
kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedzno (miejscowos¢ Izbiska) wg procedury
»Zaprojektuj 1 wybudu;j”.

3) Robotach — nalezy przez to rozmie¢ roboty budowlane objete Inwestycja, nad ktorymi
Inspektor bedzie sprawowatl nadzor,

4) Ustudze/Ustugach - nalezy przez to rozmie¢ ustugi objete Inwestycja, nad ktorymi
Inspektor bedzie sprawowatl nadzor,

5) Wykonawcy — nalezy przez to rozumie¢ podmiot wybrany w postgpowaniu o udzielenie
zamOwienia publicznego, z ktorym Zamawiajacy zawarl umowe na zadanie pn. Budowa
kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedzno (miejscowos¢ Izbiska) wg procedury
»zaprojektuj 1 wybuduj”.

6) Podwykonawcy/Podwykonawcach — nalezy przez to rozumie¢ podmiot/podmioty, z
ktorymi Wykonawca zawat umowe o podwykonawstwo.

§2

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Inspektor przyjmuje do wykonywania ustugi polegajace na pelieniu
nadzoru nad projektowaniem 1 realizacja Robot oraz kontrolowaniem rozliczen budowy na
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zadaniu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedzno (miejscowo$¢ Izbiska) wg
procedury ,,zaprojektuj i wybuduj” zwanej dalej Inwestycja na warunkach okre§lonych w
niniejszej umowie, oraz zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawnymi oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

2. Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera niniejsza umowa oraz oferta
Inspektora, ktéra stanowi integralng cze$¢ niniejszej umowy, a takze dokumentacja
przetargowa dostepna na stronie internetowej Zamawiajacego
http://www.bip.miedzno.akcessnet.net/ do postepowania o udzielenie zamoOwienia
publicznego prowadzonego pod nazwa ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie MiedZno
(miejscowos¢ Izbiska) wg procedury ,zaprojektuj i wybuduj” nr postepowania
RR.271.2.2.2018.

§3

Termin wykonania umowy

1. Przewidywany termin wykonania umowy: od dnia zawarcia umowy do 22 listopada 2019r.
Przewidywany termin wykonania Inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie
Miedzno (miejscowos¢ Izbiska) wg procedury ,,zaprojektuj i wybudu;j”:

1) zakonczenie prac projektowych w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na
budowg/zgloszenia robot budowlanych zezwalajagcego na realizacj¢ robot objetych
przedmiotem Inwestycji- 3 sierpnia 2018 r. od dnia zawarcia umowy;

2) termin zakonczenia cato$ci przedmiotu umowy w tym wykonanie robdt wraz z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie / pozwolen koniecznych do uzytkowania zrealizowanych
obiektow: 30 sierpnia 2019 r.

2. W przypadku zmiany terminu zakonczenia Inwestycji, Inspektor zobowigzany jest do
wykonywania ushug, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1, do dnia zakonczenia
1 rozliczenia Inwestycji.

§ 4
Potencjal kadrowy Inspektora

1. Inspektor zapewni $rodki 1 personel niezbedne do skutecznego 1 efektywnego
prowadzenia nadzoru.

2. Inspektor bedzie Przedstawicielem Zamawiajacego odpowiedzialnym za bezposredni
nadzor merytoryczny nad opracowaniem przez Wykonawce dokumentacji projektowej
Inwestycji oraz wykonaniem Robdt budowlanych.

3. Do obowiazkéw Inspektora nalezy w szczegdlnosci organizacja 1 koordynacja procesu
inwestycyjnego, w tym nadzor nad wykonywaniem przez Wykonawce dokumentacji
projektowej oraz sprawdzanie opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej
Inwestycji, reprezentowanie interesOw Zamawiajacego podczas projektowania poprzez
sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji ustug zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej oraz na budowie, poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji Robot z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi, przepisami
prawa, pozwoleniami na wykonanie robodt, zasadami wiedzy technicznej, podejmowanie



* * %

Program
Rozwoju
Obszartw
Wiejskich
na lata 2014-2020

* 5 Kk

* * . **’ ***
L. % Slaskie. :@*

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujagca w obszary wiejskie”

czynnosci okreslonych jako zadania inspektora nadzoru inwestorskiego przez przepisy prawa
w szczegolnosci w pelnym zakresie obowigzkow wynikajacych z przepisow ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane, kontrolowanie rozliczen budowy w tym pomoc w
rozliczeniu Inwestycji.

4. Inspektor ustanowi do pelnienia nadzoru nad Inwestycja inspektoréw we wszystkich
wymaganych prawem branzach w tym w szczeg6lnosci:

1) sanitarnej,

2) elektryczne;,

3) drogowe;j.

Dopuszcza si¢, zeby jedna osoba pehita wiecej niz jedng funkcje pod warunkiem posiadania
wymaganych uprawnien budowlanych oraz w przypadku inspektora branzy sanitarnej
doswiadczenia.

5. Koordynatorem zespotu inspektoréw nadzoru bedzie inspektor nadzoru w branzy
SANILAITIE], 1.+ eerureeiieriieetieriee ettt et e e et e et et e bt e s e e s e saeeene

6. Inspektor o$wiadcza, ze osoby ktore zostaly ustanowione do peinienia obowigzkoéw
inspektorow nadzoru inwestorskiego,  posiadaja wymagane uprawnienia budowlane
niezbg¢dne do realizacji przedmiotu zamowienia.

7. O kazdej zmianie ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa wust. 4 1 5, Inspektor
zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego na pi$mie. Zmiana musi by¢ uzasadniona
przez Inspektora i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje
takg zmiang w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji, jezeli Inspektor wykaze, ze
kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanych os6b begda nie mniejsze od kwalifikacji 1
doswiadczenia 0s6b wynikajacych z Zapytania ofertowego (sktadajac na ich potwierdzenie
m.in. dokumenty potwierdzajace posiadanie uprawnien budowlanych , a w przypadku
inspektora branzy sanitarnej do$wiadczenie). Jakakolwiek przerwa w realizacji umowy
wynikajaca z braku nadzoru nad Ustugami lub Robotami bedzie traktowana jako przerwa
wynikla z przyczyn zaleznych od Inspektora.

8. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby , o ktérej mowa w ust. 5, wymaga
aneksu do niniejszej Umowy.

9. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob , o ktorych mowa w
ust. 4 1 5 winna by¢ dokonana takze wpisem do dziennika budowy z zachowaniem wymogow
przepisow Prawa Budowlanego.

10. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do nadzorowania nad Ustugami lub
Robotami o0s6b nie posiadajacych wymaganych uprawnien budowlanych a w przypadku
inspektora branzy sanitarnej takze doswiadczenia stanowi podstawe¢ odstgpienia od umowy
przez Zamawiajacego z winy Inspektora.

11. Koordynacja czynno$ci inspektoréw nadzoru bedzie polegata w szczegdlnosci na
powiadamianiu  poszczegolnych inspektoréw nadzoru w pozostalych branzach o
kazdorazowym rozpoczeciu wykonywania Uslug lub Robdt, dla ktorych ustanowiono
obowigzek sprawowania nadzoru w danej branzy oraz na ustalaniu obowigzku (konieczno$ci)
uczestniczenia branzowych Inspektorow nadzoru w spotkaniach, naradach i komisjach
zwolywanych do oceny lub rozstrzygania spraw projektowania lub budowy w toku jej
realizacji.
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§5
Obowiazki inspektora

1. Inspektor jest zobowigzany przestrzegaé przepisow obowigzujacego prawa. Inspektor jest
zobowigzany ponosi¢ catkowita odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich z
tytutu roszczen wynikajacych z naruszenia przepisOw prawa i postanowien umowy przez
Inspektora 1 jego pracownikow. Inspektor odpowiada za wszystkie podmioty przy pomocy,
ktérych realizuje Umowe.

2. Inspektor jest zobowigzany $wiadczy¢ ustugi z nalezyta dbalo$cia, efektywnoscia oraz
staranno$cig, zgodnie z najlepsza praktyka zawodowa i1 dos$wiadczeniem. Inspektor jest
zobowigzany dziata¢ we wspolpracy z Zamawiajacym i na jego rzecz.

3. Inspektor jest zobowigzany zawsze dziala¢ jako sumienny doradca Zamawiajacego,
zgodnie z przepisami oraz z zasadami postepowania obowigzujagcymi w jego zawodzie, w
szczegolnosci Inspektor jest zobowigzany powstrzyma¢ si¢ od angazowania si¢
w jakakolwiek dziatalno$¢ pozostajaca w konflikcie z jego zobowigzaniami wobec
Zamawiajacego, wynikajagcymi z umowy. Inspektor oraz osoby przy pomocy, ktérych
wykonuje umoweg, zobowigzani sg wstrzymac¢ si¢ od wszelkich czynnosci 1 dziatan
sprzecznych z interesem Zamawiajacego.

4. Na kazdym etapie realizacji Inwestycji, Inspektor jest zobowigzany zapewnié
Zamawiajacemu wszelka niezbg¢dng pomoc w zakresie zarzadzania Inwestycja.

5. Inspektor nie jest uprawniony samodzielnie zwolni¢ ktoérejkolwiek ze stron z
jakichkolwiek obowigzkow, zobowigzan lub odpowiedzialnosci wynikajacych z umowy z
Wykonawcg Inwestycji.

6. Inspektor jest zobowigzany zapewni¢ prace w taki sposob, aby zachowaé ciagglos¢
realizacji wszystkich obowigzkéw wynikajacych z umowy w celu realizacji Inwestycji.
Czas pracy Inspektora zostanie dostosowany do czasu pracy Wykonawcy, w szczegolnos$ci w
zakresie niezbednym do biezacego nadzorowania wykonywanych Ustug oraz Robot.

7. Wszystkie dziatania Inspektora beda zgodne w szczegdlnosci z przepisami ustawy Prawo
budowlane.

8. Inspektor jest zobowigzany prowadzi¢ dokumentacj¢ Inwestycji, ktorg niezwlocznie
przekaze Zamawiajagcemu co najmniej w formie papierowej po zakonczeniu realizacji
umowy.

9. Do obowiazkéw Inspektora nalezy w szczegdlnosci:

1) prowadzenie nadzoru nad wszystkimi pracami projektowymi objetymi Inwestycja, a w
tym w szczegdlnosci sprawdzanie opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej
1 akceptacja na kazdym etapie prac projektowych proponowanych przez Wykonawce
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rozwigzan projektowych, prowadzenie uzgodnien w tym zakresie, uzgodnienie projektu
organizacji robot, projektu zagospodarowania placu budowy oraz szczegdélowego zestawienia
metod 1 systemow wykonania Robot,

2) dokonywanie odbioru opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowe;,

3) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem, pozwoleniami na wykonanie robot, przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;,

4) sprawdzanie jako$ci wykonywanych Robdt 1 stosowania przy wykonywaniu tych robodt
wyrobdw, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane ,

5) po kazdorazowym zgloszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy Robot
ulegajacych zakryciu Ilub zanikajacych lub Robdét budowlanych 1 montazowych
podlegajacych odbiorowi czesciowemu, dokonanie ich sprawdzenia i odbioru przy udziale
Zamawiajacego po ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do
dziennika budowy;

6) uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, sieci, urzadzen technicznych
oraz przygotowanie i udzial w czynno$ciach odbioru gotowych obiektow budowlanych i
przekazywanie ich do uzytkowania;

7) potwierdzanie faktycznie wykonanych Robot,

8) wydawanie kierownikowi budowy Iub kierownikowi robot polecen, potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, dotyczacych: usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen,
wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementoéw zakrytych,
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych Robdt budowlanych oraz informacji i
dokumentow potwierdzajacych zastosowanie przy wykonywaniu Robot budowlanych
wyrobdw, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a takze
informacji 1 dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie do stosowania urzadzen
technicznych, w tym zadanie od Wykonawcy w trakcie prowadzonych Robdt S$wiadectw
jakosci, atestow oraz kart technicznych na wbudowywane produkty, materiaty i urzadzenia,
wynikow badan laboratoryjnych;

9) wzywanie kierownika budowy lub kierownika robot do dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych Robot, a takze wstrzymania dalszych Robot
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywola¢ zagrozenie badz
spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniami na realizacje
Robot,

10) przygotowanie niezbednych dokumentow do przekazania placu budowy i1 przekazanie
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placu budowy Wykonawcy przy udziale Zamawiajacego;

11) w razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej, przed rozpocze¢ciem Robdt badz
w toku jej realizacji, wad lub niedoktadnosci albo tez koniecznosci wprowadzenia
w dokumentacji zmian w celu zastosowania innych rozwigzan konstrukcyjnych lub innych
materialdw niz przewidziane w dokumentacji projektowej, zwracanie si¢ z wnioskiem
o wprowadzenie w dokumentacji zmian i poprawek;

12) uzgadnianie mozliwo$ci wprowadzenia ewentualnych rozwigzan zamiennych w stosunku
do rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej,

13) dopilnowanie wyznaczenia w terenie obiektow budowlanych przez stuzbe geodezyjna;
14) dopilnowanie odbioru podtoza przez geologa,

14) nadzorowanie Robot w takich odstepach czasu, aby byla zapewniona skutecznos$c
nadzoru, lecz nie mniej niz 1 raz w tygodniu odbywanie wizytacji miejsca budowy— z
wylaczeniem okreséw przerw w realizacji Robot;

15) przeprowadzanie minimum raz na 2 tygodnie narad koordynacyjnych dotyczacych
postepu prac projektowych oraz Robot (Rad Budowy), w ktérych wudziat biorg
przedstawiciele wszystkich zaangazowanych w realizacj¢ Inwestycji stron oraz sporzadzania
protokotow z tych narad zawierajacych ustalenia i decyzje w zakresie realizacji Inwestycji, a
takze informacje o stanie zaawansowania Ustug lub Roboét oraz rozstrzygniecia biezacych
spraw (probleméw, zagadnien) zwigzanych z realizowang budowa i przekazywania ich
Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia, w ktorym odbyta si¢ narada,

16) opracowywanie sprawozdan kwartalnych z wykonanego zakresu rzeczowo-finansowego,

17) usuwania z placu budowy wszelkich osob/firm §wiadczacych roboty lub ustugi, ktore nie
zostaly zgloszone w oparciu o zapisy wynikajace z umowy z Wykonawca;

18) weryfikacja Robot pod katem czgsciowego, koncowego i ostatecznego odbioru Robot;

19) w czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowigzek
dokonywania biezgcego przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej bytnosci i
dokonanych czynno$ci stosownym zapisem;

20) w porozumieniu z kierownikiem budowy, rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej
powstatych w toku wykonywania Robot, zasiegajac w razie potrzeby opinii autora projektu
badz rzeczoznawcdéw. W sprawach objetych zakresem nadzoru autorskiego, inspektor
nadzoru dziala w uzgodnieniu z przedstawicielem nadzoru autorskiego;

21) kontrola zgodnosci przebiegu opracowywania dokumentacji projektowej oraz Robot z
obowigzujacymi, zatwierdzonymi harmonogramami rzeczowo-terminowo-finansowymi;

22) kontrolowanie rozliczeh Robot pod wzgledem rzeczowo-finansowym oraz
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materiatlowym;

23) kontrola prawidlowosci zafakturowania wykonanych Robo6t oraz sprawdzeniu
protokotdéw odbioru Robot;

24) kontrola ilo$ci 1 wartosci wykonanych Robot przed odbiorami cze$ciowymi i odbiorem
koncowym,;

25) wspomaganie Zamawiajacego w prowadzeniu rozliczen zwigzanych z potrzebami
zaspokojenia Podwykonawcow Wykonawey, w przypadku, gdyby naleznosci tych
podmiotéw nie zostaty przez Wykonawce uregulowane;

26) w trakcie biezacego nadzorowania realizacji Ustug i Robdt, zobowigzany jest do
prowadzenia zestawienia pozwalajacego na identyfikacje Podwykonawcow Wykonawcy,
ktérzy te prace wykonali ze wskazaniem m.in. zakresow i ilo$ci prac wykonanych przez
danego Podwykonawce;

27) kontrola prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy oraz dokonywania w nim
wpisow stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla oceny wlasciwego
wykonania Robot, w tym wystgpienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych prawidtowe wykonywanie Robdt budowlanych ;

28) potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowosci wykonanych
Robdt (obiektu) do odbioru;

29) akceptacja dokumentacji powykonawczej przekazanej przez Wykonawce wraz ze
zgloszeniem gotowosci do odbioru czgsciowego lub koncowego Robot;

30) udziat w komisyjnym odbiorze koncowym RoboOt zorganizowanym w terminach
wynikajacych z umowy z Wykonawca,

31) po ostatecznym dokonaniu odbioru Inwestycji, przejecie od kierownika budowy
dokumentacji technicznej, dokumentacji powykonawczej oraz dziennika budowy, ktore po
merytorycznym sprawdzeniu i stwierdzeniu ich kompletno$ci przekazuje Zamawiajacemu;

32) w razie stwierdzenia wad, udziat w komisjach powotanych do stwierdzenia ujawnionych
wad oraz kontrola usunigcia tych wad;

33) wzywanie do dokonania przez Wykonawce - na koszt Wykonawcy, odkrywek elementow
Robdt budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jako$ci ich wykonania, jezeli wykonanie
tych Robot nie zostato zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, a takze dokonania
prob niszczacych (odkucia, wycinki itp.) wykonanych Robot;

34) potwierdzanie, zapisem w dzienniku budowy, wykonania przez stuzbe geodezyjng
powykonawczych pomiaré6w inwentaryzacyjnych, a takze sprawdzenia zgodnoS$ci
usytuowania obiektéw z projektem,
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35) w przypadku odstapienia przez Wykonawce od umowy na wykonanie Inwestycji, odbior
robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych,

36) akceptowania harmonogramow  rzeczowo-terminowo-finansowych  wykonania
dokumentacji projektowej, harmonogramow rzeczowo-terminowo-finansowych wykonania
Robdt budowlanych, a w szczegdlnosci analiza: czy zawieraja rozsadne rezerwy czasowe w
zwigzku z konieczno$cia podjecia czynnosci administracyjnych przez organy administracji ,
czy wydajno$¢ zaplanowanych do wykorzystania zasobow ludzkich i1 sprzgtowych jest
wystarczajaca do zrealizowania Ustug oraz Robo6t w terminie przewidzianym w umowie na
wykonanie Inwestycji,

37) oceny przydatnosci gruntow pod wzgledem mozliwo$ci ich wbudowania;
38) kontroli sposobu sktadowania i1 przechowywania materiatow;

39) akceptowania sporzadzonych przez Wykonawce protokoldw z inwentaryzacji drog,
urzadzen obcych na i w otoczeniu Placu budowy;

40) akceptowania sprzetu i urzadzen pomiarowych Wykonawcy oraz propozycji odnosnie
zmiany sprzetu lub urzadzen;

41) identyfikowania, wszgdzie tam gdzie jest to mozliwe, ryzyka powstania potencjalnych
roszczen ze strony Wykonawcy i 0séb trzecich i informowania o tym Zamawiajacego wraz z
przedstawieniem propozycji i sposobéw zapobiegania tym roszczeniom niezwlocznie od
powzigcia informacji,

42) niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy
oraz rozbiezno$ciach migdzy dokumentacja Zamawiajacego a stanem faktycznym na Placu
budowy;

43) rozpatrywania roszczen oraz powiadomien o roszczeniach Wykonawcow
1 przedstawienia merytorycznego stanowiska w odniesieniu do nich z pelng dokumentacja
dotyczaca roszczenia;

44) wsparcia Zamawiajacego w przypadku, sporu sadowego miedzy Zamawiajacym a
Wykonawca, dotyczacego realizacji Inwestycji, poprzez udzielenie informacji i wyjasnien
dotyczacych sporu oraz stanowiska Inspektora co do przedmiotu sporu;

45) sprawdzenia 1 potwierdzenia gotowos$ci obiektu do dokonania przez Zamawiajacego

komisyjnego odbioru ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbednych
dokumentow;

46) w przypadku odstapienia przez Wykonawce od umowy, udziat w sporzadzeniu
szczegdtowego protokotu inwentaryzacji Robot w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,
ktory stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

47) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej
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dziatalnosci dotyczacej przedmiotu niniejszej umowy ,

48) pomoc w ostatecznym rozliczeniu Inwestycji.

§6
Pozostale obowigzki Inspektora
Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w innych paragrafach umowy Inspektor

przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki:

1) zapoznania si¢ z terenem Inwestycji;

2) rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajacego
watpliwos$ci natury technicznej powstatych w toku wykonywania robodt, zasiegajac w razie
potrzeby opinii autora projektu budowlanego;

3) sprawdzenia posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw (atestow,
swiadectw jako$ci, wynikéw badan), dotyczacych elementéow prefabrykowanych i innych
wyrobow, ktérych oceny jakosci dokonuje si¢ na placu budowy przed ich wbudowaniem;

4) dokonania odpowiednich wpisow w dzienniku budowy, w tym w zakresie dotyczacym
wstrzymania Robot oraz poinformowanie Zamawiajacego i kierownika budowy o tym fakcie
w przypadku:

a) stwierdzenia niezgodnosci wykonania lub procesOw wykonywania robdt budowlanych z
dokumentacjg techniczna,

b) nieprawidlowosci proceséw technologicznych,

¢) uzycia niewlasciwych materiatow,

d) innych wad w wykonaniu lub prowadzeniu rob6t powodujacych lub mogacych narazi¢
Zamawiajacego na straty;

5) sprawdzania kompletno$ci przedstawianych przez wykonawce dokumentow i zaswiadczen
wymaganych przez Zamawiajacego i niezbednych do przeprowadzenia odbioru;

6) nadzorowania 1 pisemnego informowania Zamawiajgcego o zabezpieczeniach stosowanych
na terenie budowy, przeciwdziatania nieprawidlowos$ciom mogacym spowodowaé zagrozenie
dla os6b przebywajacych na terenie, na ktorym realizowane beda prace budowlane;

7) pisemnego informowania Zamawiajacego o problemach i mozliwych nieprawidlowosciach

mogacych powsta¢ w wyniku realizacji przedmiotu umowy.
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§7

Warunki zastrzezone przez Zamawiajacego

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uzyskania bezposrednich informacji i danych co do
postepu prac przygotowawczych, aktualizacji lub korekt dokumentacji oraz postgpu Ustug i
Robot na kazdym etapie wykonania Inwestycji. Jezeli Zamawiajacy zglosi w tej materii uwagi
lub zastrzezenia do Inspektora, na Inspektorze bedzie cigzyt obowigzek zawiadomienia
Zamawiajacego niezwlocznie o zajetym stanowisku, wzglednie o podjetych dziataniach.

2. Jezeli w okresie realizacji Robot zajdzie konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych
nieprzewidzianych umowa zawarta z Wykonawca, Inspektor powinien niezwlocznie
zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego celem umozliwienia mu podjecia decyzji dotyczacej ich
zlecenia Wykonawcy.

3. Z zastrzezeniem ust. 4, bez zgody Zamawiajacego, Inspektor nie jest upowazniony do
wydania Wykonawcy polecenia wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych.

4. Zamawiajacy upowaznia Inspektora, do udzielenia Wykonawcy zgody na wykonanie robot
niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo ludzi lub mienia , jezeli sytuacja wymaga
niezwlocznego podjecia decyzji w tej sprawie. O zaistniatej sytuacji 1 podjetych decyzjach
Inspektor zobowigzany jest powiadomi¢ niezwlocznie Zamawiajacego.

§8

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie niniejszej umowy wynosi:

brutto (z Vat 23 %)....cccceeeeveeenrenee. 7
(stownie: ....ccoceeviveeiiieeieee, )
NEHO .. oeeiiieiieeieeee e 7t

2. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbedne do
prawidlowego 1 pelnego zrealizowania przedmiotu umowy.

3. W przypadku zmiany przez wtadz¢ ustawodawczg okreslonej procentowej stawki podatku
VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio
dostosowana. Zmieniona stawka VAT bedzie naliczana zgodnie z przepisami.

4. Inspektor zobowigzany jest, w ramach wynagrodzenia ustalonego w ust. 1, pehié
czynnosci Inspektora Nadzoru nad robotami dodatkowymi, koniecznymi dla prawidtowe;j
realizacji Robot, nieprzewidzianymi do wykonania umowag zawarta z Wykonawca
(w przypadku ich wystgpienia).

10
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5. Rozliczenie za wykonywanie umowy bedzie nastepowalo w nastepujacy sposob:
1) fakturami czesciowymi:
a) pierwsza faktura zostanie wystawiona nie wczesniej niz po pozytywnej weryfikacji
przez Inspektora i Zamawiajacego projektu budowlanego i pozytywnym wyniku
procedury w sprawie uzyskania pozwolenia na budowe¢/zgloszenia robdot budowlanych
zezwalajacej na realizacj¢ Robot - w wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia
ryczaltowego brutto okreslonego w ust. 1,
b) nastgpne faktury wystawiane beda w okresach kwartalnych do 70 % wartosci
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w ust. 1,
2) fakturga koncowa wystawiong po wydaniu zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
pozwolenia na uzytkowanie / pozwolen koniecznych do uzytkowania zrealizowanych
obiektoéw na kwote stanowigca roznice pomiedzy warto§cig wynagrodzenia ryczaltowego
brutto okreslong w ust. 1 a wartoscig uprzednio dokonanych ptatno$ci za faktury
czesciowe.
6. Platno$¢ naleznosci bgdzie dokonywana w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT w zlotych polskich przelewem na
konto Inspektora wskazane na fakturze.
7. Za dzien zaptaty Strony uznaja dzien przyje¢cia przez bank Zamawiajacego dyspozycji
obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

§9

QOdstapienie od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:
1) Inspektor nie rozpoczat wykonywania ustug w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy
lub przerwa w wykonywaniu ustug trwa dtuzej niz 10 dni, z przyczyn lezacych po stronie
Inspektora,
2) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa, lub bezpieczenstwu publicznemu,
3) Inspektor realizuje ustugi w sposob niezgodny z umowa, wiedza zawodowa lub
przepisami prawa,
4) zgloszono wniosek o ogloszenie upadlosci, wszczeto postgpowanie likwidacyjne
Inspektora,
5) w wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Inspektora
lub jego znacznej czesci,
6) Inspektor nie zastosuje si¢ w terminie 14 dni od dnia otrzymania Zadania zawartego
w powiadomieniu przekazanym przez Zamawiajacego, wymagajacego, aby Inspektor
naprawit zaniedbanie lub brak wywigzania si¢ ze swoich obowiazkéw wynikajacych z
umowy, ktore majg wpltyw na wlasciwe i terminowe wykonanie Inwestycji;
7) Inspektor powierza wykonanie ustug objetych Umowa podwykonawcy/-om bez zgody
Zamawiajacego;
8) Inspektor odmawia lub zaniedbuje wykonywanie polecen wydawanych przez

11
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Zamawiajacego,

9) Inspektor wykonuje uslugi objete umowa przez osoby nieposiadajace wymaganych w
Zapytaniu ofertowym uprawnien budowlanych, a w przypadku inspektora nadzoru branzy
sanitarnej takze wymaganego do$wiadczenia,

10) nie dojdzie do zawarcia umowy na wykonanie Inwestycji.

2. Z przyczyn wskazanych w ust. 1 o§wiadczenie o odstgpieniu od umowy moze zostaé
ztozone przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od powzigcia informacji o powyzszych
okolicznosciach.
3. W przypadku odstagpienia od Umowy, Inspektora oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastgpujace obowiagzki szczegotowe:
1) Inspektor przekaze Zamawiajacemu calg dokumentacje¢ zwigzang z realizacja ustug
objetych umowa w terminie do 7 dni od zlozenia przez ktorgkolwiek ze Stron
oswiadczenia o odstgpieniu od umowy,
2) Inspektor zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu w terminie
do 14 dni od zlozenia przez ktoérgkolwiek ze Stron o$wiadczenia o odstgpieniu od
Umowy, inwentaryzacji nadzorowanych i wykonanych do dnia odstgpienia Ustug lub
Robdt wedlug stanu na dzien odstgpienia , potwierdzonej przez Zamawiajacego,
3) zatwierdzona przez Zamawiajgcego inwentaryzacja stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Inspektora.

§10
Zmiana umowy

1. Zmiana umowy moze nastgpi¢ za zgoda obydwu stron wyrazong na piSmie pod rygorem
niewaznosci, jezeli zmiana ta nie spowoduje zmniejszenia albo zwickszenia zakresu
$wiadczenia.

2. Zmiana umowy powodujaca zmniejszenie zakresu swiadczenia jest dopuszczalna, jezeli na
skutek wystapienia okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do
prawidtowego wykonania ustug objetych umowa wykonanie czgsci prac objetych dotychczas
umowg stato si¢ zbedne.

3. Zmiana umowy powodujaca zwigkszenie zakresu $wiadczenia jest dopuszczalna, jezeli do
prawidtowego wykonania danego zadania jest niezbedne wykonanie dodatkowych prac
nieobjetych dotychczas niniejszag umowa, a konieczno$¢ ich wykonania powstata na skutek
wystgpienia okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy
czym wykonanie:

1) tych prac jako nowego zadania spowodowatoby znaczne zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajacego lub

2) danego zadania jest uzaleznione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie
jest mozliwe wykonanie danego zadania w catosci.

12
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§ 11
Kary umowne

1. Strony umowy postanawiaja, ze wigzacg je forma odszkodowania beda kary umowne.
2. Ustala si¢ kary umowne w nast¢pujacych przypadkach 1 wysokos$ciach:

1) Zamawiajacy zaptaci Inspektorowi kar¢ umowng za odstapienie od umowy przez
ktoragkolwiek ze stron z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1.
2) Inspektor zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych:
a) za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn, za ktore
odpowiedzialnos¢ ponosi Inspektor w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okre§lonego
w § 8ust. 1,
b) za kazdy rozpoczety dzien zwloki w wykonaniu ustug objetych umowa w tym
w stosowaniu si¢ do polecen Zamawiajacego, przedstawieniu Zamawiajacemu wszelkich
o$wiadczen i dokumentéw zwigzanych z realizacja umowy w terminach okreslonych przez
Zamawiajacego, w wysokosci 200,00 zt,
3. W przypadku, o ktorym mowa § 9 ust. 1 pkt 2 i 10, kary nie obowigzuja. W przypadku,
o ktérym mowa § 9 ust. 1 pkt 2, Inspektor moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego
za wykonang czg¢$¢ ustug objetych umowa.
4. Strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego w przypadku, gdy kary umowne
nie pokrywaja poniesionej szkody.
5. Niniejszym Strony wyrazaja zgode, by naliczane kary umowne byly potracane z
dowolnej ptatnosci naleznej Inspektorowi naleznos$ci za wykonane ustugi. Naleznos¢ z tytutu
kary umownej staje si¢ wymagalna z dniem zaplaty przez Zamawiajacego naleznosci
wynikajacej z umowy.
6. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b naliczane odr¢bnie nie moga
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.
7. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania Inspektora, Zamawiajacy poniesie szkod¢ w
postaci utraty lub obnizenia przyznanego mu dofinansowania ze $rodkéw Unii Europejskiej
na realizacj¢ Inwestycji badZz niniejszej umowy, Inspektor zobowigzuje si¢ do naprawienia
szkody w peinej wysokosci, w szczegdlnosci do zaplaty Zamawiajacemu odszkodowania w
wysokosci odpowiadajacej kwocie utraconego dofinansowania.

§12
Wypowiedzenie Umowy

1. Kazda ze Stron jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 1 —
miesiecznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesigca.

2. Okres wypowiedzenia dla kazdej ze Stron przewidziany w ust. 1 Strony moga skroci¢ lub
wydhuzy¢ za obustronnym porozumieniem.

3. Zamawiajacy bedzie uprawniony do wypowiedzenia umowy 2z zachowaniem
jednomiesigcznego okresu wypowiedzenia, w sytuacji wystgpienia waznych powodow
o ktorych mowa w ust.4.
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4. Za wazne powody wypowiedzenia umowy przez Zamawiajacego nalezy uznad
w szczegblnosci sytuacje, w ktorych:

1) Inspektor nie wywiazuje si¢ ze swoich zobowigzan wynikajacych z umowy w tym
odmawia lub zaniedbuje wykonywanie polecen wydawanych przez Zamawiajacego,

2) Inspektor nie zastosuje si¢ w terminie 14 dni od dnia otrzymania zadania zawartego
w powiadomieniu przekazanym przez Zamawiajacego, wymagajacego, aby Inspektor
naprawit zaniedbanie lub brak wywigzania si¢ ze swoich obowigzkow wynikajacych
z umowy, ktore maja wplyw na wlasciwe 1 terminowe wykonanie Inwestycji;

3) Inspektor powierza wykonanie ustlug objetych umowa podwykonawcy/-om bez zgody
Zamawiajacego;

4) Inspektor wykonuje ustugi objete umowa przez osoby nieposiadajace wymaganych
w Zapytaniu ofertowym uprawnien budowlanych, a w przypadku inspektora nadzoru
branzy sanitarnej takze wymaganego doswiadczenia.

5. Po wypowiedzeniu umowy przez Zamawiajacego, Inspektor w okresie wypowiedzenia
bedzie $wiadczyt ustugi oraz zakonczy ich $wiadczenie w zorganizowany sposob
umozliwiajacy zminimalizowanie kosztow. Za prace w okresie wypowiedzenia Inspektor
otrzyma wynagrodzenie w wysoko$ci zgodnej z umowa.

6. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Inspektora, jest on zobowigzany do dalszego
$wiadczenia ustug przez okres wypowiedzenia, a takze do zakonczenia §wiadczenia ustug
W zorganizowany sposob umozliwiajacy zminimalizowanie kosztow. Za prace wykonang
w tym okresie Inspektor otrzyma wynagrodzenie w wysokosci zgodnej z umowa.

7. Postanowienia § 9 ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio.

§13
Cesja

Wierzytelnos$ci wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ zbywane w drodze cesji, chyba
ze Zamawiajacy na piSmie wyrazi na to zgode.

§14
Postanowienia koncowe

1. Integralng cze$cig niniejszej umowy stanowia:
1) oferta Inspektora,
2) Zapytanie ofertowe.
2. Umowe tworza nastgpujace dokumenty, ktore dla celow interpretacji beda miaty
pierwszenstwo zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:
1) umowa,
2) odpowiedzi i informacje udzielone przez Zamawiajacego na pytania dotyczace tresci
Zapytania ofertowego,
3) Zapytanie ofertowe,
4) Oferta Inspektora.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg stosuje si¢ przepisy prawa polskiego, a w
szczegblnosci Kodeks Cywilny, ustawa Prawo budowlane i akty wykonawcze do nich.
4. Spory wyniklte na tle niniejszej umowy strony zobowigzuja si¢ rozstrzygaé¢ polubownie,
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a w przypadku niemoznosci ich rozstrzygnigcia spory moga by¢ skierowane na droge
postgpowania sagdowego przed sad wlasciwy ze wzgledu na siedzib¢ Zamawiajacego.
5. Inspektor zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
0 ochronie danych osobowych.
6. Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze
Stron.

Zamawiajacy Inspektor
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