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ZALACZNIKI

Zatgcznik 1.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacy obszar potozony w
miejscowo$ciach: Miedzno, Kotaczkowice, Wapiennik i Izbiska - tereny potozone na zachdd od drogi
wojewddzkiej D-491 (Uchwata Nr 141/XIX/2008 Rady Gminy Miedzno z dnia 17 kwietnia 2008r.).

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacy obszar potozony w
miejscowo$ciach: Wapiennik i Kotaczkowice (Uchwata Nr 142/XIX/2008 Rady Gminy Miedzno z dnia 17
kwietnia 2008r.)



1. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamobwienie: ,Rozbudowa DG 656010 S i DG 656014 S wraz z facznikiem w miejscowosciach
Kotaczkowice Duze i Kotaczkowice Mate, gm. Miedzno. - ETAP 6.” obejmuje wykonanie projektu
budowlanego, uzyskanie zgody na realizacje inwestycji drogowej, wykonanie projektow wykonawczych,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych, przedmiaréw robé6t oraz innych
dokumentow i opracowan niezbednych do realizacji zamierzenia, a nastepnie realizacja zamierzenia
budowlanego zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg dla catosci inwestyciji.

W ramach przedmiotowego zadania wykonawca ma obowigzek rozbudowaé droge celem
dostosowania do standardu wymagan w zakresie bezpieczenstwa, funkcjonalno$ci, komfortu
eksploatacji i estetyki.

Zamierzenie obejmuje rozbudowe drogi gminnej nr 656010 S w miejscowosci Kotaczkowice Mate,
gmina Miedzno, powiat ktobucki na odcinku od drogi gminnej nr 656015 S do drogi powiatowej nr 2022
S.

1.1. Opis stanu istniejacego
Droga posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej. Szerokos¢ jezdni od 3,5m do 4,4m. Brak chodnikéw,
ruch pieszy odbywa sie jezdnig. Pobocza ziemne trawiaste. Odcinkowo wystepujg rowy przydrozne.
Woda opadowa sptywa na tereny zielone i sasiednie posesje. Otoczenie stanowi zabudowa
jednorodzinna zagrodowa oraz pola uprawne. Zjazdy do wigkszosci posesji nieutwardzone.
Istniejace uzbrojenie pasa drogowego to wodocigg, kanat sanitarny, kable telekomunikacyjne i
energetyczne. Ulica jest o$wietlona.
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1.2. Struktura wiasnosci oraz stan prawny terenu
Istniejaca droga na odcinku objetym opracowaniem przebiega po dziatkach drogowych nr 408/1 i 409 -
obreb Kotaczkowice, do ktérych zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane. Na podstawie wykonanej koncepcji przestrzennej wiadomo, ze planowane zamierzenie
przewiduje rozbudowe drogi w zakresie wymagajacym regulacji formalno prawnej wytyczenia nowego
pasa drogowego. Regulacje te wymagac beda prac geodezyjno-prawnych w zakresie podziatu 106
sgsiadujgcych dziatek.

1.3. Przewidywany zakres roboét:

— opracowanie wielobranzowego projektu budowlanego na rozbudowe drogi,

— opracowanie opinii geotechnicznej sporzadzonej na podstawie badan gruntu,

— rozbidrka istniejacej konstrukcji jezdni i zjazdow na posesje,

— wycinka drzew kolidujacych z inwestycja,

— demontaz istniejacego oznakowania pionowego,

— korytowanie pod jezdnie, chodnik, pobocze i zjazdy na posesie,

— przebudowa kolidujgcych ogrodzen,

— przebudowa przepustéw drogowych,

— przebudowa odcinka podziemnej sieci elektroenergetycznej,

— przestawienie stupa sieci elektroenergetycznej,

— przestawienie szafek przytaczeniowych sieci elektroenergetycznej,

— wykonanie konstrukcji jezdni,

— ustawienie kraweznikow,

— wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej,

— regulacja wysoko$ciowa urzadzen — studni, zasuw wodociggowych itp.,

— wykonanie chodnika z kostki betonowej — jednostronnie na odc. F1 - F13,

— wykonanie zjazdéw na posesje z kostki betonowe;j,

— wykonanie pobocza z kruszywa kamiennego — jednostronnie na odc. F1 - F13 i dalej
obustronnie,

— odwodnienie - budowa kanatow deszczowych z wylotem do rowu,

— odwodnienie powierzchniowe - budowa rowdw przydroznych,

— oznakowanie drogi zgodnie z projektem statej organizacji ruchu.

1.4. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu
— dhugo$¢ odcinka przewidzianego do rozbudowy wynosi 1490m,
— predkosc¢ projektowa - do 30km/h,

— obcigzenie ruchem — KR2 i KR1,

— jezdnia asfaltowa o szeroko$ci 5,0m,

— jednostronny chodnik o szeroko$ci 2,0m,

— pobocze z kruszywa kamiennego o szerokosci 0,75m,

— przepusty pod drogg - $rednica Dn600;

przepust pod zjazdem - $rednica Dn400;



— kanaty deszczowe o dt. tacznej 945m z wylotem do rowow oraz innego kanatu: 31 wpustow
drogowych i 36 studni rewizyjnych,
— row przydrozny o nachyleniu skarp 1:1;
Droga zachowuje dotychczasowy przebieg, ktéry przedstawiono na zakresie zamierzenia budowlanego.
Wymagane jest wykonanie wigczenia do drogi powiatowej nr 2022 S zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez zarzadce drogi.

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.5.1. Uwarunkowania wynikajace z lokalizacji i sposobu zagospodarowania terenu

Obszar zamierzenia objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

Odcinek KR2 - obszar potozony w miejscowosciach: Miedzno, Kotaczkowice, Wapiennik i Izbiska -
tereny potozone na zachdéd od drogi wojewddzkiej D-491 (Uchwata Nr 141/XIX/2008 Rady Gminy
Miedzno z dnia 17 kwietnia 2008r.). Obszar 3KDI - pas drogi lokalnej o szerokosci od 8,1m do 11,8m.
Odcinek KR1 - obszar potozony w miejscowosciach: Miedzno, Kotaczkowice, Wapiennik i Izbiska -
tereny potozone na zachdéd od drogi wojewddzkiej D-491 (Uchwata Nr 141/XIX/2008 Rady Gminy
Miedzno z dnia 17 kwietnia 2008r.). Obszar 6KDd - pas drogi dojazdowej o szerokosci 8,6m. Obszar
potozony w miejscowosciach: Wapiennik i Kotaczkowice Uchwata Nr 142/X1X/2008 Rady Gminy
Miedzno z dnia 17 kwietnia 2008r.). Obszar 2KDd - pas drogi publicznej dojazdowej o szerokosci 5,0m.

1.5.2. Zakres dokumentacji projektowej i wymagania, jakie powinna spetnia¢ dokumentacja
projektowa oraz realizacja robot

a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z
pozn. zm.),
b) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z
pozniejszymi zmianami),
¢) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod
| podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U. z 2021 r., poz. 2458),
d) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegGtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz U. z 2021 r. poz. 2454),
e) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdéw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1518, z p6zniejszymi zmianami),
f) Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz.U. z 2015 r., poz. 680, z
pozniejszymi zmianami),
g) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908, z
pozniejszymi zmianami),
h) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181, z p6zniejszymi zmianami),



i) Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 170, poz. 1393, z pdzniejszymi
zmianami),

j) Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z
2003 r., Nr 177, poz. 1729).

UWAGA: Nalezy stosowa¢ ustawy i rozporzadzenia obowigzujace w momencie realizacji dokumentacii
projektowe;.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany bedzie do:

a)

Sporzadzenia mapy do celow projektowych, przygotowania odpowiednich dokumentow
formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie, w imieniu Zamawiajacego, zgody wtasciwego
organu na prowadzenie robét, w oparciu 0 obowigzujace przepisy, opracowania dokumentacii
projektowej w formie plandw rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne
okreslenie rodzaju i zakresu robdt budowlanych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich
wykonania. Projekty muszg by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajacemu.

Sporzadzenia operatdw geodezyjnych z projektem podziatu nieruchomo$ci dla gruntow
przeznaczonych pod pas drogowy.

Wykonania badan geotechnicznych gruntu,

Uzyskania opinii wiasciwego organu w sprawie potrzeby uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia objetego przedmiotem zamdwienia wg
przepisow rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajoéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U z 2004r. Nr 257, poz. 2573, z p6zn. zm.) - w razie
zaistnienia takiej potrzeby wykonawca wykona raport o oddziatywaniu planowanego
przedsiewziecia na Srodowisko wymagany do wniosku o uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach
Srodowiskowych. Raport powinien spetniaC wymagania, ktore zostaly okreSlone w
odpowiednich przepisach tj. w aktualnej ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska.

Opracowanie w ukfadzie kosztorysowym przedmiaréw robdt dla wszystkich branz oraz
wykonanie kalkulacji rob6t z podaniem podstawy wyceny i sktadnikéw cenotworczych.
Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania Robét Budowlanych dla wszystkich branz.
Sporzadzenie inwentaryzacji dendrologicznej oraz uzyskanie zgody urzedowej na wycinke
drzew, w przypadku, gdy drzewo koliduje z planowanym zagospodarowaniem terenu lub ze
wzgledu na ich stan zdrowotny.

Przygotowania odpowiednich dokumentow formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie, w
imieniu Zamawiajacego, odpowiednich decyzji i pozwoler w oparciu 0 obowigzujace przepisy,
np. pozwolenie wodnoprawne, opinia powiatowej narady koordynacyjnej, decyzja zezwolenia
na realizacje inwestycji drogowe;.

Opracowanie w uzgodnieniu z zamawiajgcym oraz zatwierdzenie projektu statej i czasowe;
organizacji ruchu drogowego nowopowstatej drogi wraz z jej oznakowaniem.

Realizacji zadania zgodnie z wykonang dokumentacja.



k) Prowadzenia dziennika budowy.

) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

m) Przekazanie zrealizowanych obiektow Zamawiajgcemu wraz z mapg geodezyjng

powykonawcza.

Wykonawca musi sie liczy¢ z sytuacja, ze rodzaje robét programu funkcjonalno-uzytkowego sg ilosciami
szacunkowymi i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Niektdre elementy
infrastruktury podziemnej moga nie by¢ zinwentaryzowane na dostepnych podktadach geodezyjnych.
Szczegdlowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu robét stanowig ryzyko wykonawcy i nie
bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

1.6. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zamawiane roboty zwigzane z rozbudowa drogi majg zapewni¢ poprawe warunkéw ruchu drogowego
i poprawe komfortu poruszania sie oraz estetyke miejsc przestrzeni publicznej dla mieszkancéow wsi
Kotaczkowice Mate. Przeprowadzona rozbudowa drogi zapewni wzrost bezpieczenstwa ruchu
drogowego i komfortu poruszania sie pojazddw, obnizenie poziomu hatasu oraz zapylenia. Dzigki
budowie kanalizacji deszczowej oraz rowdw odwadniajacych, nastapi wyrazna poprawa gospodarki
gruntowo-wodnej. Zmniejszeniu ulegng naktady na utrzymanie biezace drogi. Rozbudowywana ulica
zaliczona jest do drég gminnych, klasy technicznej klasy technicznej L (lokalna) i D (dojazdowa),
kategoria ruchu KR2 i KR1. Droga usytuowana jest w obszarze zabudowanym.

1.7. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Najwazniejsze wiasciwosci projektowanej drogi to:

— stata szeroko$¢ jezdni,

— ciggtos¢ jednostronnego chodnika,

— ciggtos¢ odwodnienia kanalizacjg oraz rowem przydroznym,

— budowa zjazdow na posesie.

1.7.1. Powierzchnie uzytkowe
— szacowana powierzchnia objeta inwestycjg — ok. 13670m?,
— szacowana powierzchnia jezdni do rozbiorki - ok. 6240m?,
— szacowana powierzchnia nowej jezdni z masy mineralno-bitumicznej — ok. 7575m?,
— szacowana powierzchnia zjazdow z kostki betonowej o szerokosci — ok. 660m2,
— szacowana powierzchnia chodnika z kostki betonowej — ok. 1780m2,
— szacowana powierzchnia pobocza — ok. 1295m2,
— szacowana powierzchnia rowdw - ok. 615mz2,

1.7.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe
Nie dotyczy — droga jest obiektem liniowym.

1.7.3. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametréw powierzchni
Dopuszcza sie zmniejszenie minimalnej szerokosci chodnikow w przypadku, gdyby jaka$ posesja byta
,wgrodzona” w pas drogowy, a ogrodzenie posesji mogto pozosta¢ w dotychczasowej lokalizacii.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania ogélne dla prac projektowych i robot wykonawczych

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do projektu budowlanego, projektéw wykonawczych oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i weryfikacji zawartych w nim danych
pod wzgledem zgodnosci z umowg i programem funkcjonalno-uzytkowym — przed skierowaniem
projektu do realizacji lub przed uzyskaniem decyzji administracyjnych.

Wykonawca projektu rozbudowy drogi wraz z odwodnieniem w porozumieniu z zamawiajacym, po
opracowaniu projektu budowlanego dla catosci zadania, a przed opracowaniem projektéw
wykonawczych, moze dokona¢ wyboru okre$lonych rozwigzarn materiatowych i urzadzen. Wyroby
budowlane zastosowane w trakcie budowy muszg spetniaé wymagania polskich przepisow, a
wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace dopuszczenie ich do obrotu. Wszystkie
montowane urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczajgce ich stosowanie na terenie
Polski. Dopuszcza sie stosowanie roznych urzadzen i materiatow pod warunkiem, ze spetniajg warunki
techniczne i wymagania specyfikacji technicznej oraz programu funkcjonalno uzytkowego.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Nie dopuszcza sie zamkniecia catkowitego
ruchu na rozbudowywanej ulicy. Takze zjazdy indywidualne oraz dojécia do budynkéw nie mogg by¢
wytgczone na czas dtuzszy niz uzgodniony z uzytkownikiem zjazdu oraz za jego zgoda. Przy ukfadaniu
warstwy $cieralnej dopuszcza sie catkowite wytgczenie drogi z ruchu.

2.2. Wymagania do dokumentacji projektowej
Dokumentacja, ktorg nalezy przewidzie¢ do wykonania, to:
— mapa do celow projektowych,
— operat wodnoprawny na wszystkie projektowane i przebudowywane urzadzenia wodne — przepusty,
rowy i wyloty itp.,
— projekt zagospodarowania terenu z zaznaczeniem istniejacych i projektowanych obiektow,
przewidzianych do przebudowy oraz granic podziatu nieruchomo$ci w celu powigkszenia pasa
drogowego,
— projekt budowlany na rozbudowe drogi, poszerzony o wszystkie elementy niezbedne do wykonania
zadania — z uwzglednieniem wszystkich niezbednych przebudow infrastruktury techniczne;j,
— projekt statej organizacji ruchu,
— szczegotowe specyfikacje wykonania i odbioru na caty zakres robét przewidziany w projekcie,
— projekt organizacji ruchu na czas budowy,
Do obowigzkow wykonawcy nalezy uzyskanie wszelkich uzgodnier, opinii i zatwierdzen w.w.
dokumentacji wymaganych obowigzujgcymi przepisami branzowymi, w tym uzgodnienie projektu
budowlanego i organizacji ruchu z zarzadcg drogi powiatowe.

Ostateczng dokumentacje zawierajacg wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia oraz decyzje
administracyjne, nalezy przekaza¢ zamawiajgcemu w nastepujacych iloSciach:

— projekt budowlany - 2 egz.
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— szczegotowe specyfikacje techniczne — 2 egz.,

— projekt statej organizacji ruchu — 2 egz.,

— projekt czasowej organizacji ruchu - 2 egz.,

— dokumentacja w wersji elektronicznej na ptycie cd — 1 egz., zawierajaca:
e dokumenty w formacie edytowalnym oraz pdf,
e rysunki w formacie edytowalnym dwg lub dxf oraz pdf,

2.2.1. Mapa do celéw projektowych
Nalezy sporzadzi¢ mape do celéw projektowych w skali 1:500 swoim zakresem obejmujacqg cato$¢
zamierzenia.

2.2.2. Badania geotechniczne
Wymaga sig, aby wykonawca zrealizowat badania gruntu polegajace na wykonaniu odwiertow w
odlegtosci nie wiekszej niz 250,0m na gteboko$¢ min. 2,0m. Na podstawie przeprowadzonych badan
geologicznych nalezy sporzadzi¢ dokumentacje geotechniczng i w jej oparciu zaprojektowac nalezyte
warstwy konstrukcyjne drogi.

2.2.3. Dokumentacja projektowa

Dokumentacije projektowg nalezy opracowac jako projekt budowlany dla catosci zamierzenia. Projekt
budowlany powinien zawierac:

1. projekt zagospodarowania terenu;

2. projekt architektoniczno-budowlany;

3. projekty techniczne wszystkich branz.
Ww. dokumentacja winna skfadac sie z:
— czesci opisowej (opis zagospodarowania terenu, opis techniczny dla poszczegolnych branz,
wymagane prawem uzgodnienia — uzgodnienia rzeczoznawcow, uzgodnienie wycinki drzew, jezeli
zajdzie taka potrzeba, informacije dotyczace sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia);
— czesci rysunkowej (projekt zagospodarowania terenu, rysunki branzowe, szczegdty konstrukcyjne
itp.).
— kalkulacja kosztow inwestycji z podziatem na branze, z podaniem sktadnikdw cenotworczych;
— szczegblowq specyfikacje techniczng obejmujacg swoim zakresem wszystkie roboty zwigzane z
wykonaniem planowanego przedsigwziecia.

2.2.4. Decyzja o uwarunkowaniach srodowiskowych
Jezeli bedzie wymagane, wykonawca uzyska decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego zamierzenia budowlanego. W tym celu opracuje karte informacyjng przedsigwziecia,
wymagang jako zatacznik do wniosku o uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego zamierzenia budowlanego, oraz przygotuje wniosek o wydanie decyzji srodowiskowej.
Whiosek nalezy przygotowa¢ na podstawie obowigzujacych przepisow.
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2.2.5. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w sposéb
czytelny wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng
wykonanych przytaczy, sieci i obiektéw. Wykonawca przygotuje komplet dokumentéw w celu ztozenia
wiasciwemu organowi nadzoru budowlanego celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

2.3. Przygotowanie terenu budowy
Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych nalezy:
- wytyczy¢ projektowane obiekty w terenie;
- dokonac rozbidrki istniejacych obiektow (nawierzchni, kraweznikdw, ogrodzen itp.) kolidujacych z
projektowang inwestycjg. Koszty wywozu odpadow na sktadowisko lezg po stronie wykonawcy. Miejsca
wywozki ziemi z wykopdw oraz miejsce sktadowania materiatéw pochodzacych z rozbiérki nawierzchni,
mozliwo$ci urzadzenia czasowych placow budowy i inne szczeg6towe uwarunkowania wykonania rob6t
wykonawca uzgodni z zamawiajgcym. Pozyskane w trakcie robot rozbiérkowych materiaty, nadajgce sie
do ponownego wykorzystania nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez zamawiajacego.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposdb niepowodujacy destrukcji podtoza i jego nawodnienia.
Sposob wykonywania nasypdw i wykopéw powinien gwarantowa¢ ich stateczno$¢, a nieréwnosci
powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ wielkosci podanych w dokumentacji oraz obowigzujacych
norm i przepiséw prawnych odno$nie odchytek i wykonania.

2.4. Projekt zagospodarowania terenu

Pas drogowy wymaga poszerzenia. Przewiduje sie konieczno$¢ wykonania inwestycji na 106 dziatkach
sgsiadujacych z pasem drogowym. Realizacja przedmiotu zamdwienia obejmuje: na catej dtugosci
jezdnie szerokosci 5,0m, na odc. F1 - F13 chodnik szerokosci 2,0m po stronie potudniowej i pobocze
ttuczniowe o szerokosci 0,75m po stronie pdtnocnej; na odc. F13 - F16 obustronne pobocze ttuczniowe
o szeroko$ci 0,75m oraz row przydrozny wzdtuz zachodniej krawedzi pobocza. Odwodnienie realizowac
za pomocg kanatow deszczowych wyposazonych we wpusty drogowe i wyloty do rowu, Jeden odcinek
kanatu nalezy wigczy¢ do kanalizacji wykonanej w etapie 5.. Budowang jezdnie nalezy powigza¢ z
drogq nadrzedng DP 2022 S zgodnie w warunkami technicznymi wydanymi przez zarzadce. Kolidujacq
infrastrukture  w  postaci: stupa i sieci elekiroenergetycznej, szafek przytaczeniowych
elektroenergetycznych nalezy przebudowac. Istniejace w km: 2+355,43; 2+526,71; 2+744,10 oraz na
odc. D w km 0+007,0 przepusty drogowe nalezy przebudowa¢ dostosowujgc ich dtugos¢ do nowej
szerokosci drogi.

2.5. Konstrukcja
Jezdnia:
Nalezy zaprojektowac konstrukcje jezdni dla kategorii obcigzenia ruchem KR2 na odc. F1 - F13 i KR1
na odc. F13 - F16:
e konstrukcja musi spetnia¢ warunek mrozoodpornosci,
e podioze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do G1,
e podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,
e warstwa wigzgca z masy mineralno-bitumicznej,
e warstwa $cieralna z masy mineralno-bitumicznej,
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e ewentualne pozostate warstwy — wedtug obliczen projektanta w zalezno$ci od rodzaju podtoza.
Chodniki:
e uzupetnienie nasypu miedzy dnem koryta po usunieciu humusu a podsypka z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie,
¢ podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
e nawierzchnia z koski betonowej na podsypce cementowo-piaskowej — 8cm.
Wijazdy na posesje:
¢ podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
e nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej — 8cm.
Obramowania z kraweznika betonowego 15x30cm i 15x22cm oraz obrzeza betonowego 8x30cm na
tawach betonowych z oporem. Pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
grubosci 15¢cm. Pod zjazdami na rowach stosowac rury przepustowe @ 400mm.

2.6. Instalacje - obiekty inzynierskie
Na przebudowywanym odcinku drogi w km: 2+355,43; 2+526,71; 2+744,10 oraz na odc. D w km
0+007,0 pod korong drogi funkcjonujg przepusty z rur betonowych. Nalezy je przebudowaé
dostosowujgc ich dlugos¢ do nowej szerokosci drogi. Przewidzie¢ wykonanie przepustow z rur o
wtasciwej nosnosci, zakornczonych nowymi $ciankami czotowymi.

2.7. Instalacja odwodnienia
Przy usytuowaniu kanalizacji deszczowej w pasie drogowym powinna by¢ uwzgledniona lokalizacja
innych urzadzen i budowli podziemnych. Minimalne przykrycie kanatow deszczowych powinno wynosi¢
1,0 m. Nalezy stosowa¢ elementy o Srednicy umozZliwiajgcej swobodny odptyw wod deszczowych
wykonane materiatow o wiasciwej nosnosci.

2.8. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego
Wykonawca rob6t ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub zarzadcow sieci o przystapieniu do
wykonywania rob6t co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem. Regulacje urzadzen podlegajg
komisyjnemu odbiorowi przez wiascicieli lub zarzadcow sieci:
e skrzynki zawordw na sieciach wodociggowych
o stup elektroenergetyczny wraz z odcinkiem sieci elektroenergetycznej
e podziemna sie¢ elekiroenergetyczna
o szafki przytaczeniowe elektroenergetyczne
e wiazy studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej
Wykonawca powinien przewidzie¢ ewentualng potrzebe regulacji wysokosciowej urzadzen naziemnych
instalacji podziemnych, znajdujacych sie w jezdni rozbudowywanej drogi (w zakresie robot).

2.9. W odniesieniu do zagospodarowania terenu
Po wykonaniu rob6t nalezy uporzadkowac teren przylegty, na odcinku prowadzonych robét naruszony
teren zielencow nalezy przekopac, usung¢ zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg humusu gr. 5 cm i obsia¢
mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki wystepujace w pasie drogowym, dostosowac
wigczenia elementéw remontowanych do istniejacych z uwzglednieniem napraw czgstkowych
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istniejacych nawierzchni jezdni, zjazdéw i chodnikdw, a takze obrzezy i kraweznikéw, czy innych
elementdw architektonicznych.

2.10. Wymagania materiatowe

Wykonawca robét budowlanych musi stosowaé tylko materiaty, ktore spetniajg wymagania Ustawy
Prawo Budowlane, sg zgodnie z polskimi normami oraz posiadajg wymagane przepisami aprobaty,
certyfikaty i deklaracje zgodno$ci. Materiaty do wykonania nawierzchni drég nalezy stosowac tylko klasy
elementy prefabrykowane tylko wibroprasowane z dodatkami uszczelniajgcymi, odporne na sél drogowq
i 0 wskazniku mrozoodporno$ci 150 cykli. Nalezy stosowa¢ materiaty, ktore sg oznakowane CE lub dla
ktérych Wykonawca przedstawi deklaracje zgodnosci lub znak budowlany $wiadczacy o zgodnosci z
Polskg Norma lub aprobatg techniczna.

Dla stosowanych materiatéw dla rozpatrywanej inwestycji nalezy zapewni¢ zgodnosci z wymaganiami
nastepujacych ustaw oraz aktow wykonawczych: Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2004r. Nr92 poz. 881) oraz Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodnosci ( Dz. U. z
2004r. nr 204 poz. 2087 z p6zniejszymi zmianami.)

2.11. Wymagania funkcjonalne
Nawierzchnia jezdni, chodnika, i zjazdéw musi zapewnia¢ przydatno$¢ strukturalng dla przenoszenia
obcigzen od przejezdzajacych pojazdéw, a warstwa Scieralna funkcje bezpieczenstwa i komfortu
uczestnikéw ruchu. Prognozowany wzrost wielko$ci ruchu stawia wymagania dla warstwy $cieralnej
dugiej zywotnosci tzn. odporno$ci na okleinowanie i $cieralnosc¢.

2.12. Wytyczne dla statej organizacji ruchu

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do wprowadzenia
statej organizacji ruchu. Wykonawca uwzgledni konieczno$¢ wymiany wszystkich istniejacych znakow
pionowych na znaki nowe, wraz z wymiang stupkow do znakéw, dokona rektyfikacji, ewentualnych
napraw istniejacych i wykonania nowych urzadzern zabezpieczajgcych ruch pieszy. Elementy
oznakowania drogowego: oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe oraz urzadzenia
bezpieczenistwa ruchu drogowego, powinny spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministrow
Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i
sygnatéw drogowych, oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

2.13. Wytyczne dla czasowej organizacji ruchu
Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do wprowadzenia
czasowej organizacji ruchu. Etapowanie robot drogowych nalezy zaprojektowac¢ w sposob zapewniajacy
jak najmniejsze utrudnienia w ruchu pojazdow. Nie dopuszcza si¢ catkowitego zamkniecia
projektowanej drogi, a jedynie odcinkéw dla zapewnienia mozliwosci dojazdu.
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2.14. Warunki wykonania i odbioru robé6t budowlanych
Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robot w cyklu roboczym gwarantujgcym
wykonanie przedmiotu zamowienia w terminie okreslonym w zawartej Umowie, przy zapewnieniu
wiasciwej jakoSci robot.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnoSci cywilnej za:
- organizacje robét budowlanych,
- zabezpieczenie interesow 0sdb trzecich,
- ochrone $rodowiska,
- warunki bezpieczenstwa pracy,
- warunki bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, majg spetnia¢ wymagania
odpowiednich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisow o wyrobach budowlanych i posiadajg
wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych rob6t budowlanych.
Kontroli Zamawiajacego bedg w szczegdlnosci poddane:
— rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do realizacji rob6t
budowlanych — w aspekcie ich zgodno$ci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami
umowy,
- stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w specyfikacjach
technicznych,
— sposdb wykonania robdt budowlanych - w aspekcie zgodno$ci wykonania z projektem wykonawczym i
specyfikacjami technicznymi.
Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:
— uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robot budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do
ich parametrow oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,
— jako$¢ wykonania robot i doktadno$¢ montazu,
— prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzer i wyposazenia,
— poprawno$¢ potaczen kolejnych warstw bitumicznych.
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
— odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiér koncowy,
— odbiory gwarancyjne w okresie gwarancj.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz
do likwidacji wszystkich rob6t tymczasowych, niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamdwienia.
Do rob6t tymczasowych bedg miedzy innymi zaliczone:
- organizacja robét budowlanych,
- zabezpieczenia interesow 0sob trzecich,
- ochrony $rodowiska,
- Czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robdt,
- spetnienie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,
zabezpieczenia robdt przed dostepem oséb trzecich, zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw
zwigzanych z budowa i jej itp.
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Do odbioru koricowego wykonawca przekaze zamawiajgcemu dokumentacje budowy, inwentaryzacje
oraz dokumentacje powykonawcza.
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[1. CZESC INFORMACY]NA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego 2z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Obszar zamierzenia objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - obszar

potozony w miejscowosciach: Miedzno, Kotaczkowice, Wapiennik i Izbiska - tereny potozone na zachdd

od drogi wojewddzkiej D-491 (Uchwata Nr 141/X1X/2008 Rady Gminy Miedzno z dnia 17 kwietnia

2008r.) oraz obszar potozony w miejscowosciach: Wapiennik i Kotaczkowice (Uchwata Nr 142/X1X/2008

Rady Gminy Miedzno z dnia 17 kwietnia 2008r.) - zatacznik 1.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego  stwierdzajagce jego prawo do  dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Dziatki drogowe, na ktdrych nastapi przebudowa drogi stanowig witasno$¢ zamawiajgcego i posiada on
prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Rozbudowa drogi wymaga zajecia fragmentow dziatek sasiednich, bedacych wlasnoscig oséb trzecich.
W zwigzku z tym, konieczna jest regulacja formalno prawna wytyczenia nowych paséw drogowych.
Regulacje te wymagac¢ bedg prac geodezyjno-prawnych w zakresie podziatu okoto 106 sgsiadujacych
dziatek.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego:

— ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. O szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w

zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1363),

— ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r.

poz. 503) i przepiséw wykonawczych,

— ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych ( Dz.U. z 2022 r. poz. 1693),

— ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 988 z p6zn. zm.),

— ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych ( Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z pdzn.

zm.) i przepisow wykonawczych,

— ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 O udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale

spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz.U. z 2016 .

poz. 353),

— ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 z p6zn. zm.),

— ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 z p6zn. zm.) i

przepisdw wykonawczych,

— ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu

Sciekow (j. t. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028),

— ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 2021 poz. 1899),

— rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie

substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnic przy

wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wdd opadowych lub

roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311),
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— rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. nr 1679 z pdzn. zm.),

— rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzajow | zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoSci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. nr 25, poz. 133);

— rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
Sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r.
poz. 463),

—rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1518,

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. nr 120,
poz. 1126 z pozn. zm.),

— rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w Sprawie okreSlenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreSlonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2458),

— rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz U. z 2021 r. poz. 2454),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegbtowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z
2017 r. poz. 784 z p6zn. zm.),

— rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w Sprawie szczegbtowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311 z p6zn. zm.).

UWAGA: Nalezy stosowac¢ ustawy i rozporzadzenia obowigzujace w momencie realizacji inwestyciji.

4, Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Teren nie jest objety strefg konserwatorska.

5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem

Realizacja niniejszego zamierzenia budowlanego winno opieraC si¢ 0 wykonany zakres zamierzenia
budowlanego.

[1I. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ROBOT
DO WYKONANIA
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L.p. wyszczegdlnienie zakresu rzeczowego j-m. ilos¢
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - TYCZENIE TRASY km 1,5
2 ROBOTY ROZBIORKOWE

2.1 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowej wraz z podbudowq m2 6240

2.2 | Krawezniki i obrzeza mb 125

2.3 | Nawierzchnia z kostki betonowej m?2 215

2.4 | Nawierzchnia ttuczniowa i betonowa m? 170

2.5 | Przepusty sr. 40 - 60cm mb 72

2.6 | Organizacja ruchu - znaki pionowe szt 2
3 ROBOTY ZIEMNE

3.1 | Usuniecie humusu m2 4685

3.2 | Roboty ziemne m?3 2075

3.3 | Nasypy m?3 140
4 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK | ZASUW szt 58
5 JEZDNIA z mieszanek mineralno-asfaltowej wraz z podbudowg m2 7575
6 CHODNIK z kostki betonowe; m2 1780
7 POBOCZE m? 1295
8 ZJAZDY z kostki betonowe; m?2 660
9 GALANTERIA DROGOWA

9.1 | Kraweznik mb 2535

9.2 | Obrzeze mb 900
10 | KANALIZACJA DESZCZOWA

10.1 | kanaty mb 945

10.2 | przykanaliki mb 165

10.3 | wpusty szt 31

10.4 | studnie szt 36
11 | PRZEPUSTY mb 45
12 | ROW m2 615
13 | ORGANIZACJA RUCHU

13.1 | Znaki pionowe szt 8

13.2 | Bariery U-12a mb 7,2
14 | PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ podziemnej mb 25
15 | PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ napowietrznej mb 73
16 | PRZESTAWIENIE SZAFKI PRZYLACZENIOWEJ ELEKTROEN. szt 2
17 | PRZESTAWIENIE StUPA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ szt 1
18 | PRZESTAWIENIE OGRODZEN mb 25
19 | WYCINKA DRZEW szt 120

20




