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.  CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2023 poz. 682),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2022 poz.
1225),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (tj. Dz.U. 2022 poz. 1518),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tj. Dz.U. 2022 poz. 2556),
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1478),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbfowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (4. Dz.U. 2021 poz. 2454),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreSlenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych okre$lonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458),

» Obowigzujgce normy i przepisy,

» Zalecenia Inwestora,

» Wizja lokalna w terenie.

YV VY

VVYVY 'V

A\

2. CEL OPRACOWANIA | SPODZIEWANY EFEKT PO REALIZACJI INWESTYCJI

Program funkcjonalno - uzytkowy bedzie stanowit zatacznik do SWZ na potrzeby wytonienia
Wykonawcy dla realizacji w trybie ,zaprojektuj i wybuduj” zadania pod nazwa ,Budowa tezni solankowej
w formie centralnej z trzonem ociekowym na terenie Gminy Miedzno”.

Spodziewanym efektem inwestycji, ktora wpisuje sie w oczekiwania Inwestora jak i
przedstawicieli samorzadu gminy na terenie, ktdrej potozony jest przedmiotowy teren, bedzie:

- zwiekszenie warto$ci uzytkowej terenu rekreacyjnego bedacego pod zarzadem Gminy Miedzno,
- zwiekszenie potencjatu turystycznego Gminy Miedzno,

- przyczynienie sie do wiekszej otwartosci spotecznosci lokalnych na integracje kulturowa,

- stworzenie miejsca o funkcjach leczniczych poprzez budowe tezni solankowe;,

- zapewnienie miejsc wypoczynku i rekreacji mieszkaricom i gosciom miejscowosci Borowa.

3. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej oraz
realizacja rob6t budowlanych dla zadania polegajacego na ,Budowie tezni solankowej w formie
centralnej z trzonem ociekowym na terenie Gminy Miedzno”.

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje sie nastepujacy zakres prac:

¢ Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej,

e Uzyskanie wynikajacych z przepisow opinii i uzgodnien,

e Uzyskanie pozwolenia na budowe dla robdt budowlanych dla ktorych uzyskanie
pozwolenia jest wymagane lub zgloszenia robot niewymagajacych pozwolenia na
budowe,



e Wykonanie robot rozbiorkowych istniejacych schodow terenowych oraz obrzezy
betonowych przeznaczonych do przebudowy,

Budowa drogi wewnetrznej o szerokosci 4,0 m wraz ze zjazdem,

Budowa alejek szerokosci 2,0 m o nawierzchni z kruszywa,

Budowa alejek o nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci 2,0 m,

Budowa tezni solankowej wraz z niezbedng infrastrukturg technologiczna,

Budowa utwardzen terenu wokoét tezni solankowej o nawierzchni z kruszywa,

Budowa schodow terenowych,

Wykonanie prac remontowych nawierzchni plazy,

Montaz obiektow matej architektury w postaci tawek, koszy oraz stojakdw na rowery,
Budowa instalacji elektrycznej zasilajacej teznie solankowa,

Budowa instalacji wodociggowej zasilajacej teznie solankowa,

Wykonanie wycinek istniejacych drzew bedacych w kolizji z projektowanymi obiektami
budowlanymi,

¢ Przygotowanie dokumentow zwigzanych z oddaniem obiektow do eksploatacii.

4. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Wymagania dotyczace projektowania:

Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem wykona dokumentacje projektowg stuzaca do
wykonania robdt budowlanych, dla ktorych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe lub
zgtoszenia robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe. W ramach opracowania dokumentacji
projektowej Wykonawca opracuje niezbedne materiaty wyjsciowe, uzyska wszelkie wymagane, zgodnie
z prawem, uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne i pozwolenia niezbedne do ukoriczenia robét .
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania. Wykonawca jest takze
zobowigzany do wykonania innych opracowan i operatdw wynikajacych z warunkéw wiascicieli,
administratoréw i zarzadcdw infrastruktury kolidujacej z projektowanymi elementami infrastruktury
technicznej.

Wymagania formalno-prawne:

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne
dokumenty (w tym m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informacje
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbedne dziatania (poza
zastrzezonymi dla innych podmiotow), ktére bedg niezbedne do uzyskania potrzebnych decyzji o
pozwoleniu na budowe i pozwolenia wodnoprawnego (jesli jest wymagane) lub zmian tych decyzji oraz
dokona wszelkich potrzebnych korek.

Wymagania szczegétowe Zamawiajacego:
Wykonawca wykona badz pozyska:
e mape sytuacyjno — wysokosciowg do celéw projektowych na teren objety zakresem robdt
przewidzianych w Zaméwieniu,
e decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego jezeli jest wymagana,
projekt budowlany wraz ze wszystkimi dokumentami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na
budowe lub zgtoszenia robét niewymagajacych pozwolenia na budowe,
projekt wykonawczy, STWIOR, kosztorys inwestorski oraz przedmiar robot,
dokumentacje techniczng badan podtoza gruntowego,
informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
decyzje o pozwoleniu na budowe lub zgloszenia robot niewymagajacych pozwolenia na
budowe,
e operat wodnoprawny i decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym (jesli jest wymagana),



e dokumentacje powykonawcze wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektéw oraz
uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

e projekt organizacji ruchu na czas robét w pasie drogowym,

e komplet dokumentow niezbednych dla uzyskania wymaganych pozwolen zwigzanych z
uzytkowaniem,

e projekty budowlane, powykonawcze usuniecia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem technicznym
— wg warunkow wydanych przez poszczegdinych administratoréw sieci,

e uzgodnienia dokumentacji projektowej i rozwigzan w niej zawartych z odpowiednimi urzedami i
instytucjami (np. zarzadcg drég — w pasach drogowych, Zespotem Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej, itp.).

Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji (w tym optaty
administracyjne) ponosi Wykonawca.

Informacje udostepniane przez Zamawiajacego:
Zamawiajacy przekaze badz udostepni:
e prawo dysponowania nieruchomo$cig na cele budowlane.

Podejmowanie decyzji w sprawie przyjecia rozwigzan projektowych:

Na kazdym etapie projektowania Wykonawca zwrdci sie niezwtocznie do Zamawiajacego o akceptacije
proponowanych rozwigzan projektowych we wszystkich przypadkach, poza sytuacjami, gdy w sposéb
oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwigzania projektowego. Akceptacja Zamawiajacego
w zadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy za poprawnos¢ przyjetych rozwigzan
projektowych i w konsekwencji - robot.

Inwentaryzacja stanu istniejacego:

Wymaga sie od Wykonawcy sporzadzenia szczegotowej inwentaryzacji istniejacych obiektow, ktore w
ramach zadania zwigzane sg z Robotami. Inwentaryzacja bedzie obejmowata okre$lenie wszystkich
danych niezbednych do opracowania dokumentaciji projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich
elementow jak wymiary, rzedne wysokosciowe, wspotrzedne, stan budowli itd. Zataczony do niniejszego
PFU ,Czes¢ informacyjna” plan sytuacyjny ma charakter jedynie pogladowy, stuzacy do okre$lenia
zakresu robdt i wyceny warto$ci rob6t przez Wykonawce.

Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe:

Wykonawca w ramach Zaméwienia jest zobowigzany wykona¢ kompletng dokumentacje geodezyjng
inwestycji. Wykonawca takze we wtasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe
zwigzane ze szczegOtowa inwentaryzacjg wykonywanych obiektow.

Badania i analizy uzupetniajace:

Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia badz weryfikacji danych
wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajgcego i w uzasadnionych wypadkach
dostosuije je tak, aby zagwarantowac osiggniecie wymagan zawartych w PFU. Wykonawca na wiasny
koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupetniajace niezbedne dla prawidtowego wykonania
przedmiotu zamowienia.

Dokumentacja projektowa:
Wykonawca w ramach Zamdwienia opracuje dokumentacje projektowg sktadajaca sie z:
e Projektu budowlanego zawierajacego trzy czesci tj. projektu zagospodarowania terenu, projektu
architektoniczno — budowlanego, projektu technicznego,
e Projektu wykonawczego,
e STWIOR,



Przedmiaru robdt,

Kosztorysu inwestorskiego,

Projektu organizacji ruchu na czas budowy,

Decyzji administracyjnych, warunkéw technicznych, pozwolen, opinii oraz uzgodnien
koniecznych do realizacji niniejszego przedsiewziecia.

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkow zawartych w uzyskanych
opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegétowych wytycznych Zamawiajacego.
Ponadto projekt budowlany musi spetni¢ nastepujace wymagania:

e musi zawieraC rozwigzania wszystkich potencjalnych problemdw, ktorych rozwigzanie jest
mozliwe na etapie sporzadzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien
zidentyfikowa¢ wszystkie problemy, ktorych identyfikacja jest mozliwa przy petnej wnikliwosci i
starannosci,

e musi by¢ dostarczony na rysunkach spetniajacych wymagania odpowiednich przepiséow dla
projektow budowlanych,

e musi by¢ dostarczony Zamawiajacemu w ilosci i formie okreslonych w stosownych przepisach.

Dziatania Wykonawcy i Zamawiajacego dla uzyskiwania pozwolen, uzgodnien i decyzji
administracyjnych:

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i pozwolenia
niezbedne do rozpoczecia, zakonczenia i uzytkowania robét przez Zamawiajacego. Optaty zwigzane z
uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca winien uwzgledni¢ w
cenie wszelkie koszty sporzadzania dokumentacji wynikajacych z warunkdw wiascicieli, administratorow
i zarzadcow infrastruktury i obiektow.

W szczegdlnosci do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato:

e wystgpienie o wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia robot niewymagajacych
pozwolenia na budowe w imieniu Zamawiajacego. Opftaty administracyjne zwigzane z
uzyskaniem pozwolen ponosi Wykonawca. Optaty te nalezy uwzgledni¢ w ofercie,

e uzyskanie warunkéw usuniecia kolizji z infrastrukturg techniczng (jesli bedg wymagane),

e uzyskanie warunkdw tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robdt,

e uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien dokumentacji projektowej oraz poniesienie
wszystkich kosztow zwigzanych z uzyskaniem tych uzgodnien.

Dokumentacja powykonawcza:

Po wykonaniu robot, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg z
naniesionymi w sposdb czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi
przez autora Projektu. Po zakoriczonych probach szczelno$ci Wykonawca przedstawi osiggniete wyniki.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w
celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania
terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nalezy poddawaé pomiarowi
powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). Na podstawie
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzi¢ dokumentacje geodezyjno
- kartograficzna, zawierajacq dane umozliwiajace wniesienie zmian na mape zasadniczg oraz do
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno -
kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie i
wymaganiami wiasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Wykonawca przekaze
powykonawczg dokumentacje geodezyjno - kartograficzng instytucjom zewnetrznym zgodng z
wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robét oraz do wiasciwego osrodka dokumentacii
geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami osrodka).
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Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiada¢ wymaganiom stawianym w warunkach i zawiera¢
m.in..

e Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunkow projektu
budowlanego z naniesionymi w sposéb czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbednych obliczen statyczno -
wytrzymatosciowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie
projektowania/ wykonawstwa, ktére dotycza przysztego uzytkowania obiektow,

e Powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami z adnotacjg geodety, czy roboty
zostaty wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacjg (inwentaryzacja ta musi posiadac
potwierdzenie przyjecia do zasobow o$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej),
Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania z projektem budowlanym,

Pozwolenie na budowe,

Protokoty odbiorow czesciowych,

Protokét z préby szczelnosci (jesli s wymagane przepisami prawa),
Protokét z badania podbudowy pod projektowane nawierzchnie,
Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne.

Sprawowanie nadzoru autorskiego:

Wykonawca musi przyjaé, ze zostat zobowigzany przez Zamawiajgcego do sprawowania nadzoru
autorskiego dla tych zadan, dla ktorych wykonywat prace projektowe. Czynnosci nadzoru autorskiego
musza by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce uprawnienia projektowe w odpowiednich branzach.
W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamdwieniem lezy:

¢ wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan zgodnie z ustawg z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682), stwierdzania w toku wykonywania
Robot budowlanych zgodnosci realizacji z projektem, uzgadniania mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682),

e petnigcy nadzor autorski w czasie realizacji rob6t budowlano — montazowych jest zobowigzany
do pobytdéw na terenie budowy w miare potrzeb na wezwanie Zamawiajgcego,

e dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, jezeli okaze sie, ze nie spetnia wymagan
zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy powstang
trudnosci w realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie zobowigzany do dokonania takich
korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej aby wyeliminowac
lub zminimalizowa¢ ewentualne straty lub opdznienia z tym zwigzane.

Forma projektu budowlanego i dokumentacji powykonawczej
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu 2 komplety dokumentacji projektowej w wersji papierowej wraz
z Decyzjg 0 pozwoleniu na budowe (w tym 1 kpl. opieczetowany i zatwierdzony przez organ wydajacy
pozwolenie na budowe) i w wersji elektronicznej (formaty plikdw umozliwiajacy edycje bedacych w
dyspozycji Zamawiajacego). Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny by¢ oprawione
w segregatory i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora. Wewnatrz segregatora pt. ,dokumentacja
projektowa” powinien znajdowac sie spis zawarto$ci oraz opracowania branzowe oprawione w
skoroszyty. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu 2 komplety dokumentacji powykonawczej wraz z
wersjg elektroniczng. Wewnatrz segregatora pt. ,dokumentacja powykonawcza” powinien znajdowac
sie spis zawarto$ci oraz dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty:

e opracowania projektowe,

e powykonawcza dokumentacja geodezyjna,

e dokumenty: m.in. pozwolenie na budowe, o$wiadczenie Kierownika budowy, protokoty préb,

odbioréw itp., opinie np. sanitarne i inne,



e deklaracje zgodnosci, aprobaty, certyfikaty, atesty itp.

Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem ,1” powinny zawiera¢ wszystkie dokumenty oryginalne
(uzgodnienia, opinie, decyzje itp.). Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych,
o$wiadczeniach itp. Zawartych w projektach ztozone przez autorow opracowan, powinny by¢
oryginalne. Wszystkie kopie dokumentow zawarte w dokumentacji projektowej powinny by¢
potwierdzone oryginalnym podpisem projektanta ,za zgodno$¢ z oryginatem”, w dokumentacji
powykonawczej — podpisem Kierownika Budowy. Opracowania przekazywane w formie elektroniczne;
muszg by¢ zapisane w formacie *.pdf oraz w formatach umozliwiajacych Zamawiajacemu ich edycje i

pdzniejsze wykorzystanie.
Wymagania dotyczace wersji elektroniczne;:

- Dokumentacja powinna by¢ przekazywana na nosniku elektronicznym (CD lub DVD),

- Opis techniczny - plik w formacie *.doc,

- Zestawienia — z rozszerzeniem *.xIs,

- Pliki tekstowe - z rozszerzeniem *.doc,

- Arkusze kalkulacyjne - z rozszerzeniem * xls,

- Rysunki:
e rysunki, schematy, diagramy — format rysunku *.dwg, pdf,
o pliki map geodezyjnych - w formacie *.dwg lub *.dxf,
e rozdzielczo$¢ obrazow rastrowych: 200 — 300 dpi,

e kompozycja, rozmiar i podziat arkuszy musi by¢ identyczny z papierowymi odpowiednikami.

Wykonawca, poza egzemplarzami dokumentacji projektowej i powykonawczej przekazywanymi
Zamawiajgcemu, opracuje w ramach ceny Zamoéwienia egzemplarze w ilosci wynikajacej z wymagan

stawianych w uzgodnieniach.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Elementy zagospodarowania terenu

Branza drogowa: Jednostka
Powierzchnia nawierzchni drogi wewnetrznej wraz ze zjazdem ok. 267,6 m?
Powierzchnia alejek o nawierzchni z kruszywa ok. 555,0 m?
Powierzchnia alejek oraz utwardzen pod tawki o nawierzchni z kostki betonowe; ok. 146,1 m?
Powierzchnia nawierzchni piaskowej plazy do remontu ok. 375,4 m?
Branza sanitarna: Jednostka
Instalacja wodociggowa z rury PE @ 40 mm zasilajgca teznie solankowq ok.49m
Studnia wodomierzowa min. DN 1000 mm 1 szt.
Zbiornik na solanke z laminatu poliestrowo szklanego o wym. ok. 4x4xmin.0,6 m 1 szt.
Elektrozawdr automatycznego dopuszczania wody wraz z czujnikiem ptywakowym 1 kpl.
Koryta opadowe wraz z zaworami i instalacjg tloczacq solanke ze zbiornika na teznie 1 kpl.
Branza architektoniczna, konstrukcyjna: Jednostka
Teznia solankowa (konstrukcja drewniana zaimpregnowana, tarnina, pokrycie

: e 1 kpl.
dachowe, stopy fundamentowe, orynnowanie, kotwy, taczniki, podbudowa)
Lawki ok. 10 szt.
Kosze na $mieci ok. 4 szt.
Stojaki na rowery ok. 2 szt.
Branza elektryczna:
Linia kablowa zasilajaca — kabel YAKXS 4 x 25 mm? ok. 144 m
Linia kablowa zasilajaca elektrozawor i pompe zatapialng — kabel YKY 3 x 2,5 mm? ok.22m
Linia kablowa zasilajaca o$wietlenie tezni — kabel YKY 3 x 1,5 mm? ok. 11 m
Ztgcze rozdzielcze - rozbudowa o 1 obwod 1 kpl.
Ztgcze sterujace teznig 1 kpl.




6. ZAKRES PROJEKTOWANEGO OBSZARU

Projektowany obszar miesci si¢ na dziatkach nr ewid. 459, 524/4, 586, 591 obreb 0001 Borowa.

7. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej oraz
realizacja rob6t budowlanych dla zadania polegajacego na ,Budowie tezni solankowej w formie
centralnej z trzonem ociekowym na terenie Gminy Miedzno”.

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje si¢ nastepujacy zakres prac:

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej,

Uzyskanie wynikajacych z przepisow opinii i uzgodnien,

Uzyskanie pozwolenia na budowe dla robét budowlanych dla ktorych uzyskanie
pozwolenia jest wymagane lub zgtoszenia robdt niewymagajacych pozwolenia na
budowe,

Wykonanie rob6t rozbiorkowych istniejgcych schodow terenowych oraz obrzezy
betonowych przeznaczonych do przebudowy,

Budowa drogi wewnetrznej o szerokosci 4,0 m wraz ze zjazdem,

Budowa alejek szerokosci 2,0 m o nawierzchni z kruszywa,

Budowa alejek o nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci 2,0 m,

Budowa tezni solankowej wraz z niezbedng infrastrukturg technologiczng,

Budowa utwardzen terenu wokoét tezni solankowej o nawierzchni z kruszywa,

Budowa schoddw terenowych,

Wykonanie prac remontowych nawierzchni plazy,

Montaz obiektow matej architektury w postaci tawek, koszy oraz stojakdw na rowery,
Budowa instalacji elektrycznej zasilajacej teznie solankowa,

Budowa instalacji wodociggowej zasilajacej teznie solankowa,

Wykonanie wycinek istniejacych drzew bedacych w kolizji z projektowanymi obiektami
budowlanymi,

Przygotowanie dokumentow zwigzanych z oddaniem obiektow do eksploatacii.

Elementy objete niniejszym projektem oznaczone zostaty na rysunku pn.: ,Plan sytuacyjny” oraz
mieszczq sie w liniach zakresu opracowania oznaczonych linig przerywana.

Dla wiasciwej i bezpiecznej eksploatacji celu okreslonego w PFU niezbedne jest:

oL~

Wykonanie rozbiorek niezbednych do wykonania elementéw zagospodarowania terenu,

Wykonania robot ziemnych,

Wykonania robét branzy drogowej - alejki, zjazd, plaza, droga wewnetrzna,

Wykonanie robét branzy sanitarnej — instalacje wodociggowe i technologiczne,

Wykonanie robét branzy elektrycznej — instalacje zasilajace,

Wykonanie rob6t branzy konstrukcyjnej i architektonicznej — teznia solankowa, schody terenowe,

obiekty matej architektury,

© ~

Wykonanie robét porzadkowych,
Wykonanie innych elementéw wynikajacych ze szczegdtowej tematyki opracowania.

Potencjalny Wykonawca wytoniony w przetargu musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze podany rodzaj i
losci rob6ot w powyzszym Programie Funkcjonalno Uzytkowym mogq ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowej. Szczegdlowe rozwigzania wptywajace na zwigkszenie lub zmniejszenie
zakresu robdt stanowig ryzyko Wykonawcy.



% Dane charakterystyczne inwestyciji:

Dziatki znajdujg sie w strefach:

I1l-ej klimatyczne;
l-ej wiatrowe]
l-ej $niegowe]
|l-ej przemarzania
Inwestycja realizowana bedzie po za strefami ochrony konserwatorskiej. W przypadku znalezienia
w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub odkrycia wykopaliska, nalezy niezwtocznie
powiadomi¢ o tym fakcie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw, a rownoczesnie taki przedmiot lub
wykopalisko chroni¢ do czasu podjecia przez niego stosownych decyzji.

Teren zamierzenia inwestycyjnego pofozony jest poza terenami gorniczymi i nie wptywa na niego
odziatywanie eksploatacji gorniczej.

Rejon inwestycji znajduje sie poza terenami wystepowania siedlisk przyrodniczych czy obszarow
objetych ochrong na podstawie przepisow odrebnych w tym obszaréw Natura 2000 oraz pozostatych
form ochrony przyrody.

®,

% Uwarunkowania lokalizacyjne:

Przedmiotowg inwestycje przewiduje sie realizowac, zgodnie z zakresem okreslonym w zatgczniku
graficznym na dziatkach nr ewid. 459, 524/4, 586, 591 obreb 0001 Borowa, w Gminie MiedZzno w
Powiecie Ktobuckim.

¢ Uwarunkowania prawne:

Dla przedmiotowego terenu obowigzujg zapisy miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego {j.
uchwaty nr 143/XIX/2008 Rady Gminy Miedzno z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmujacego obszar potozony w miejscowosci Borowa.
Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

% Dostepnos¢ placu budowy:
Plac budowy bedzie udostepniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym miedzy Stronami.

% Warunki gruntowe:
Rozpoznanie podioza gruntowego w badanym rejonie wykazuje prostg budowe geologiczng. W podtozu
wystepujq piaski zaliczone do gruntéw no$nych, niewysadzinowych. Warunki gruntowo — wodnych
zaliczono do prostych. Swobodne zwierciadto wody zlokalizowano na gteboko$ci 1,0 -1,2 m w odwiercie
Zlokalizowanym w rejonie projektowanej tezni. Projektowany obiekt zaliczono do | Kategorii
Geotechnicznej.

+« Zajecie pasa drogowego:
Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia rob6t ponosi Wykonawca.

% Organizacja ruchu:
Koszt wykonania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania
realizacji inwestycji (budowa parkingu oraz zjazdu) az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia ostrzegawcze i zabezpieczajace jak: znaki, zapory,
Swiatta, sygnaly itp. i zapewni dla nich state warunki widocznosci w dzien i w nocy. Urzadzenia te muszg
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by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Koszty zabezpieczen i oznakowania terenu ponosi
Wykonawca.

8. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Planowana inwestycja w postaci rob6t projektowych i budowlanych zwigzanych z budowag tezni
solankowej w formie centralnej z trzonem ociekowym na terenie Gminy Miedzno, powinna by¢
realizowana w oparciu 0 podstawowe wymagania, ktore zapewnig jej prawidtowe witasciwosci
funkcjonalno — uzytkowe: Jako podstawe opracowania projektow i wykonania robét nalezy przyjaé
zatozenia i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktére pod wzgledem
technicznym pozwolg uzyska¢ spodziewany efekt inwestycji. Rozwigzania projektowe, zastosowane
materiaty oraz jakos¢ wykonanych rob6t powinny zapewniaC wysoka trwatos¢ i niezawodnos¢
budowanych obiektow. Powinny rowniez uwzglednia¢ mozliwoS¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych
warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robét budowlanych.
Dobdr parametréw technicznych materiatow powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o analize
rzeczywistych warunkow pracy. Roboty powinny by¢ realizowane w oparciu o Warunki wykonania
zawarte w opracowaniu ,0Ogolne warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych” przedstawione w
PFU.

9. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Teznia solankowa:

Teznia solankowa o wysokosci ok. 4,45 m wykonana zostanie jako konstrukcja drewniana
impregnowana z wykorzystaniem drewna sosnowego lub $wierkowego. Konstrukcja posiada¢ bedzie
wyodrebniony trzon, sktadajacy sie z oSmiu dwustupowych ram o przekroju stupa 12x10 cm,
potaczonych z podwalinami drewnianymi o wymiarach 10x12 cm. Deski tacznikowe o wymiarach 4x8
cmi4x12 cm oraz taty 8x8 cm w kazdej ptaszczyznie zapewnia¢ bedg stabilno$¢ konstrukcii.

Trzon tezni o $rednicy 250 cm, zostanie wypetniony tarning z dzikiej $liwy, tworzac przyjazne
otoczenie dla uzytkownikéw. Konstrukcje trzonu tezni nalezy wykonac¢ ustawiajac ramy drewniane w
spodzie zbiornika zaprojektowanego z laminatu poliestrowo szklanego o wymiarach 4x4xmin.0,6 m.
Zbiornik nalezy posadowi¢ na warstwie betonu klasy C12/15 o grubosci 30 cm. Zbiornik nalezy takze
wypetni¢ warstwg betonu klasy C12/15 o gr. 10 cm. Do tak przygotowanego podioza nalezy zakotwi¢
podwaliny drewniane do montazu konstrukcji trzonu stupa. Zbiornik na solanke nalezy obudowaé w
pionie i poziomie przy uzyciu desek. Obudowe poziomg nalezy wykona¢ z zastosowaniem spadku w
kierunku trzonu walcowego tezni.

Dach tezni o nachyleniu 20° zostanie wykonany w formie zadaszenia altanowego — na 8
stupach o przekroju 14x14 cm ustawionych na Zelbetowych stopach fundamentowych o wymiarach
0,5x0,5x1,0 m wykonanych z betonu klasy C35/45, zostang ustawione belki o przekroju 14x16 cm.
Stupy nalezy kotwi¢ do fundamentow przy uzyciu kotew systemowych odpornych na solanke. W celu
wykonania konstrukcji zadaszenia migdzy belkami a stupami trzonu zostang utozone krokwie o
przekroju 16x7 cm. Potaczenie krokwi ze stupami trzonu nalezy wykonac przy uzyciu belek o wymiarach
12x14 cm. Potgczenie belek 14x16 cm ze stupami nodnymi zadaszenia nalezy zastabilizowaé
zastrzatami drewnianymi o przekroju 14x14 cm. W celu wykonania pokrycia dachowego nalezy na
krokwiach wykona¢ petne deskowanie z desek o gr. min. 22 mm. Na deskowaniu nalezy wykonac
pokrycie z gontu bitumicznego w kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem. taczniki do montazu
konstrukcji drewnianej tezni stosowac ze stali nierdzewnej. Rynny o $rednicy ok. 100-125 mm oraz rury
spustowe o $rednicy ok. 90 -110 mm nalezy wykona¢ z PVC.

Technologia tezni solankowej oparta bedzie o zbiornik wykonany z laminatu poliestrowo
szklanego o wymiarach 4x4x min. 0,6 m. Do zbiornika dostarczana bedzie okresowo atestowana
solanka. W zbiorniku nalezy umiesci¢ pompe odporng na dziatanie solanki, ktora bedzie ttoczy¢ solanke
do koryt technologicznych znajdujgcych sie na gorze trzonu a takze elektrozawdr z czujnikiem
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ptywakowym. Do zbiornika nalezy doprowadzi¢ instalacje wodociagowg z rur PE o $rednicy 40 mm. W
gornej czesci tezni zostang zainstalowane zawory oraz koryta przelewowe stuzace do rozprowadzania
solanki po tarninie.

W przypadku czynno$ci utrzymaniowych zwigzanych z wymiang solanki na nowa, nalezy
uzywac wozu asenizacyjnego, obstugiwanego przez wyspecjalizowany podmiot.

Warstwy konstrukcyjne alejek, zjazdu oraz drogi wewnetrzne;j:

KONSTRUKCJA DROGI WEWNETRZNEJ:

+ Warstwa $cieralna z kostki betonowej z fazg gr. 8 cm koloru szarego uktadanej na podsypce
cementowo — piaskowej gr. 4 cm,

+  Warstwa kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm gr. 25 cm,

* grunt rodzimy G1.

taczna grubosc¢ projektowanej konstrukcji wynosi ~ 37 cm

KONSTRUKCJA ZJAZDU DO DROGI WEWNETRZNEJ:

+ Warstwa scieralna z kostki betonowej z fazg gr. 8 cm koloru czerwonego lub szarego ukfadanej na
podsypce cementowo — piaskowej gr. 4 cm,

+ Warstwa kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm gr. 25 cm,

* grunt rodzimy G1.

Laczna grubos¢ projektowanej konstrukcji wynosi ~ 37 cm

KONSTRUKCJA ALEJEK O NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA:

+ Warstwa z klinca kamiennego klinowanego miatem kamiennym, gr. 5 cm (do uzgodnienia z
Inwestorem)

«  Warstwa kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm gr. 15 cm,

* grunt rodzimy G1.

Laczna grubos¢ projektowanej konstrukcji wynosi ~ 20 cm

KONSTRUKCJA ALEJEK | UTWARDZEN POD LAWKI O NAWIERZCHNI Z KOSTKI

+  Warstwa $cieralna z kostki betonowej z fazg gr. 8 cm koloru czerwonego lub szarego uktadanej na
podsypce cementowo — piaskowej gr. 4 cm,

+  Warstwa kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm gr. 15 cm,

* grunt rodzimy G1.

taczna grubosc¢ projektowanej konstrukcji wynosi ~ 20 cm

W ramach zadania zaplanowano ponadto remont nawierzchni piaskowej plazy poprzez czyszczenie i
odtworzenie, piaskiem ptukanym na gteboko$¢ 10 cm.

Krawezniki i obrzeza:

W ramach inwestycji planuje sie stosowa¢ krawezniki betonowe 15x22 cm oraz obrzeza
betonowe 8 x 30 cm uktadane na tawie z oporem z betonu klasy C12/15. Nalezy uzupetni¢ szczeling
miedzy kraweznikiem a istniejaca krawedzig jezdni zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

Mata architektura:

LAWKI:

W ramach realizacji zadania przewiduje sie montaz tawek betonowych z siedziskami drewnianymi.
Oparcie i siedzisko tawki nalezy wykona¢ z desek olchowych gr. min 40 mm o uktadzie podtuznym.
Kolorystyka blokéw betonowych tawki oraz desek powinna zosta¢ uzgodniona z Zamawiajgcym na
etapie dokumentacji projektowej. Szerokos¢ siedziska tawki min. 40 cm, dtugo$¢ siedziska fawki min.
170 cm. Wysoko$¢ siedziska ok. 40 cm.
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Przyktadowe zdjecie pogladowe projektowanej tawki.

KOSZE NA SMIECI:

Kosz o konstrukcji betonowej w ksztatcie o$miokata z ocynkowanym wkiadem. Wykonczenie
powierzchni kosza z desek w uktadzie podtuznym. Wymiar podstawy kosza ok. 45 cm. Wysoko$¢ kosza
ok. 70 cm. Pojemno$¢ kosza min. 40 litrow. Kolorystyka konstrukcji kosza oraz desek powinna zosta¢
uzgodniona z Zamawiajacym na etapie dokumentacji projektowej. Styl kosza powinien by¢ zbiezny ze
stylem tawek.

Przyktadowe zdjecie pogladowe projektowanego kosza.

STOJAK NA ROWERY:

Konstrukcja stojaka stalowa ocynkowana i malowana proszkowo. Boki stojaka betonowe. Dtugosé
stojaka min. 180 cm. Stojak na min. 4 stanowiska rowerowe. Kolorystyka konstrukcji stojaka powinna
zosta¢ uzgodniona z Zamawiajacym na etapie dokumentacji projektowej. Styl stojaka powinien by¢
zbiezny ze stylem fawek i koszy.

Przyktadowe zdjecie pogladowe projektowanego stojaka na rowery.
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Zasilanie:

Projektowane zlacze sterujace pracy tezni nalezy zasilic z istniejgcego ztacza rozdzielczego
znajdujacego sie na dz. nr 524/4. W tym celu nalezy wyprowadzi¢ z istniejacego ztacza nowy obwod w
kierunku projektowanego ztgcza sterujgcego pracg tezni. Istniejace ztacze posiada 2 rezerwowe pola,
ktére nalezy doposazy¢ w zabezpieczenie jednofazowe S301 C16 — zaktadana moc tezni — min. 3kW.

[

i 1 B -

Widok istniegcego ztacza rozdzielczego

Ze wzgledu na mozliwg przyszlg rozbudowe ztacza przy tezni projektuje sie utozenie linii
kablowej typu YAKXS 4x25mm2. Projektowany kabel elektroenergetyczny na catej diugosci utozy¢ w
rurze DVRS0 na gtebokosci min. 0,8m. Przy zlgczach pozostawi¢ zapasy po 1,5 m. Rury utozy¢ na
podsypce z piasku grubo$ci 10 cm, a po utozeniu przykry¢ réwniez takg samag warstwa piasku. W celu
ostrzegania innych uzytkownikbw urzadzen podziemnych przed ewentualnym uszkodzeniem
projektowanego kabla nalezy utozy¢ nad rurg w odlegtosci 25 cm folie kablowg koloru niebieskiego. Na
kabel natozy¢ opaski informacyjne o jego typie, przekroju, uzytkowniku i terminie utozenia. Do utozenia
kabla na moscie nalezy wykorzystac istniejacy przepust lub podwiesi¢ nowy.

Ze zlacza sterujgcego pracq tezni nalezy wyprowadzi¢ obwody w kierunku projektowanych
urzadzen tj.:

- oSwietlenia tezni (kabel YKY 3 x 1,5 mm2) w postaci taSmy LED IP65 jednokolorowej (doktadng
temperature barwowg ustali¢ z Inwestorem na etapie realizacji projektu). Tasme nalezy utozy¢ wokot
rdzenia tezni o $rednicy 2,5 m.

- elektrozaworu wraz z czujnikiem ptywakowym — kabel YKY 3 x 2,5 mm2,

- pompy zatapialnej — kabel YKY 3 x 2,5 mmz2.

W rozdzielnicy nalezy dokona¢ podziatu przewodu ochronno-neutralnego PEN na PE i N.
Uziemienie robocze instalacji o rezystancji <10Q. Tablice rozdzielczg nalezy wyposazy¢ w listwy
przytaczeniowe PE i N. Do okablowania wewnetrznego rozdzielnicy stosowa¢ przewody miedziane
jednozytowe gietkie o odpowiednim przekroju.
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W istniejacej sieci nN jako system ochrony od porazenia zastosowane jest szybkie wytgczenie
poprzez przepalenie wktadki bezpiecznikowej w uktadzie sieci TN-C.

Ochrone od porazenia wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne
niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

Przylacze i instalacja wodociggowa:

W ramach zadania zaplanowano budowe instalacji wodociggowej z rur PE @ 40 mm, SDR 11,
zasilajgcej teznie solankowa. Wigczenia nalezy dokonac na terenie dziatki nr ewid. 459 obreb 0001
Borowa istniejgcy wodociag o $rednicy 110 mm. Studnia wodomierzowa na przytaczu wodociggowym
powinna posiadac Srednice min. DN 1000 mm i by¢ wyposazona w zestaw wodomierzowy.

Roboty rozbiérkowe:
W ramach zadania przewidziana jest:
- Rozbidrka schodow terenowych o konstrukcji betonowej,
- Rozbiorka obrzeza betonowego uktadanego na tawie betonowej z oporem.

Roboty towarzyszace:

Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja geodezyjna. Odtworzenie terenow zielonych. Regulacja
wiazow studni telekomunikacyjnych.

Autor Programu Funkcjonalno — Uzytkowego nie wyklucza innych rozwigzan projektowych w
trakcie realizacji inwestycii, likwidacji kolizji itp., ktére w przyszto$ci Projektant uzna za zasadne pod
warunkiem zgodnosci tych rozwigzan z warunkami technicznymi, prawem budowlanym i innymi
przepisami wynikajacymi ze szczegotowej tematyki opracowania, wiasciwej analizie i uzasadnieniu oraz
zaakceptowaniu tych rozwigzan projektowych przez przedstawicieli Inwestora.

10.0GOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Ogdine wymagania dotyczace Wykonawcy Robét.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacijg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany
wykona¢ wszystkie roboty Scisle wedtug zatwierdzonej przez Zamawiajacego i jednostki uzgadniajgce
dokumentacji projektowej. Pozostate wymagania Zamawiajacy okresli w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Ogodlne zasady wykonania Robot.

Wykonanie robdét powinno by¢ zgodne z zatwierdzong dokumentacjq projektowa. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakoS¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa oraz poleceniami
Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na
wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Zamawiajacego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Pozostate wymagania
Zamawiajacy okre$li w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Przekazanie placu budowy.

Inwestor w terminie okreslonym w warunkach Umowy, przekaze Kierownikowi Budowy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wspotrzedne
punktéw tyczenia obiektu, wspdirzedne reperdéw, Dziennik Budowy, Ksiege Obmiaru Robét oraz
Dokumentacje techniczng wraz ze specyfikacjg techniczna.
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Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbedne do
wykonania prac objetych Umowa, w formie okre$lonej przez inwestora.

Kierownik Budowy, kazdorazowo na pisemng prosbe Wykonawcy, udostepni wszystkie dokumenty
niezbedne do wykonania prac objetych Umowa.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych obiektow
I materiatow, do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego Protokotu Przejecia Koncowego Robdt.
Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiaty, urzadzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca
naprawi, odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Zabezpieczenie placu budowy.

Fakt przystapienia do robdt, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz w sposob uzgodniony z Zamawiajacym. Umiesci w
miejscach oraz ilosciach okreslonych przez Zamawiajacego, tablice informacyjne, ktorych tres¢ i forma
bedg zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robdt. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszystkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét, pracownikéw, spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w
cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna€ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy wraz z
wykopami w stanie bez wody stojacej. Bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie przepisdéw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unikaC uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie to tych wymogéw, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych,
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia zbiornikéw i ciekow wodnych substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych
i innych pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty fatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym sposobem
realizacji robét lub przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami.
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Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robodt, bedq mialy aprobate techniczna lub certyfikaty
dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na Srodowisko. Materiaty ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko robét, a
po zakonczeniu robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Je$li wymagajg tego odpowiednie
przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organow
administracji pafistwowe;.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong obiektdw, instalacji, urzadzen znajdujacych sie na
powierzchni ziemi oraz pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych ich wiascicielem potwierdzenie informacji dotyczacych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania
budowy, przy obecno$ci wkasciciela tych obiektow, instalacji lub urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzadzen podziemnych i
naziemnych na terenie budowy oraz powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen, Wykonawca
niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i wiladze lokalne oraz bedzie z nimi wspditpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia urzadzen i instalacji nadziemnych i podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaC przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o to, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych
powyzej, sg uwzglednione w Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu, w ciggu tygodnia od czasu
przekazania placu budowy, Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanym ,Planem BIOZ”

Ochrona i utrzymanie roboét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot, za wszystkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt, od daty rozpoczecia robdt do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego Protokotu
Przejecia Korcowego Robdt. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich
elementy, byly w dobrym stanie przez caty czas prowadzenia robét, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego roboty
budowlane mogq zosta¢ wstrzymane, a wykonawca powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Zamawiajgcego.

Stosowanie sie do przepisow prawa.

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami. Wykonawca
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jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
rob6t. Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac praw patentowych i bedzie w peti odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod. Ponadto w sposéb ciggly bedzie informowa¢ Zamawiajagcego w swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Materiaty.

W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajgcemu doboru materiatdw proponowanych do wykorzystania w trakcie realizacji rob6t w celu
uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwigzan i materiatdbw. Zamawiajgcy moze wymagac
przedstawienia probek do oceny i zatwierdzenia.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub doboru materiatow, odpowiednie sSwiadectwa badan oraz probki do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Cechy materiatdbw muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami.
Rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego poziomu tolerancii.

Zatwierdzenie przez Zamawiajacego pewnych materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie,
ze wszystkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatbw w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta, w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacii
technicznych w czasie postepu Robot.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Roboét i dostarczy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
szczegOty swojego Programu zapewnienia jakoSci. Przedstawi on w nim zamierzony sposob
Wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie Rob6t
zgodnie z Dokumentacjg techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Zamawiajgcego. Celem kontroli jakoSci Robét bedzie zapewnienie osiggniecia zatozonej jakosci Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jako$ci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan materiatow oraz Robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatow oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze Roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Techniczne;.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopusci¢ do
uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych
- deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, jezeli nie
sq objete certyfikacjg okreslong w pkt. powyzej.

DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do kofca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg wykonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy
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Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem osoby dokonujgcej
wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska stuzbowego. zapisy bedg wykonywane w sposob
czytelny technika trwatg w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi numerami
zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegoInosci

« date przekazania Wykonawcy terenu Budowy,

« date przekazania na budowe Dokumentacji Projektowe;,

o date przekazania uzgodnionego przez Zamawiajgcego programu zapewniania jakosci i
harmonogramu rzeczowo-finansowego,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementow robét,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta,

daty wstrzymania rob6t z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych,
wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczace materiatdw, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem, kto je przeprowadzit,
« inne istotne informacje o przebiegu robét,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Pozostate wymagania Zamawiajacy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych.

ODBIOR ROBOT
1. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
« dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,
« specyfikacje techniczne,
o Uuwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu,
recepty i ustalenia techniczne,
Dziennik Budowy,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,
atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zataczonych dokumentéw do odbioru a wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
sprawozdania techniczne,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,
Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda;
zakres i lokalizacje wykonanych robdt,
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej,
uwagi dotyczace warunkdw realizacji robot,
date rozpoczecia i zakonczenia robot,
Pozostate wymagania Zamawiajacy okre$li w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych.

e o o o PO O o
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Il.  CZESC INFORMACYJNA
PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMOWIENIA:

Przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2022 poz. 1225),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1518),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2556),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1478),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz.U. 2021 poz. 2454),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.
2021 poz. 2458),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120
poz. 1126),

- Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213),

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839),

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informaciji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2023 poz.
1094).

Normy:

- PN-ENV  1046:2002(U) - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do
przesytania wody i Sciekow na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania
przewoddw pod ziemig i nad ziemia,

- PN-70/N-01270.01 - Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogéine,

- PN-70/N-01270.02 - Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe nazwy i okre$lenia. PN-EN
1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,

- PN-76/E- 05125 - Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym,

- PN-76/E- 05125 - Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

- PN-EN 805:2002 - Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemdw zewnetrznych i ich czesci
sktadowych,

- PN-EN 12201-1:2012 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz
do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Postanowienia ogélne,

- PN-EN 12201-2 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury,

- PN-EN 12201-3 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki.

ll. CZESC RYSUNKOWA
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