SZACUNKOWE ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KOSZTOW

BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ NA TERENIE GMINY MIEDZNO - Koszly prac projektowych i robot budowlanych

L.p. Roboty budowlane, prace projektowe i inne w ramach zadania Jeﬂ:‘a’:n i:’z;;?:‘::] Cena;e?;;stkowa Wartos¢ netto [z1]
Roboty rozbidrkowe z wywozem
1 Rozbiorka schodow terenowych o konstrukcji betonowej wraz z wywozem i utylizacjg m 0,67 150 100,80
2. Rozbiorka obrzeza betonowego oraz tawy betonowej wraz z wywozem i utylizacjg m 0,23 150 34,65
Suma netto [2{] 13545
Roboty ziemne
3 Roboty ziemne zwigzane z budowg alejek dla pieszych wraz wywozem i utylizacig m’ 1789 40 7 194,88
4. Roboty ziemne zwiazane z budowg drogi wewngtrznej wraz z wywozem gruntu i utylizacjg m 89,8 40 3592,80
5. Roboty ziemne zwigzane z tezni solankowej wraz z wywozem gruntu i utylizacjg m’ 11,0 40 441,00
8. Roboty ziemne zwigzane poprawg nawierzchni plazy wraz z wywozem gruntu i utylizacjg m 37,5 40 1501,60
7. Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznej wraz z wywozem gruntu i utylizacjg m 51,0 40 204180
8. Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem instalacji wodociagowej wraz z wywozem gruntu i utylizacjg m 66,8 40 2672,00
Suma netto [z] 17 443,88
Krawezniki i obrzeza
g. Krawgznik betonowy 15x22 uktadany na fawie betonowej mb 146 90 13 140,00
10. Obrzeze betonowe 8x30 cm na fawie betonowej mb 431 70 30 170,00
11. Uzupetnienie szczeliny miedzy kraweznikiem a istniejgca krawedzig jezdni mb 9 40 360,00
Suma netto [zi] 43 670,00
Nawierzchnia drogi wewnetrznej
12 Nawierzchnia z kostki z fazg gr. 8 cm koloru szarego ukladanej na podsypce cementowo — piaskowej gr. 4 cm m? 2587 150 38 808,00
13. Warstwa kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm gr. 25cm m? 258,7 60 15 523,20
Suma netto [21] 54 331,20
Nawierzchnia zjazdu przy drodze wewnetrznej
1, Nawierzchnia z kostki z fazg gr. 8 cm koloru :zemonegc: I:bc ;zarego uktadanej na podsypce cementowo — piaskowej o 89 150 1335,00
15. Warstwa kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm gr. 25 cm m? 89 60 534,00
Suma netto [zi] 1869,00
Nawierzchnia alejek {(nawierzchnia z kruszywa)
16. Nawierzchnia z klinca kamiennego klinowanego mialem kamiennym, gr. 5 cm 2 555 15 8 325,00
1 Warstwa kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm gr. 15cm m? 555 40 22 200,00
Suma netto [zi] 30 525,00
Nawierzchnia alejek i utwardzen pod fawki (nawierzchnia z kostki)
18. Nawierzchnia z kostki z fazg gr. 8 cm koloru szarego ukiadanej na podsypce cem. — piaskowej gr. 4 cm m? 146,1 150 21915,00
19. Warstwa kruszywa tamanego, stabilizowanege mechanicznie frakcji 0-31,5 mm gr. 15¢cm m? 146,1 40 5844,00
Suma netto [z1] 27 759,00
Nawierzchnia plazy
20. Nawierzchnia piaskowa do czyszczenia i odtworzenia, piaskiem plukanym na gtebokos¢ 10 cm m? 3754 15 5631,00
Suma netto [zi] 5631,00
Schody terenowe
21 Bloki betonowe prefabrykowane 120x35x15cm szt. 18 200 3 600,00
22. Warstwa stabilizacji z wytwomi o wytrzymaiosci Rm=5 MPa m’ 24 250 600,00
23. Warstwa pospotki m® 32 50 160,00
24, Barierka stalowa, ocynkowana i malowna proszkowo na kolor grafitowy (170 kg) - 7,0 mb kpl. 1 3500 3 500,00
Suma netto [z] 7 860,00
Roboty branzy sanitarnej
25. Wykonanie wigczenia w istniejaca sie¢ wodociagowa o $rednicy 110 kpl. 1 1500 1.500,00
26, Wykonanie instalacji wodociagowe] zasilajacej teznie z rury PE @ 40 mm, folia, obsypka, zasypka mb 49 100 4 900,00
7. Studnia wodomierzowa wraz z zestawem wodomierzowym, betonowa min. 21000 mm wraz z obsypka kpl. 1 3250 3 250,00
28. Montaz zbiomika na solanke z laminatu poliestrowo szklanego o wymiarach 4x4x min, 0,6 m kpl. 1 13000 13 000,00
29. Wysokiej klasy pompa zatapiaina do tioczenia solanki na teznig do koryt opadowych szt. 1 9000 9 000,00
30. Elektrozawdr automatycznego dopuszczania wody wraz z czujnikiem ptywakowym kpl. 1 1200 1200,00
3., Koryta opadowe wraz z zaworami i instalacjg tloczaca solanke ze zbiornika na teznie kpl. 1 5000 5 000,00
32. Dostawa soalnki min. 6000 | kpl. 1 5000 5 000,00
Suma netto [z1] 42 850,00
Konstrukcja tezni solankowych
33, Warstwa betonu klasy C12/15 w zbiorniku tezni solankowej m® 1,6 350 560,00
34, Beton klasy C35/45 do wykonania stép fundamentowych m? 2,0 800 1600,00
35. Warstwa betonu klasy C12/15 pod zbiomnik tezni solankowej m’ 6,1 350 2126,25
36. Konstrukcja drewniana tezni solankowej - drewno sosnowe Iub $wierkowe zaimpregnowane m® 6,2 8500 52 700,00
ar. Kotwy stalowe zabezpieczone przed dziataniem solanki do mocowania stupdw drewnianych 14x14 cm szt. 8 125 1 000,00
38, Wypelnienie trzonu tezni taming z dzikiej Sliwy m’ 11,0 350 3856,39
39, taczniki ze stali nierdzewnej do mocowania elementow drewnianych tezni kpl. 1 1200 1200,00
40. Pierscien dekoracyjny z blachy ze stali nierdzewnej szerokosci 30 cm mb 7,9 2500 19625,00
41, Pokrycie dachu tezni solankowej - gont dachowy bitumiczny m? 736 175 12 880,00
42. Orynnowanie tezni solankowej wraz z obrobkami blacharskimi kpl. 1 4500 4 500,00
Suma netto [z{] 100 047,64
Obiekty matej architektury
43, Dostawa i montaz tawek przy alejkach szt. 6 2000 12 000,00
44, Dostawa i montaz fawek przy tezni szt. 4 2000 8 000,00
45, Dostawa | montaz stojakdw na rowery szt 2 1700 3400,00
46, Dostawa i montaz koszow na $mieci szt 4 700 2 800,00
Suma netto [z1] 26 200,00
Roboty branzy elektrycznej
47, Wykonanie wigczenia w istniejaca skrzynke elekiryczng w celu wykonania instalacii zasilajacej teznie kpl. 1 2000 2 000,00
48. Wykonanie finii kablowej YAKXS 4 x 25 mm? - instalacji zasilajacej teZnie solankowq mb 144 150 21600,00
49. Instalacja zasilajgca pompe do tloczenia solanki i elektrozawdr - YKY 3 x 2,5 mm? mb 22 150 3 300,00
50. Instalacja zasilajaca oswietlenie tezni - YKY 3 x 1,5 mm’ mb 11 150 1650,00
51. Montaz zlgcza sterujacego pracq tezni soalnkowe; kpl. 1 6500 6 500,00
52, Montaz uziomow mb 10 80 800,00
53. Tasma LED wodoodpoma ($wiatlo biafe) mb 85 300 254340
54. Wymiana tablic rozdzielczych z osprzetem modutowym - istn. zlacze rozdzielcze (rozbudowa o 1 obwod) kpl. 1 2000 2000,00
Suma netto [z1] 38 393,40
Roboty towarzyszace, geodezyjne, projektowe, organizacja ruchu
55. Regulacja wiazow studni telekomunikacyjnych sat, 2 300 600,00
56. Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja kpl. 1 5000 5 000,00
57. Organizacja ruchu na czas robét, projekt i wykonanie (zakres dotyczacy zjazdu drogi wewnetrznej) kpl. 1 2000 2000,00
58. Nawiezienie ziemi , plantowanie oraz obsianie trawg pasow gruntu wzdiuz kraweznikow i obrzezy m’ 870 20 17 400,00
50, Wykonanie wszystkich prac projektowych okreélounZy;:d:i:ﬁFU wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych, Kol 1 23000 2300000
60. Wycinki drzew w kolizji z projektowanymi obiektami , wraz wywozem i utylizacjg karpiny , pnii gatezi (57 szt.) kpl. 1 Koszty Inwestora Koszty Inwestora
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