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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

 Umowa z Inwestorem 
 Mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682), 
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2022 poz. 
1225), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1518), 

 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2556),  
 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1478),  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz.U. 2021 poz. 2454), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458), 

 Obowiązujące normy i przepisy, 
 Zalecenia Inwestora, 
 Wizja lokalna w terenie. 

 
2. CEL OPRACOWANIA I SPODZIEWANY EFEKT PO REALIZACJI INWESTYCJI 
 

Program funkcjonalno - użytkowy będzie stanowił załącznik do SWZ na potrzeby wyłonienia 
Wykonawcy dla realizacji w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pod nazwą „Budowa tężni solankowej 
w formie centralnej z trzonem ociekowym na terenie Gminy Miedźno”. 

Spodziewanym efektem inwestycji, która wpisuje się w oczekiwania Inwestora jak i 
przedstawicieli samorządu gminy na terenie, której położony jest przedmiotowy teren,  będzie: 
- zwiększenie wartości użytkowej terenu rekreacyjnego będącego pod zarządem Gminy Miedźno, 
- zwiększenie potencjału turystycznego Gminy Miedźno, 
- przyczynienie się do większej otwartości społeczności lokalnych na integrację kulturową, 
- stworzenie miejsca o funkcjach leczniczych poprzez budowę tężni solankowej, 
- zapewnienie miejsc wypoczynku i rekreacji mieszkańcom i gościom miejscowości Borowa.  
 
3. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz 
realizacja robót budowlanych dla zadania polegającego na „Budowie tężni solankowej w formie 
centralnej z trzonem ociekowym na terenie Gminy Miedźno”. 

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje się następujący zakres prac: 

 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, 

 Uzyskanie wynikających z przepisów opinii i uzgodnień, 

 Uzyskanie pozwolenia na budowę dla robót budowlanych dla których uzyskanie 
pozwolenia jest wymagane lub zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na 
budowę, 
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 Wykonanie robót rozbiórkowych istniejących schodów terenowych oraz obrzeży 
betonowych przeznaczonych do przebudowy, 

 Budowa drogi wewnętrznej o szerokości 4,0 m wraz ze zjazdem, 

 Budowa alejek szerokości 2,0 m o nawierzchni z kruszywa, 

 Budowa alejek o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 2,0 m, 

 Budowa tężni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą technologiczną, 

 Budowa utwardzeń terenu wokół tężni solankowej o nawierzchni z kruszywa, 

 Budowa schodów terenowych, 

 Wykonanie prac remontowych nawierzchni plaży, 

 Montaż obiektów małej architektury w postaci ławek, koszy oraz stojaków na rowery, 

 Budowa instalacji elektrycznej zasilającej tężnię solankową, 

 Budowa instalacji wodociągowej zasilającej tężnię solankową, 

 Wykonanie wycinek istniejących drzew będących w kolizji z projektowanymi obiektami 
budowlanymi, 

 Przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem obiektów do eksploatacji. 
 

4. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Wymagania dotyczące projektowania: 
Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona dokumentację projektową służąca do 

wykonania robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. W ramach opracowania dokumentacji 
projektowej Wykonawca opracuje niezbędne materiały wyjściowe, uzyska wszelkie wymagane, zgodnie 
z prawem, uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne i pozwolenia niezbędne do ukończenia robót tj. 
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania. Wykonawca jest także 
zobowiązany do wykonania innych opracowań i operatów wynikających z warunków właścicieli, 
administratorów i zarządców infrastruktury kolidującej z projektowanymi elementami infrastruktury 
technicznej. 

 

Wymagania formalno-prawne: 
Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbędne dokumenty projektowe i inne 

dokumenty (w tym m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informację 
dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbędne działania (poza 
zastrzeżonymi dla innych podmiotów), które będą niezbędne do uzyskania potrzebnych decyzji o 
pozwoleniu na budowę i pozwolenia wodnoprawnego (jeśli jest wymagane) lub zmian tych decyzji oraz 
dokona wszelkich potrzebnych korekt. 

 
Wymagania szczegółowe Zamawiającego: 
Wykonawca wykona bądź pozyska: 

 mapę sytuacyjno – wysokościową do celów projektowych na teren objęty zakresem robót 
przewidzianych w Zamówieniu, 

 decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego jeżeli jest wymagana,  

 projekt budowlany wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na 
budowę lub zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę, 

 projekt wykonawczy, STWiOR, kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót, 

 dokumentację techniczną badań podłoża gruntowego, 

 informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na 
budowę, 

 operat wodnoprawny i decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym (jeśli jest wymagana),  
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 dokumentacje powykonawcze wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów oraz 
uzbrojenia podziemnego i naziemnego, 

 projekt organizacji ruchu na czas robót w pasie drogowym, 

 komplet dokumentów niezbędnych dla uzyskania wymaganych pozwoleń związanych z 
użytkowaniem, 

 projekty budowlane, powykonawcze usunięcia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem technicznym 
– wg warunków wydanych przez poszczególnych administratorów sieci, 

 uzgodnienia dokumentacji projektowej i rozwiązań w niej zawartych z odpowiednimi urzędami i 
instytucjami (np. zarządcą dróg – w pasach drogowych, Zespołem Uzgadniania Dokumentacji 
Projektowej, itp.). 
Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji (w tym opłaty 

administracyjne) ponosi Wykonawca. 
 

Informacje udostępniane przez Zamawiającego: 
Zamawiający przekaże bądź udostępni: 

 prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
 

Podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia rozwiązań projektowych: 
Na każdym etapie projektowania Wykonawca zwróci się niezwłocznie do Zamawiającego o akceptację 
proponowanych rozwiązań projektowych we wszystkich przypadkach, poza sytuacjami, gdy w sposób 
oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwiązania projektowego. Akceptacja Zamawiającego 
w żadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialności Wykonawcy za poprawność przyjętych rozwiązań 
projektowych i w konsekwencji - robót. 
 
Inwentaryzacja stanu istniejącego: 
Wymaga się od Wykonawcy sporządzenia szczegółowej inwentaryzacji istniejących obiektów, które w 
ramach zadania związane są z Robotami. Inwentaryzacja będzie obejmowała określenie wszystkich 
danych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich 
elementów jak wymiary, rzędne wysokościowe, współrzędne, stan budowli itd. Załączony do niniejszego 
PFU „Część informacyjna” plan sytuacyjny ma charakter jedynie poglądowy, służący do określenia 
zakresu robót i  wyceny wartości robót przez Wykonawcę. 
 
Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe: 
Wykonawca w ramach Zamówienia jest zobowiązany wykonać kompletną dokumentację geodezyjną 
inwestycji. Wykonawca także we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe 
związane ze szczegółową inwentaryzacją wykonywanych obiektów. 
 
Badania i analizy uzupełniające: 
Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona potwierdzenia bądź weryfikacji danych 
wyjściowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiającego i w uzasadnionych wypadkach 
dostosuje je tak, aby zagwarantować osiągnięcie wymagań zawartych w PFU. Wykonawca na własny 
koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania 
przedmiotu zamówienia. 
 

Dokumentacja projektowa: 
Wykonawca w ramach Zamówienia opracuje dokumentację projektową składającą się z: 

 Projektu budowlanego zawierającego trzy części tj. projektu zagospodarowania terenu, projektu 
architektoniczno – budowlanego, projektu technicznego,  

 Projektu wykonawczego, 

 STWiOR,  
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 Przedmiaru robót, 

 Kosztorysu inwestorskiego, 

 Projektu organizacji ruchu na czas budowy, 

 Decyzji administracyjnych, warunków technicznych, pozwoleń, opinii oraz uzgodnień 
koniecznych do realizacji niniejszego przedsięwzięcia.  
 
Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych 

opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego.  
Ponadto projekt budowlany musi spełnić następujące wymagania: 

 musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których rozwiązanie jest 
możliwe na etapie sporządzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien 
zidentyfikować wszystkie problemy, których identyfikacja jest możliwa przy pełnej wnikliwości i 
staranności, 

 musi być dostarczony na rysunkach spełniających wymagania odpowiednich przepisów dla 
projektów budowlanych, 

 musi być dostarczony Zamawiającemu w ilości i formie określonych w stosownych przepisach. 
 
Działania Wykonawcy i Zamawiającego dla uzyskiwania pozwoleń, uzgodnień i decyzji 
administracyjnych: 
Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i pozwolenia 
niezbędne do rozpoczęcia, zakończenia i użytkowania robót przez Zamawiającego. Opłaty związane z 
uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca winien uwzględnić w 
cenie wszelkie koszty sporządzania dokumentacji wynikających z warunków właścicieli, administratorów 
i zarządców infrastruktury i obiektów. 
 
W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 

 wystąpienie o wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót niewymagających 
pozwolenia na budowę w imieniu Zamawiającego. Opłaty administracyjne związane z 
uzyskaniem pozwoleń ponosi Wykonawca. Opłaty te należy uwzględnić w ofercie, 

 uzyskanie warunków usunięcia kolizji z infrastrukturą techniczną (jeśli będą wymagane),  

 uzyskanie warunków tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót, 

 uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień dokumentacji projektowej oraz poniesienie 
wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem tych uzgodnień. 
 

Dokumentacja powykonawcza: 
Po wykonaniu robót, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą  z  
naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi 
przez autora Projektu. Po zakończonych próbach szczelności Wykonawca przedstawi osiągnięte wyniki. 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 
celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania 
terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci należy poddawać pomiarowi 
powykonawczemu po ułożeniu  w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). Na podstawie 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić dokumentację geodezyjno 
– kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą oraz do 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno – 
kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie i 
wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Wykonawca przekaże 
powykonawczą dokumentację geodezyjno – kartograficzną instytucjom zewnętrznym zgodną z 
wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robót oraz do właściwego ośrodka dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami ośrodka).  
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Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiadać wymaganiom stawianym w warunkach i zawierać 
m.in.: 

 Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunków projektu 
budowlanego z naniesionymi w sposób czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami 
wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbędnych obliczeń statyczno – 
wytrzymałościowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie 
projektowania/ wykonawstwa, które dotyczą przyszłego użytkowania obiektów, 

 Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami z adnotacją geodety, czy roboty 
zostały wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacją (inwentaryzacja ta musi posiadać 
potwierdzenie przyjęcia do zasobów ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej), 

 Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania z projektem budowlanym, 

 Pozwolenie na budowę, 

 Protokoły odbiorów częściowych, 

 Protokół z próby szczelności (jeśli są wymagane przepisami prawa), 

 Protokół z badania podbudowy pod projektowane nawierzchnie, 

 Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne. 
 

Sprawowanie nadzoru autorskiego: 
Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany przez Zamawiającego do sprawowania nadzoru 
autorskiego dla tych zadań, dla których wykonywał prace projektowe. Czynności nadzoru autorskiego 
muszą być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia projektowe w odpowiednich branżach. 
W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem leży: 

 wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań zgodnie z ustawą z 
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682), stwierdzania w toku wykonywania 
Robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, uzgadniania możliwości wprowadzenia 
rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez 
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 
1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682), 

 pełniący nadzór autorski w czasie realizacji robót budowlano – montażowych jest zobowiązany 
do pobytów na terenie budowy w miarę potrzeb na wezwanie Zamawiającego, 

 dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia wymagań 
zawartych w niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy powstaną 
trudności w realizowaniu budowy to Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania takich 
korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej aby wyeliminować 
lub zminimalizować ewentualne straty lub opóźnienia z tym związane. 

 

Forma projektu budowlanego i dokumentacji powykonawczej 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 2 komplety dokumentacji projektowej w wersji papierowej wraz 
z Decyzją o pozwoleniu na budowę (w tym 1 kpl. opieczętowany i zatwierdzony przez organ wydający 
pozwolenie na budowę) i w wersji elektronicznej (formaty plików umożliwiający edycję będących w 
dyspozycji Zamawiającego). Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny być oprawione 
w segregatory i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora. Wewnątrz segregatora pt. „dokumentacja 
projektowa” powinien znajdować się spis zawartości oraz opracowania branżowe oprawione w 
skoroszyty. Wykonawca przekaże Zamawiającemu 2 komplety dokumentacji powykonawczej wraz z 
wersją elektroniczną.  Wewnątrz segregatora pt. „dokumentacja powykonawcza” powinien znajdować 
się spis zawartości oraz dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty: 

 opracowania projektowe, 

 powykonawcza dokumentacja geodezyjna, 

 dokumenty: m.in. pozwolenie na budowę, oświadczenie Kierownika budowy, protokoły prób, 
odbiorów itp., opinie np. sanitarne i inne, 
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 deklaracje zgodności, aprobaty, certyfikaty, atesty itp. 
 

Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem „1” powinny zawierać wszystkie dokumenty oryginalne 
(uzgodnienia, opinie, decyzje itp.). Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, 
oświadczeniach itp. Zawartych  w projektach złożone przez autorów opracowań, powinny być 
oryginalne. Wszystkie kopie dokumentów zawarte w dokumentacji projektowej powinny być 
potwierdzone oryginalnym podpisem projektanta „za zgodność z oryginałem”, w dokumentacji 
powykonawczej – podpisem Kierownika Budowy. Opracowania przekazywane w formie elektronicznej 
muszą być zapisane w formacie *.pdf oraz w formatach umożliwiających Zamawiającemu ich edycję i 
późniejsze wykorzystanie. 
Wymagania dotyczące wersji elektronicznej: 
- Dokumentacja powinna być przekazywana na nośniku elektronicznym (CD lub DVD), 
- Opis techniczny – plik w formacie *.doc, 
- Zestawienia – z rozszerzeniem *.xls, 
- Pliki tekstowe - z rozszerzeniem *.doc, 
- Arkusze kalkulacyjne - z rozszerzeniem *.xls, 
- Rysunki: 

 rysunki, schematy, diagramy – format rysunku *.dwg, pdf, 

 pliki map geodezyjnych - w formacie *.dwg lub *.dxf, 

 rozdzielczość obrazów rastrowych: 200 – 300 dpi, 

 kompozycja, rozmiar i podział arkuszy musi być identyczny z papierowymi odpowiednikami. 
Wykonawca, poza egzemplarzami dokumentacji projektowej i powykonawczej przekazywanymi 
Zamawiającemu, opracuje w ramach ceny Zamówienia egzemplarze w ilości wynikającej z wymagań 
stawianych w uzgodnieniach. 
 

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

Elementy zagospodarowania terenu  

Branża drogowa: Jednostka 

Powierzchnia nawierzchni drogi wewnętrznej wraz ze zjazdem ok. 267,6 m2 

Powierzchnia alejek o nawierzchni z kruszywa ok. 555,0 m2 

Powierzchnia alejek oraz utwardzeń pod ławki o nawierzchni z kostki betonowej ok. 146,1 m2 

Powierzchnia nawierzchni piaskowej plaży do remontu  ok. 375,4 m2 

Branża sanitarna: Jednostka 

Instalacja wodociągowa z rury PE Ø 40 mm zasilająca tężnię solankową ok. 49 m 

Studnia wodomierzowa min. DN 1000 mm 1 szt. 

Zbiornik na solankę z laminatu poliestrowo szklanego o wym. ok. 4x4xmin.0,6 m 1 szt. 
Elektrozawór automatycznego dopuszczania wody wraz z czujnikiem pływakowym 1 kpl. 

Koryta opadowe wraz z zaworami i instalacją tłoczącą solankę ze zbiornika na tężnię 1 kpl. 

Branża architektoniczna, konstrukcyjna: Jednostka 

Tężnia solankowa (konstrukcja drewniana zaimpregnowana, tarnina, pokrycie 
dachowe, stopy fundamentowe, orynnowanie, kotwy, łączniki, podbudowa) 

1 kpl. 

Ławki ok. 10 szt. 

Kosze na śmieci ok. 4 szt. 

Stojaki na rowery ok. 2 szt. 

Branża elektryczna:  
Linia kablowa zasilająca – kabel YAKXS 4 x 25 mm2 ok. 144 m 

Linia kablowa zasilająca elektrozawór i pompę zatapialną – kabel YKY 3 x 2,5 mm2 ok. 22 m 

Linia kablowa zasilająca oświetlenie tężni – kabel YKY 3 x 1,5 mm2 ok. 11 m 

Złącze rozdzielcze – rozbudowa o 1 obwód 1 kpl. 
Złącze sterujące tężnią 1 kpl. 
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6. ZAKRES PROJEKTOWANEGO OBSZARU 
 

Projektowany obszar mieści się na działkach nr ewid. 459, 524/4, 586, 591 obręb 0001 Borowa.  
 
7. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz 
realizacja robót budowlanych dla zadania polegającego na „Budowie tężni solankowej w formie 
centralnej z trzonem ociekowym na terenie Gminy Miedźno”. 

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje się następujący zakres prac: 

 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, 

 Uzyskanie wynikających z przepisów opinii i uzgodnień, 

 Uzyskanie pozwolenia na budowę dla robót budowlanych dla których uzyskanie 
pozwolenia jest wymagane lub zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na 
budowę, 

 Wykonanie robót rozbiórkowych istniejących schodów terenowych oraz obrzeży 
betonowych przeznaczonych do przebudowy, 

 Budowa drogi wewnętrznej o szerokości 4,0 m wraz ze zjazdem, 

 Budowa alejek szerokości 2,0 m o nawierzchni z kruszywa, 

 Budowa alejek o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 2,0 m, 

 Budowa tężni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą technologiczną, 

 Budowa utwardzeń terenu wokół tężni solankowej o nawierzchni z kruszywa, 

 Budowa schodów terenowych, 

 Wykonanie prac remontowych nawierzchni plaży, 

 Montaż obiektów małej architektury w postaci ławek, koszy oraz stojaków na rowery, 

 Budowa instalacji elektrycznej zasilającej tężnię solankową, 

 Budowa instalacji wodociągowej zasilającej tężnię solankową, 

 Wykonanie wycinek istniejących drzew będących w kolizji z projektowanymi obiektami 
budowlanymi, 

 Przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem obiektów do eksploatacji. 
  

Elementy objęte niniejszym projektem oznaczone zostały na rysunku pn.: „Plan sytuacyjny” oraz 
mieszczą się w liniach zakresu opracowania oznaczonych linią przerywaną. 
 
Dla właściwej i bezpiecznej eksploatacji celu określonego w PFU niezbędne jest: 
1.  Wykonanie rozbiórek niezbędnych do wykonania elementów zagospodarowania terenu, 
2.  Wykonania robot ziemnych, 
3.  Wykonania robót branży drogowej - alejki, zjazd, plaża, droga wewnętrzna, 
4.  Wykonanie robót branży sanitarnej – instalacje wodociągowe i technologiczne, 
5.  Wykonanie robót branży elektrycznej – instalacje zasilające, 
6. Wykonanie robót branży konstrukcyjnej i architektonicznej – tężnia solankowa, schody terenowe, 

obiekty małej architektury, 
7. Wykonanie robót porządkowych, 
8.  Wykonanie innych elementów wynikających ze szczegółowej tematyki opracowania. 
 

Potencjalny Wykonawca wyłoniony w przetargu musi liczyć się z sytuacją, że podany rodzaj i 
ilości robót w powyższym Programie Funkcjonalno Użytkowym mogą ulec zmianie po opracowaniu 
dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie lub zmniejszenie 
zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy. 
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 Dane charakterystyczne inwestycji: 

 
Działki znajdują się w strefach: 

 III-ej klimatycznej 
 I-ej wiatrowej 
 II-ej śniegowej 
 II-ej przemarzania 

Inwestycja realizowana będzie po za strefami ochrony konserwatorskiej. W przypadku znalezienia 
w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub odkrycia wykopaliska, należy niezwłocznie 
powiadomić o tym fakcie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a równocześnie taki przedmiot lub 
wykopalisko chronić do czasu podjęcia przez niego stosownych decyzji. 

Teren zamierzenia inwestycyjnego położony jest poza terenami górniczymi i nie wpływa na niego 
odziaływanie eksploatacji górniczej. 
  Rejon inwestycji znajduje się poza terenami występowania siedlisk przyrodniczych czy obszarów 
objętych ochroną na podstawie przepisów odrębnych w tym obszarów Natura 2000 oraz pozostałych 
form ochrony przyrody. 
 

 Uwarunkowania lokalizacyjne: 
 
Przedmiotową inwestycję przewiduje się realizować, zgodnie z zakresem określonym w załączniku 
graficznym na działkach nr ewid. 459, 524/4, 586, 591 obręb 0001 Borowa, w Gminie Miedźno w 
Powiecie Kłobuckim. 
 

 Uwarunkowania prawne: 
 

Dla przedmiotowego terenu obowiązują zapisy miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego tj. 
uchwały nr 143/XIX/2008 Rady Gminy Miedźno z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowości Borowa.  
Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
 

 Dostępność placu budowy: 
Plac budowy będzie udostępniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym między Stronami.  
 

 Warunki gruntowe: 
Rozpoznanie podłoża gruntowego w badanym rejonie wykazuje prostą budowę geologiczną. W podłożu 
występują piaski zaliczone do gruntów nośnych, niewysadzinowych. Warunki gruntowo – wodnych 
zaliczono do prostych. Swobodne zwierciadło wody zlokalizowano na głębokości 1,0 -1,2 m w odwiercie 
zlokalizowanym w rejonie projektowanej tężni. Projektowany obiekt zaliczono do I Kategorii 
Geotechnicznej. 
 

 Zajęcie pasa drogowego: 
Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót ponosi Wykonawca. 
 

 Organizacja ruchu: 
Koszt wykonania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót ponosi Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania 
realizacji inwestycji (budowa parkingu oraz zjazdu) aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia ostrzegawcze i zabezpieczające jak: znaki, zapory, 
światła, sygnały itp. i zapewni dla nich stałe warunki widoczności w dzień i w nocy. Urządzenia te muszą 
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być zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Koszty zabezpieczeń i oznakowania terenu ponosi 
Wykonawca. 
 
8. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 
 
 Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z budową tężni 
solankowej w formie centralnej z trzonem ociekowym na terenie Gminy Miedźno, powinna być 
realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, które zapewnią jej prawidłowe właściwości 
funkcjonalno – użytkowe: Jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć 
założenia i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, które pod względem 
technicznym pozwolą uzyskać spodziewany efekt inwestycji. Rozwiązania projektowe, zastosowane 
materiały oraz jakość wykonanych robót powinny zapewniać wysoką trwałość i niezawodność 
budowanych obiektów. Powinny również uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych 
warunkach eksploatacyjnych, możliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robót budowlanych. 
Dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu o analizę 
rzeczywistych warunków pracy. Roboty powinny być realizowane w oparciu o Warunki wykonania 
zawarte w opracowaniu „Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych” przedstawione w 
PFU. 
 
9. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

 

Tężnia solankowa: 
 Tężnia solankowa o wysokości ok. 4,45 m wykonana zostanie jako konstrukcja drewniana 
impregnowana z wykorzystaniem drewna sosnowego lub świerkowego. Konstrukcja posiadać będzie 
wyodrębniony trzon, składający się z ośmiu dwusłupowych ram o przekroju słupa 12x10 cm, 
połączonych z podwalinami drewnianymi o wymiarach 10x12 cm. Deski łącznikowe o wymiarach 4x8 
cm i 4x12 cm oraz łaty 8x8 cm w każdej płaszczyźnie zapewniać będą stabilność konstrukcji.  
 Trzon tężni o średnicy 250 cm, zostanie wypełniony tarniną z dzikiej śliwy, tworząc przyjazne 
otoczenie dla użytkowników. Konstrukcję trzonu tężni należy wykonać ustawiając ramy drewniane w 
spodzie zbiornika zaprojektowanego z laminatu poliestrowo szklanego o wymiarach 4x4xmin.0,6 m. 
Zbiornik należy posadowić na warstwie betonu klasy C12/15 o grubości 30 cm. Zbiornik należy także 
wypełnić warstwą betonu klasy C12/15 o gr. 10 cm. Do tak przygotowanego podłoża należy zakotwić 
podwaliny drewniane do montażu konstrukcji trzonu słupa. Zbiornik na solankę należy obudować w 
pionie i poziomie przy użyciu desek. Obudowę poziomą należy wykonać z zastosowaniem spadku w 
kierunku trzonu walcowego tężni. 
 Dach tężni o nachyleniu 20° zostanie wykonany w formie zadaszenia altanowego – na 8 
słupach o przekroju 14x14 cm ustawionych na żelbetowych stopach fundamentowych o wymiarach 
0,5x0,5x1,0 m wykonanych z betonu klasy C35/45, zostaną ustawione belki o przekroju 14x16 cm. 
Słupy należy kotwić do fundamentów przy użyciu kotew systemowych odpornych na solankę. W celu 
wykonania konstrukcji zadaszenia między belkami a słupami trzonu zostaną ułożone krokwie o 
przekroju 16x7 cm. Połączenie krokwi ze słupami trzonu należy wykonać przy użyciu belek o wymiarach 
12x14 cm. Połączenie belek 14x16 cm ze słupami nośnymi zadaszenia należy zastabilizować 
zastrzałami drewnianymi o przekroju 14x14 cm. W celu wykonania pokrycia dachowego należy na 
krokwiach wykonać pełne deskowanie z desek o gr. min. 22 mm. Na deskowaniu należy wykonać 
pokrycie z gontu bitumicznego w kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem. Łączniki do montażu 
konstrukcji drewnianej tężni stosować ze stali nierdzewnej. Rynny o średnicy ok. 100-125 mm oraz rury 
spustowe o średnicy ok. 90 -110 mm należy wykonać z PVC. 
 Technologia tężni solankowej oparta będzie o zbiornik  wykonany z laminatu poliestrowo 
szklanego o wymiarach 4x4x min. 0,6 m. Do zbiornika dostarczana będzie okresowo atestowana 
solanka. W zbiorniku należy umieścić pompę odporną na działanie solanki, która będzie tłoczyć solankę 
do koryt technologicznych znajdujących się na górze trzonu a także elektrozawór z czujnikiem 
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pływakowym. Do zbiornika należy doprowadzić instalację wodociągową z rur PE o średnicy 40 mm. W 
górnej części tężni zostaną zainstalowane zawory oraz koryta przelewowe służące do rozprowadzania 
solanki po tarninie.  
 W przypadku czynności utrzymaniowych związanych z wymianą solanki na nową, należy 
używać wozu asenizacyjnego, obsługiwanego przez wyspecjalizowany podmiot. 
 
Warstwy konstrukcyjne alejek, zjazdu oraz drogi wewnętrznej: 
 

KONSTRUKCJA DROGI WEWNĘTRZNEJ: 
• Warstwa ścieralna z kostki betonowej z fazą gr. 8 cm koloru szarego układanej na podsypce 

cementowo – piaskowej gr. 4 cm, 
• Warstwa kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm gr. 25 cm, 
• grunt rodzimy G1. 
Łączna grubość projektowanej konstrukcji wynosi ~ 37 cm 
 

KONSTRUKCJA ZJAZDU DO DROGI WEWNĘTRZNEJ: 
• Warstwa ścieralna z kostki betonowej z fazą gr. 8 cm koloru czerwonego lub szarego układanej na 

podsypce cementowo – piaskowej gr. 4 cm, 
• Warstwa kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm gr. 25 cm, 
• grunt rodzimy G1. 
Łączna grubość projektowanej konstrukcji wynosi ~ 37 cm 
 
KONSTRUKCJA ALEJEK O NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA: 
• Warstwa z klińca kamiennego klinowanego miałem kamiennym, gr. 5 cm (do uzgodnienia z 

Inwestorem) 
• Warstwa kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm gr. 15 cm, 
• grunt rodzimy G1. 
Łączna grubość projektowanej konstrukcji wynosi ~ 20 cm 
 
KONSTRUKCJA ALEJEK I UTWARDZEŃ POD ŁAWKI O NAWIERZCHNI Z KOSTKI 
• Warstwa ścieralna z kostki betonowej z fazą gr. 8 cm koloru czerwonego lub szarego układanej na 

podsypce cementowo – piaskowej gr. 4 cm, 
• Warstwa kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm gr. 15 cm, 
• grunt rodzimy G1. 
Łączna grubość projektowanej konstrukcji wynosi ~ 20 cm 
 
W ramach zadania zaplanowano ponadto remont nawierzchni piaskowej plaży poprzez czyszczenie i 
odtworzenie, piaskiem płukanym na głębokość 10 cm. 
 

Krawężniki i obrzeża: 
 W ramach inwestycji planuje się stosować krawężniki betonowe 15x22 cm oraz obrzeża 
betonowe 8 x 30 cm układane na ławie z oporem z betonu klasy C12/15. Należy uzupełnić szczelinę 
między krawężnikiem a istniejącą krawędzią jezdni zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 
 
Mała architektura: 
 

ŁAWKI: 
W ramach realizacji zadania przewiduje się montaż ławek betonowych z siedziskami drewnianymi. 
Oparcie i siedzisko ławki należy wykonać z desek olchowych gr. min 40 mm o układzie podłużnym. 
Kolorystyka bloków betonowych ławki oraz desek powinna zostać uzgodniona z Zamawiającym na 
etapie dokumentacji projektowej. Szerokość siedziska ławki min. 40 cm, długość siedziska ławki min. 
170 cm. Wysokość siedziska ok. 40 cm. 
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Przykładowe zdjęcie poglądowe projektowanej ławki. 

 
KOSZE NA ŚMIECI: 
Kosz o konstrukcji betonowej w kształcie ośmiokąta z ocynkowanym wkładem. Wykończenie 
powierzchni kosza z desek w układzie podłużnym. Wymiar podstawy kosza ok. 45 cm. Wysokość kosza 
ok. 70 cm. Pojemność kosza min. 40 litrów. Kolorystyka konstrukcji kosza oraz desek powinna zostać 
uzgodniona z Zamawiającym na etapie dokumentacji projektowej. Styl kosza powinien być zbieżny ze 
stylem ławek. 

 
Przykładowe zdjęcie poglądowe projektowanego kosza. 

 
STOJAK NA ROWERY: 
Konstrukcja stojaka stalowa ocynkowana i malowana proszkowo. Boki stojaka betonowe. Długość 
stojaka min. 180 cm. Stojak na min. 4 stanowiska rowerowe. Kolorystyka konstrukcji stojaka powinna 
zostać uzgodniona z Zamawiającym na etapie dokumentacji projektowej. Styl stojaka powinien być 
zbieżny ze stylem ławek i koszy. 

 
Przykładowe zdjęcie poglądowe projektowanego stojaka na rowery. 
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Zasilanie: 
Projektowane złącze sterujące pracą tężni należy zasilić z istniejącego złącza rozdzielczego 

znajdującego się na dz. nr 524/4. W tym celu należy wyprowadzić z istniejącego złącza nowy obwód w 
kierunku projektowanego złącza sterującego pracą tężni.  Istniejące złącze posiada 2 rezerwowe pola, 
które należy doposażyć w zabezpieczenie jednofazowe S301 C16 – zakładana moc tężni – min. 3kW. 

 

 
Widok istnieącego złącza rozdzielczego 

 
 Ze względu na możliwą przyszłą rozbudowę złącza przy tężni projektuje się ułożenie linii 
kablowej typu YAKXS 4x25mm2. Projektowany kabel elektroenergetyczny na całej długości ułożyć w 
rurze DVR50 na głębokości min. 0,8m. Przy złączach pozostawić zapasy po 1,5 m. Rury ułożyć na 
podsypce z piasku grubości 10 cm, a po ułożeniu przykryć również taką samą warstwą piasku. W celu 
ostrzegania innych użytkowników urządzeń podziemnych przed ewentualnym uszkodzeniem 
projektowanego kabla należy ułożyć nad rurą w odległości 25 cm folię kablową koloru niebieskiego. Na 
kabel nałożyć opaski informacyjne o jego typie, przekroju, użytkowniku i terminie ułożenia. Do ułożenia 
kabla na moście należy wykorzystać istniejący przepust lub podwiesić nowy. 

Ze złącza sterującego pracą tężni należy wyprowadzić obwody w kierunku projektowanych 
urządzeń tj.: 
- oświetlenia tężni (kabel YKY 3 x 1,5 mm2) w postaci taśmy LED IP65 jednokolorowej (dokładną 

temperaturę barwową ustalić z Inwestorem na etapie realizacji projektu). Taśmę należy ułożyć wokół 
rdzenia tężni o średnicy 2,5 m. 

- elektrozaworu wraz z czujnikiem pływakowym – kabel YKY 3 x 2,5 mm2, 
- pompy zatapialnej – kabel YKY 3 x 2,5 mm2. 

W rozdzielnicy należy dokonać podziału przewodu ochronno-neutralnego PEN na PE i N. 
Uziemienie robocze instalacji o rezystancji ≤10Ω. Tablicę rozdzielczą należy wyposażyć w listwy 
przyłączeniowe PE i N. Do okablowania wewnętrznego rozdzielnicy stosować przewody miedziane 
jednożyłowe giętkie o odpowiednim przekroju.   
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W istniejącej sieci nN jako system ochrony od porażenia zastosowane jest szybkie wyłączenie 
poprzez przepalenie wkładki bezpiecznikowej w układzie sieci TN-C. 

Ochronę od porażenia wykonać zgodnie z normą N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne 
niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.             
 
Przyłącze i instalacja wodociągowa: 
W ramach zadania zaplanowano budowę instalacji wodociągowej z rur PE Ø 40 mm, SDR 11, 
zasilającej tężnię solankową. Włączenia należy dokonać na terenie działki nr ewid. 459 obręb 0001 
Borowa istniejący wodociąg o średnicy 110 mm. Studnia wodomierzowa na przyłączu wodociągowym 
powinna posiadać średnicę min. DN 1000 mm i być wyposażona w zestaw wodomierzowy. 
       
Roboty rozbiórkowe:  
 W ramach zadania przewidziana jest: 
- Rozbiórka schodów terenowych o konstrukcji betonowej, 
- Rozbiórka obrzeża betonowego układanego na ławie betonowej z oporem. 
 

Roboty towarzyszące:  
 Obsługa geodezyjna i inwentaryzacja geodezyjna. Odtworzenie terenów zielonych. Regulacja 
włazów studni telekomunikacyjnych. 
 Autor Programu Funkcjonalno – Użytkowego nie wyklucza innych rozwiązań projektowych w 
trakcie realizacji inwestycji, likwidacji kolizji itp., które w przyszłości Projektant uzna za zasadne pod 
warunkiem zgodności tych rozwiązań z warunkami technicznymi, prawem budowlanym i innymi 
przepisami wynikającymi ze szczegółowej tematyki opracowania, właściwej analizie i uzasadnieniu oraz 
zaakceptowaniu tych rozwiązań projektowych przez przedstawicieli Inwestora. 
 
10. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące  Wykonawcy Robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany 
wykonać wszystkie roboty ściśle według zatwierdzonej przez Zamawiającego i jednostki uzgadniające 
dokumentacji projektowej. Pozostałe wymagania Zamawiający określi w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
 
Ogólne zasady wykonania Robót. 

Wykonanie robót powinno być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją projektową. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami 
Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Polecenia Inżyniera będą wykonywane 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Pozostałe wymagania 
Zamawiający określi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
 
Przekazanie placu budowy. 

Inwestor w terminie określonym w warunkach Umowy, przekaże Kierownikowi Budowy plac 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, współrzędne 
punktów tyczenia obiektu, współrzędne reperów, Dziennik Budowy, Księgę Obmiaru Robót oraz 
Dokumentację techniczną wraz ze specyfikacją techniczną. 
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Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbędne do 
wykonania prac objętych Umową, w formie określonej przez inwestora. 
Kierownik Budowy, każdorazowo na pisemną prośbę Wykonawcy, udostępni wszystkie dokumenty 
niezbędne do wykonania prac objętych Umową.  
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych obiektów 
i materiałów, do chwili wystawienia przez Zamawiającego Protokołu Przejęcia Końcowego Robót. 
Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiały, urządzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca 
naprawi, odtworzy i utrwali na własny koszt.  
 
Zabezpieczenie placu budowy. 

Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób uzgodniony z Zamawiającym. Umieści w 
miejscach oraz ilościach określonych przez Zamawiającego, tablice informacyjne, których treść i forma 
będą zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszystkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 
 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy wraz z 
wykopami w stanie bez wody stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się to tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
-  środki ostrożności i zabezpieczenia zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
 
Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych 
i innych pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym sposobem 
realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 
 
Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami. 
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Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczna lub certyfikaty 
dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały które są szkodliwe dla otoczenia tylko robót, a 
po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego odpowiednie 
przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
 
Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na 
powierzchni ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od 
odpowiednich władz będących ich właścicielem potwierdzenie informacji dotyczących mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania 
budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub urządzeń podziemnych i 
naziemnych na terenie budowy oraz powiadomić Inspektora Nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, Wykonawca 
niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i władze lokalne oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych i podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego.  
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych 
powyżej, są uwzględnione w Umowie. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, w ciągu tygodnia od czasu 
przekazania placu budowy, Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanym „Planem BIOZ” 
 
Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszystkie materiały i urządzenia 
używane do robót, od daty rozpoczęcia robót do chwili wystawienia przez Zamawiającego Protokołu 
Przejęcia Końcowego Robót. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich 
elementy, były w dobrym stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego roboty 
budowlane mogą zostać wstrzymane, a wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 
później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia od  Zamawiającego. 

 
Stosowanie się do przepisów prawa. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca 
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jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod. Ponadto w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego w swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
Materiały. 

W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 
Zamawiającemu doboru materiałów proponowanych do wykorzystania w trakcie realizacji robót w celu 
uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwiązań i materiałów. Zamawiający może wymagać 
przedstawienia próbek do oceny i zatwierdzenia.  
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub doboru materiałów, odpowiednie świadectwa badań oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Zamawiającego.  
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami. 
Rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji. 
Zatwierdzenie przez Zamawiającego pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła, w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
technicznych w czasie postępu Robót. 
 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Zamawiającemu do zatwierdzenia 

szczegóły swojego Programu zapewnienia jakości. Przedstawi on w nim zamierzony sposób 
Wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie Robót 
zgodnie z Dokumentacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Zamawiającego. Celem kontroli jakości Robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne 
do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 
badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Technicznej. 
 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do 
użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt. powyżej. 
 

DOKUMENTY BUDOWY 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy 
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Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego zapisu, podpisem osoby dokonującej 
wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska służbowego. zapisy będą wykonywane w sposób 
czytelny technika trwałą w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru 
Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności 
 datę przekazania Wykonawcy terenu Budowy, 
 datę przekazania  na budowę Dokumentacji Projektowej, 
 datę przekazania uzgodnionego przez Zamawiającego programu zapewniania jakości i 

harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta, 
 daty wstrzymania robót z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych, 
 wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
 dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem, kto je przeprowadził, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót, 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Pozostałe wymagania Zamawiający określi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. 
 

ODBIÓR ROBÓT 
1. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
 specyfikacje techniczne, 
 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu, 
 recepty i ustalenia techniczne, 
 Dziennik Budowy,  
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, 
 atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
 opinię technologiczną sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych dokumentów do odbioru a wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
 sprawozdania techniczne, 
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, 
2.   Sprawozdania techniczne zawierać będą: 
 zakres i lokalizację wykonanych robót, 
 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej, 
 uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
 datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 

Pozostałe wymagania Zamawiający określi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMÓWIENIA: 
 

Przepisy prawne: 
 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682), 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2022 poz. 1225), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1518), 
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2556),  
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1478),  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz.U. 2021 poz. 2454), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 
2021 poz. 2458), 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679),  

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 
poz. 1126), 

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605),  
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213),  
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839),   
- Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2023 poz. 
1094). 

 

Normy:  
- PN-ENV 1046:2002(U) - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do 

przesyłania wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia układania 
przewodów pod ziemią i nad ziemią,  

- PN-70/N-01270.01 - Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne,  
- PN-70/N-01270.02 - Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe nazwy i określenia. PN-EN 

1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych,  
- PN–76/E- 05125 - Zbliżenia do urządzeń energetycznych i skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym,  
- PN–76/E- 05125 - Zbliżenia do urządzeń energetycznych i skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym  
- PN-EN 805:2002 - Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części 

składowych,  
- PN-EN 12201-1:2012 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz 

do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Część 1: Postanowienia ogólne,  
- PN-EN 12201-2 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 

ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Część 2: Rury,  
- PN-EN 12201-3 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 

ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki. 
 

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 


