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Miedźno, dnia 5 marca 2024 r. 

 

Zamawiający: 

GMINA MIEDŹNO 

ul. Ułańska 25, 

42-120 Miedźno 

                                                                                                                    Adresat:                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                     Wszyscy nabywcy Specyfikacji 

Nr sprawy RR.271.2.3.2024 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  
podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych, zwanej dalej ustawą (t.j. z Dz. U. z 2023 r. poz. 1605  ze zm.) o wartości zamówienia 
mniejszej niż progi unijne o  jakich stanowi art. 3 w/w ustawy, pod nazwą: 
 
„Wykonanie Placu zabaw w m. Kołaczkowice Duże, Gmina Miedźno w systemie zaprojektuj 

i wybuduj” 

 

          

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA 

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

I. W odpowiedzi na otrzymane w terminie określonym w art.  284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej 

ustawą, zapytanie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Zamawiający udziela następujących 

wyjaśnień treści Specyfikacji  Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ  : 

 

Zapytanie nr 1 

1. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej stwierdzono brak dojazdu z drogi publicznej do terenu 

inwestycji - na terenie boiska składowane jest kruszywo w pryzmach, co skutkuje brakiem dojazdu 

do istniejącej bramy ogrodzeniowej. Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy dojazd do terenu 

inwestycji zostanie udrożniony przez Zamawiającego lub wskazanie innego dojazdu do terenu 

inwestycji. 

2. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej stwierdzono występowanie na terenie inwestycji dwóch 

obiektów budowlanych (szalet i budynek gospodarczy). Czy w ramach realizacji zamówienia należy 

dokonać rozbiórek ww. obiektów budowlanych? Jeżeli tak, to prosimy o uzupełnienie przedmiarów 

o pozycje dot. rozbiórek istniejących obiektów oraz wywozu i utylizacji odpadów powstałych w 
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wyniku ww. rozbiórek 

3. Zgodnie z opisem w PFU (pkt. 5.2 przygotowanie do robót ziemnych) należy przygotować i oczyścić 

teren m.in. poprzez usunięcie ogrodzeń. Prosimy o potwierdzenie, że istniejące ogrodzenie należy 

rozebrać w ramach przedmiotu zamówienia? Jeżeli tak, to prosimy o uzupełnienie przedmiarów o 

pozycje dot. rozbiórki ogrodzenia oraz wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku ww. 

rozbiórek. 

4. Jeżeli istniejące ogrodzenie jest przewidziane do pozostawienia, to czy należy dokonać wymiany 

lub naprawy bramy wejściowej na teren inwestycji, która jest w złym stanie technicznym? 

5. Prosimy o potwierdzenie, iż dojścia i piesze aleje wskazane w projekcie zagospodarowania terenu 

(nr rys. 1P) jako poza zakresem opracowania, nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia. 

6. Zgodnie z SWZ zamówienie należy zrealizować w terminie od dnia zawarcia umowy do 31 maja 

2024r. Z uwagi na brak możliwości przewidzenia terminu zakończenia badania ofert i wyboru oferty 

najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu, czy Zamawiający zmieni termin realizacji na: do 

75 dni zawarcia umowy? Pozostawienie zapisów dotyczących terminu realizacji zamówienia w 

obecnej formie może powodować, iż z chwilą zawarcia umowy dotrzymanie jej terminu nie będzie 

możliwe (m.in. z uwagi na czas produkcji urządzeń zabawowych wynoszący min 5 tygodni). 

 

 Odpowiedź Zamawiającego: 

Ad. 1 Dojazd do terenu inwestycji zostanie udostępniony przez Zamawiającego. 

Ad.2 Zamawiający  dokona tych rozbiórek, nie wchodzi to w zakres przedmiotu zamówienia.  

 Zamawiający przypomina , że  przedmiar robót pełni tylko funkcję informacyjną i nie jest podstawą 

do wyceny oferty (pkt 17.2 SWZ). 

Ad.3 Przedmiotem zamówienia nie jest rozbiórka ogrodzenia. 

Ad.4 NIE 

Ad. 5 Zamawiający potwierdza, że dojścia i piesze aleje wskazane w projekcie zagospodarowania 

terenu (nr rys. 1P) jako poza zakresem opracowania, nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia. 

Ad. 6 Zamawiający podał termin realizacji zamówienia dokładną datą, ponieważ związany jest 

terminem wskazanym w umowie o dofinansowanie. 

 

II. Działając na podstawie art. 286, art. 284 ust. 3 Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji 

treści SWZ polegającej na zmianie treści : 

 

1. Rozdział 13 (Termin związania ofertą) otrzymuje brzmienie: 

„Termin związania ofertą wynosi 29 dni i trwa do 5 kwietnia 2024 r. 

Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.” 

 

2. w Rozdziale 16 SWZ (Termin składania i otwarcia ofert) w pkt 16.2 otrzymuje następujące 

brzmienie: 
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„16.2 Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 8 marca 2024 r. do godz. 9:00.” 

 

3. w Rozdziale 16 SWZ (Termin składania i otwarcia ofert) w pkt 16.5 otrzymuje następujące 

brzmienie: 

„16.5 Otwarcie ofert nastąpi na Platformie e-Zamówienia dnia 8 marca 2024 r. o godz. 9:30, jednak 

nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.” 

 

 4. Niniejsza modyfikacja zostaje dołączona do SWZ, stanowi jej integralną część i jest dostępna na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania. Pozostała treść SWZ nie ulega zmianie. 

         

 

   W imieniu Zamawiającego 

         (-) Anna Kuras 

Sekretarz Gminy Miedźno 
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