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Nazwa zadania: | Rozbudowa DG 656010 S i DG 656014 S wraz z tacznikiem w
miejscowosciach Kotaczkowice Duze i Kotaczkowice Mate, gm.
Miedzno.

Stadium: ETAP 1. - odc. DG 656014 S od DW 491 do DG 656061 S
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Zamawiajacy: Gmina Miedzno
ul. Utanska 25
42-120 Miedzno

Sporzadzit: Janusz Mus Podpis:
upr. nr: 502/01

Nazwa i kody wspoinego Stownika Zaméwien (CPV):

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw Sciekowych
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

71248000-8 Nadzér nad projektem i dokumentacjg

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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I. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamobwienie: ,Rozbudowa DG 656010 S i DG 656014 S wraz z facznikiem w miejscowosciach
Kotaczkowice Duze i Kotaczkowice Mate, gm. Miedzno. - ETAP 1.” obejmuje wykonanie projektu
budowlanego, uzyskanie zgody na realizacje inwestycji drogowej, wykonanie projektow wykonawczych,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiardw robét oraz innych
dokumentow i opracowan niezbednych do realizacji zamierzenia, a nastepnie realizacja zamierzenia
budowlanego zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa dla catosci inwestycii.

W ramach przedmiotowego zadania wykonawca ma obowigzek przebudowa¢ droge celem
dostosowania do standardu wymagan w zakresie bezpieczenstwa, funkcjonalnosci, komfortu
eksploatacji i estetyki.

Zamierzenie obejmuje rozbudowe drogi gminnej nr 656014 S w miejscowosci Kotaczkowice Duze, gmina
Miedzno, powiat ktobucki na odcinku od drogi wojewddzkiej nr 491 do skrzyzowania z drogg gminng nr
656061 S.

1.1. Opis stanu istniejacego

Droga posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej. Szerokos¢ jezdni od 4,7m do 5,6m. Brak chodnikdw,
ruch pieszy odbywa sie jezdnig. Pobocza ziemne trawiaste. Odcinkowo wystepujg rowy przydrozne.
Woda opadowa sptywa na tereny zielone i sasiednie posesje, a czesciowo prowadzona do rowu
przebiegajacego w poprzek drogi w km 0+922,76. Otoczenie stanowi zabudowa jednorodzinna
zagrodowa oraz pola uprawne. Zjazdy do wiekszosci posesji nieutwardzone.

Istniejace uzbrojenie pasa drogowego to wodociag, kanat sanitarny, kable telekomunikacyjne i
energetyczne. Ulica jest oSwietlona.

Lokalizacja - skala 1:250000
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1.2. Struktura wlasnosci oraz stan prawny terenu

Istniejgca droga na odcinku objetym opracowaniem przebiega po dziatce drogowej nr 411/2 - obreb
Kotaczkowice, do ktorej zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane. Na podstawie wykonanej koncepcji przestrzennej wiadomo, ze planowane zamierzenie
przewiduje rozbudowe drogi w zakresie wymagajacym regulacji formalno prawnej wytyczenia nowego
pasa drogowego. Regulacje te wymagac bedg prac geodezyjno-prawnych w zakresie podziatu 100
sgsiadujacych dziatek oraz przejecia 1 dziatki w catosci. Zakres opracowania nalezy wykona¢ w
nawigzaniu zatgczonego do PFU rysunku nr 1 z koncepcii dla etapu | do PFU.

1.3. Przewidywany zakres robét:

— opracowanie wielobranzowego projektu budowlanego na rozbudowe drogi,
— opracowanie opinii geotechnicznej sporzadzonej na podstawie badan gruntu,
— rozbiodrka istniejgcej konstrukcji jezdni i zjazddéw na posesije,

— wycinka drzew kolidujacych z inwestycja,

— demontaz istniejacego oznakowania pionowego,

— korytowanie pod jezdnie, chodnik, pobocze i zjazdy na posesje,

— przebudowa kolidujgcych ogrodzen,

— przebudowa odcinka napowietrznej sieci telekomunikacyjnej,

— przebudowa odcinka wodociagu,

— przestawienie stupow sieci telekomunikacyjnej,

— przestawienie latarni oSwietleniowych,

— przestawienie krzyza przydroznego,

— przebudowa istniejgcego pod korong drogi przepustu,

— wykonanie konstrukcji jezdni,

— ustawienie kraweznikdw,

— wykonanie jezdni o0 nawierzchni bitumicznej,

— regulacja wysoko$ciowa urzadzen — studni, zasuw wodociggowych itp.,
— wykonanie chodnika z kostki betonowej — jednostronnie,

— wykonanie zjazdéw na posesje z kostki betonowej,

— wykonanie pobocza z kruszywa kamiennego — jednostronnie,

— odwodnienie - budowa kanatu deszczowego z wylotem do rowu,

— odwodnienie - budowa wpustow drogowych z wylotem do rowu,

— odwodnienie powierzchniowe - budowa rowéw przydroznych,

— oznakowanie drogi zgodnie z projektem statej organizacji ruchu.

1.4. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu
— dtugos¢ odcinka przewidzianego do przebudowy wynosi 1289m,
— predkosc¢ projektowa - do 30km/h,

— obcigzenie ruchem — KR2,

— jezdnia asfaltowa o szeroko$ci 5,0m,

— jednostronny chodnik o szerokosci 2,0m,

pobocze z kruszywa kamiennego o szerokosci 0,75m,



— przepusty pod zjazdami - $rednica Dn400;

— kanat deszczowy o dt. 385m z wylotem do rowu: 12 wpustow drogowych i 11 studni rewizyjnych,

— wpusty drogowe z wylotem do rowu: 10 wpustéw drogowych,

— przecisk rurowy pod droga,

— row przydrozny o nachyleniu skarp 1:1;
Droga zachowuje dotychczasowy przebieg, ktory przedstawiono na zakresie zamierzenia budowlanego.
Wymagane jest wykonanie wtaczenia do drogi wojewodzkiej nr 491. W obrebie skrzyzowan wymagane
jest wykonanie przej$¢ dla pieszych, ktdre zapewnig ciggtos¢ ruchu po chodnikach.

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.5.1.  Uwarunkowania wynikajace z lokalizacji i sposobu zagospodarowania terenu
Obszar zamierzenia objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - obszar
potozony w miejscowosciach: Miedzno, Kotaczkowice, Wapiennik i Izbiska - tereny potozone na zachéd
od drogi wojewddzkiej D-491 (Uchwata Nr 141/X1X/2008 Rady Gminy MiedZzno z dnia 17 kwietnia 2008r.).
Obszar 4KDI - pas drogi lokalnej o szeroko$ci od 10,0m do 12,3m.

1.5.2. Zakres dokumentacji projektowej i wymagania, jakie powinna spetnia¢ dokumentacja
projektowa oraz realizacja robét

Przedmiot zamowienia winien spetnia¢ wymogi:
a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z
pozn. zm.),
b) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z p6zniejszymi
zmianami),
¢) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym (Dz. U. z
2004 r., Nr 130, poz. 1389),
d) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072, z p6zniejszymi zmianami),
e) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999,
Nr 43, poz. 430, z pdzniejszymi zmianami),
f) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r.,
Nr 63, poz. 735, z pozniejszymi zmianami),
g) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908, z
poZniejszymi zmianami),
h) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181, z p6zniejszymi zmianami),
i) Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002
r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 170, poz. 1393, z pdzniejszymi
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zmianami),

j) Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z
2003 r., Nr 177, poz. 1729).

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie do:

)

Sporzadzenia mapy do celéw projektowych, przygotowania odpowiednich dokumentéw
formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie, w imieniu Zamawiajacego, zgody wtasciwego
organu na prowadzenie rob6t, w oparciu 0 obowigzujgce przepisy, opracowania dokumentacji
projektowej w formie plandw rysunkéw lub innych dokumentow umozliwiajacych jednoznaczne
okreSlenie rodzaju i zakresu rob6t budowlanych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich
wykonania. Projekty musza by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajacemu.

Sporzadzenia operatdw geodezyjnych z projektem podziatu nieruchomosci dla gruntoéw
przeznaczonych pod pas drogowy.

Wykonania badan geotechnicznych gruntu,

Uzyskania opinii wiasciwego organu w sprawie potrzeby uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia objetego przedmiotem zaméwienia wg
przepisow rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okre$lenia
rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U z 2004r. Nr 257, poz. 2573, z pdzn. zm.) - w razie zaistnienia
takiej potrzeby wykonawca wykona raport 0 oddziatywaniu planowanego przedsigwziecia na
Srodowisko wymagany do wniosku o uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych.
Raport powinien spetnia¢ wymagania, ktdre zostaty okreslone w odpowiednich przepisach tj. w
aktualnej ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska.

Opracowanie w ukfadzie kosztorysowym przedmiaréw robdt dla wszystkich branz oraz
wykonanie kalkulacji rob6t z podaniem podstawy wyceny i sktadnikdw cenotwérczych.
Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania Robét Budowlanych dla wszystkich branz.
Sporzadzenie inwentaryzacji dendrologicznej oraz uzyskanie zgody urzedowej na wycinke
drzew, w przypadku, gdy drzewo koliduje z planowanym zagospodarowaniem terenu lub ze
wzgledu na ich stan zdrowotny.

Przygotowania odpowiednich dokumentoéw formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie, w
imieniu Zamawiajacego, odpowiednich decyzji i pozwolen w oparciu 0 obowigzujace przepisy,
np. pozwolenie wodnoprawne, opinia powiatowej narady koordynacyjnej, decyzja zezwolenia na
realizacje inwestycji drogowe;.

Opracowanie w uzgodnieniu z zamawiajagcym oraz zatwierdzenie projektu statej i czasowej
organizacji ruchu drogowego nowopowstatej drogi wraz z jej oznakowaniem.

Realizacji zadania zgodnie z wykonang dokumentacja.

Prowadzenia dziennika budowy.

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

m) Przekazanie zrealizowanych obiektow Zamawiajgcemu wraz z mapg geodezyjng

powykonawcza.

Wykonawca musi sie liczy¢ z sytuacja, ze rodzaje robdt programu funkcjonalno-uzytkowego sg ilosciami

szacunkowymi i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projekiowej. Niekidre elementy
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infrastruktury podziemnej moga nie by¢ zinwentaryzowane na dostepnych podkiadach geodezyjnych.

Szczeqotowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu robot stanowig ryzyko wykonawcy i nie

beda traktowane jako roboty dodatkowe.

1.6. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zamawiane roboty zwigzane z rozbudowa drogi majg zapewni¢ poprawe warunkow ruchu drogowego
i poprawe komfortu poruszania sie oraz estetyke miejsc przestrzeni publicznej dla mieszkancow wsi
Kotaczkowice Duze. Przeprowadzona przebudowa drogi zapewni wzrost bezpieczenstwa ruchu
drogowego i komfortu poruszania si¢ pojazdéw, obnizenie poziomu hatasu oraz zapylenia. Dzieki
budowie kanalizacji deszczowej oraz rowdw odwadniajacych, nastapi wyrazna poprawa gospodarki
gruntowo-wodnej. Zmniejszeniu ulegng naktady na utrzymanie biezace drogi. Przebudowywana ulica
zaliczona jest do drog gminnych, klasy technicznej L (lokalna), kategoria ruchu KR2. Droga usytuowana

jest w obszarze zabudowanym.

1.7. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Najwazniejsze wiasciwo$ci projektowanej drogi to:

— stata szeroko$¢ jezdni,

— ciggto$¢ jednostronnego chodnika,

— ciggto$¢ odwodnienia kanalizacjg oraz rowem przydroznym,

— budowa zjazdow na posesie,

— wyznaczenie bezpiecznych przejs¢ dla pieszych.

1.7.1. Powierzchnie uzytkowe
— szacowana powierzchnia objeta inwestycjg — ok. 11670m2,
— szacowana powierzchnia jezdni do rozbiorki - ok. 5800m2,

— szacowana powierzchnia nowej jezdni z masy mineralno-bitumicznej — ok. 5710m?,

— szacowana powierzchnia zjazdow z kostki betonowej — ok. 800m2,
— szacowana powierzchnia chodnika z kostki betonowej — ok. 2270m2,
— szacowana powierzchnia pobocza — ok. 740m?,

— szacowana powierzchnia rowdw - ok. 855mz2,

1.7.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe
Nie dotyczy — droga jest obiektem liniowym.

1.7.3. Okres$lenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych

parametréw powierzchni

Dopuszcza sie zmniejszenie minimalnej szeroko$ci chodnikow w przypadku, gdyby jaka$ posesja byta

,wgrodzona” w pas drogowy, a ogrodzenie posesji mogto pozosta¢ w dotychczasowej lokalizacji.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
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2.1. Wymagania ogolne dla prac projektowych i rob6t wykonawczych
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do projektu budowlanego, projektdw wykonawczych oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i weryfikacji zawartych w nim danych
pod wzgledem zgodnosci z umowa i programem funkcjonalno-uzytkowym — przed skierowaniem projektu
do realizacji lub przed uzyskaniem decyzji administracyjnych.
Wykonawca projektu rozbudowy drogi wraz z odwodnieniem w porozumieniu z zamawiajacym, po
opracowaniu projektu budowlanego dla catoSci zadania, a przed opracowaniem projektow
wykonawczych, moze dokona¢ wyboru okreslonych rozwigzan materiatowych i urzadzen. Wyroby
budowlane zastosowane w trakcie budowy musza spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a wykonawca
musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace dopuszczenie ich do obrotu. Wszystkie montowane urzadzenia
muszg posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczajace ich stosowanie na terenie Polski. Dopuszcza sie
stosowanie réznych urzadzen i materiatdw pod warunkiem, Ze spetniajg warunki techniczne i wymagania
specyfikacji technicznej oraz programu funkcjonalno uzytkowego.
Zamawiajagcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Nie dopuszcza sie zamknigcia catkowitego
ruchu na przebudowywanej ulicy. Takze zjazdy indywidualne oraz dojscia do budynkow nie mogg by¢
wytgczone na czas dtuzszy niz uzgodniony z uzytkownikiem zjazdu oraz za jego zgoda. Przy uktadaniu
warstwy $cieralnej dopuszcza sie catkowite wytgczenie drogi z ruchu.

2.2. Wymagania do dokumentacji projektowej
Dokumentacja, ktorg nalezy przewidzie¢ do wykonania, to:
— mapa do celow projektowych,
— operat wodnoprawny na wszystkie projektowane i przebudowywane urzadzenia wodne — przepusty,
rowy i wyloty itp.,
— projekt zagospodarowania terenu z zaznaczeniem istniejgcych i projektowanych obiektow,
przewidzianych do przebudowy oraz granic podziatu nieruchomo$ci w celu powiekszenia pasa
drogowego,
— projekt budowlany na rozbudowe drogi, poszerzony o wszystkie elementy niezbedne do wykonania
zadania — z uwzglednieniem wszystkich niezbednych przebuddéw infrastruktury technicznej,
— projekty wykonawcze wszystkich branz,
— projekt statej organizaciji ruchu,
— szczegbtowe specyfikacje wykonania i odbioru na caty zakres robét przewidziany w projekcie,
— projekt organizacji ruchu na czas budowy,
Do obowigzkéow wykonawcy nalezy uzyskanie wszelkich uzgodnien, opinii i zatwierdzen w.w.
dokumentacji wymaganych obowigzujgcymi przepisami branzowymi, w tym uzgodnienie projektu
budowlanego i organizacji ruchu z zarzadcg drogi wojewddzkie).

Ostateczng dokumentacje zawierajgcg wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia oraz decyzje
administracyjne, nalezy przekaza¢ zamawiajagcemu w nastepujacych ilosciach:
— projekt budowlany - 2 egz.
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— projekty wykonawcze — po 2 egz.,

— szczegbtowe specyfikacje techniczne - 2 egz.,

— projekt statej organizacji ruchu - 2 egz.,

— projekt czasowej organizacji ruchu — 2 egz.,

— dokumentacja w wersji elektronicznej na ptycie cd — 1 egz., zawierajaca:
e dokumenty w formacie edytowalnym oraz pdf,
e rysunki w formacie edytowalnym dwg lub dxf oraz pdf,

2.2.1. Mapa do celéw projektowych
Nalezy sporzadzi¢ mape do celéw projektowych w skali 1:500 swoim zakresem obejmujacg catos¢
zamierzenia.

2.2.2. Badania geotechniczne
Wymaga sig, aby wykonawca zrealizowat badania gruntu polegajace na wykonaniu odwiertow w
odlegtosci nie wiekszej niz 250,0m na gteboko$¢ min. 2,0m. Na podstawie przeprowadzonych badan
geologicznych nalezy sporzadzi¢ dokumentacje geotechniczng i w jej oparciu zaprojektowac nalezyte
warstwy konstrukcyjne drogi.

2.2.3. Dokumentacja projektowa
Dokumentacje projektowg nalezy opracowa¢ w podziale na projekt budowlany oraz projekt wykonawczy
dla catosci zamierzenia. Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy muszg zawiera¢ wszystkie branze,
jakie bedg wynikac¢ z zakresu projektu.
Projekt budowlany powinien zawierac:
— cze$¢ opisowg (opis techniczny dla poszczegdlnych branz, wymagane prawem uzgodnienia —
uzgodnienia rzeczoznawcow, uzgodnienie wycinki drzew, jezeli zajdzie taka potrzeba, informacje
dotyczace sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia);
— czes¢ rysunkowg (projekt zagospodarowania terenu, rysunki branzowe, szczegdty konstrukcyjne itp.).
Projekt wykonawczy powinien zawierac:
— czes¢ opisowq (opis techniczny dla poszczegdlnych branz, obliczenia konstrukcyjne - jesli bedq
wymagane, zestawienie materiatow);
— czes¢ rysunkowg (projekt zagospodarowania terenu, szczegdtowe rysunki z rozwigzaniami
technicznymi dla poszczegoinych branz);
— kalkulacja kosztow inwestycji z podziatem na branze, z podaniem skfadnikéw cenotwérczych;
— szczegblowq specyfikacje techniczng obejmujacg swoim zakresem wszystkie roboty zwigzane z
wykonaniem planowanego przedsiewziecia.

2.24. Decyzja o uwarunkowaniach srodowiskowych
Jezeli bedzie wymagane, wykonawca uzyska decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego zamierzenia budowlanego. W tym celu opracuje karte informacyjng przedsiewziecia,
wymagang jako zatacznik do wniosku o uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego zamierzenia budowlanego, oraz przygotuje wniosek o wydanie decyzji Srodowiskowe;.
Whiosek nalezy przygotowa¢ na podstawie obowigzujacych przepisow.

2.2.5. Dokumentacja powykonawcza
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Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w sposob
czytelny wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng
wykonanych przytaczy, sieci i obiektow. Wykonawca przygotuje komplet dokumentéw w celu ztozenia
witasciwemu organowi nadzoru budowlanego celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

2.3. Przygotowanie terenu budowy
Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy:
- wytyczy¢ projektowane obiekty w terenie;
- dokonac rozbiorki istniejgcych obiektow (nawierzchni, kraweznikdw, ogrodzen itp.) kolidujacych z
projektowang inwestycjg. Koszty wywozu odpaddw na sktadowisko lezg po stronie wykonawcy. Miejsca
wywozki ziemi z wykopdw oraz miejsce sktadowania materiatow pochodzacych z rozbiérki nawierzchni,
mozliwosci urzadzenia czasowych placow budowy i inne szczegotowe uwarunkowania wykonania robot
wykonawca uzgodni z zamawiajgcym. Pozyskane w trakcie robét rozbidrkowych materiaty, nadajace sie
do ponownego wykorzystania nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez zamawiajacego.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb niepowodujacy destrukcji podtoza i jego nawodnienia. Sposéb
wykonywania nasypow i wykopdw powinien gwarantowac ich statecznos¢, a nierownosci powierzchni
skarp nie powinny przekracza¢ wielkosci podanych w dokumentacji oraz obowigzujgcych norm i
przepisow prawnych odno$nie odchytek i wykonania.

2.4. Projekt zagospodarowania terenu

Pas drogowy wymaga poszerzenia. Przewiduje sie koniecznos¢ wykonania inwestycji na 101 dziatkach
sgsiadujacych z pasem drogowym. Realizacja przedmiotu zamowienia obejmuje: na catej dtugosci
jezdnie szerokosci 5,0m, chodnik szerokosci 2,0m po stronie potudniowej i pobocze ttuczniowe o
szerokosci 0,75m po stronie pétnocnej; odcinkowo réw przydrozny. Odwodnienie realizowa¢ za pomocg
kanatu deszczowego wyposazonego we wpusty drogowe i wylot do rowu, a takze samodzielne wpusty z
siegaczami z wylotem do rowow. Przebudowywany odcinek ulicy nalezy powigza¢ z drogq nadrzedng
DW 491 za pomocy skrzyzowania zwyktego zapewniajgcego ciggto$¢ ruchu pieszych. Kolidujacq
infrastrukture w postaci: stupdw i sieci telekomunikacyjnej, latarni o$wietleniowych i wodociagu nalezy
przebudowac. Istniejagcy w km 0+922,76 przepust drogowy nalezy przebudowac dostosowujac jego
dtugos¢ do nowej szerokosci drogi.

2.5. Konstrukcja
Jezdnia:

Nalezy zaprojektowac konstrukcje jezdni dla kategorii obcigzenia ruchem KR2:
e konstrukcja musi spetnia¢ warunek mrozoodporno$ci,
e podioze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do G1,
¢ podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
e warstwa wigzaca z masy mineralno-bitumiczne;j,
e warstwa $cieralna z masy mineralno-bitumicznej,
e ewentualne pozostate warstwy — wedtug obliczen projektanta w zalezno$ci od rodzaju podtoza.
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Chodniki:
e Uzupetnienie nasypu miedzy dnem koryta po usunieciu humusu a podsypkg z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie,
e podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
¢ nawierzchnia z koski betonowej na podsypce cementowo-piaskowej — 8cm.

Wijazdy na posesje:
e podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
¢ nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej — 8cm.
Obramowania z kraweznika betonowego 15x30cm i 15x22cm oraz obrzeza betonowego 8x30cm na
tawach betonowych z oporem. Pobocze z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
grubosci 15¢cm. Pod zjazdami na rowach stosowac rury przepustowe @ 400mm.

2.6. Instalacje - obiekty inzynierskie
Na przebudowywanym odcinku drogi w 0+922,76 pod korong drogi funkcjonuje przepust z rur
betonowych. Nalezy go przebudowac dostosowujac jego diugos¢ do nowej szerokosci drogi. Przewidzie¢
wykonanie przepustu z rur o wiasciwej nosnosci, zakonczonych nowymi $ciankami czotowymi.

2.7. Instalacja odwodnienia
Przy usytuowaniu kanalizacji deszczowej w pasie drogowym powinna by¢ uwzgledniona lokalizacja
innych urzadzen i budowli podziemnych. Minimalne przykrycie kanatow deszczowych powinno wynosi¢
1,0 m. Nalezy stosowaé elementy o Srednicy umoZliwiajgcej swobodny odptyw wod deszczowych
wykonane materiatow o wtasciwej nosnosci. Przy doborze Srednic kanatow nalezy uwzgledni¢ zlewnie,
jaka zostanie dotgczona do projektowanego kanatu w etapie 2. i 3. (koniec zlewni w km 2+751).

2.8. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego
Wykonawca rob6t ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub zarzadcéw sieci o przystapieniu do
wykonywania rob6t co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem. Regulacje urzadzen podlegajg
komisyjnemu odbiorowi przez wiascicieli lub zarzadcow sieci:
e skrzynki zawordw na sieciach wodociggowych
e stupy telekomunikacyjne i sieci teleinformatycznych
e wiazy studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej
Wykonawca powinien przewidzie¢ ewentualng potrzebe regulacji wysoko$ciowej urzadzen naziemnych
instalacji podziemnych, znajdujacych sie w jezdni przebudowywanej drogi (w zakresie robot).

2.9. W odniesieniu do zagospodarowania terenu
Po wykonaniu robot nalezy uporzadkowacé teren przylegty, na odcinku prowadzonych robé6t naruszony
teren zielencdw nalezy przekopaé, usungé zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg humusu gr. 5 cm i obsia¢
mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki wystepujace w pasie drogowym, dostosowac wigczenia
elementow remontowanych do istniejgcych z uwzglednieniem napraw czastkowych istniejgcych
nawierzchni jezdni, zjazdéw i chodnikéw, a takze obrzezy i kraweznikow, czy innych elementow
architektonicznych.
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2.10. Wymagania materialowe
Wykonawca robot budowlanych musi stosowac tylko materiaty, ktdre spetniajg wymagania Ustawy Prawo
Budowlane, sg zgodnie z polskimi normami oraz posiadaja wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i
deklaracje zgodnosci. Materiaty do wykonania nawierzchni drog nalezy stosowac tylko klasy |, a elementy
betonowe z betonu o klasie dostosowanej do obcigzen konstrukcji. Krawezniki i inne elementy
prefabrykowane tylko wibroprasowane z dodatkami uszczelniajgcymi, odporne na sél drogowg i 0
wskazniku mrozoodpornosci 150 cykli.

2.11. Wymagania funkcjonalne
Nawierzchnia jezdni, chodnika, i zjazddw musi zapewniaC przydatno$¢ strukturalng dla przenoszenia
obcigzen od przejezdzajacych pojazdow, a warstwa Scieralna funkcje bezpieczenstwa i komfortu
uczestnikéw ruchu. Prognozowany wzrost wielko$ci ruchu stawia wymagania dla warstwy $cieralnej
dtugiej zywotno$ci tzn. odporno$ci na koleinowanie i Scieralnosc.

2.12. Wytyczne dla statej organizacji ruchu

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do wprowadzenia state;
organizacji ruchu. Wykonawca uwzgledni koniecznos¢ wymiany wszystkich istniejacych znakdéw
pionowych na znaki nowe, wraz z wymiang stupkéw do znakow, dokona rektyfikacji, ewentualnych
napraw istniejacych i wykonania nowych urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszy. Elementy
oznakowania drogowego: oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe oraz urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego, powinny spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministrow
Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i
sygnatéw drogowych, oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

2.13. Wytyczne dla czasowej organizacji ruchu
Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do wprowadzenia
czasowej organizacji ruchu. Etapowanie rob6t drogowych nalezy zaprojektowa¢ w sposob zapewniajacy
jak najmniejsze utrudnienia w ruchu pojazddw. Nie dopuszcza sie catkowitego zamkniecia projektowane;
drogi, a jedynie odcinkdw dla zapewnienia mozliwosci dojazdu.

2.14. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robdt w cyklu roboczym gwarantujgcym
wykonanie przedmiotu zamoéwienia w terminie okreSlonym w zawartej Umowie, przy zapewnieniu
wiasciwej jakosci robdt.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialno$ci cywilnej za:
- organizacje robdt budowlanych,
- zabezpieczenie interesow 0sob trzecich,
- ochrone $rodowiska,
- warunki bezpieczenstwa pracy,
- warunki bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, majg spetnia¢ wymagania
odpowiednich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one
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wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisow 0 wyrobach budowlanych i posiadajg
wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych rob6t budowlanych.
Kontroli Zamawiajacego beda w szczegdlnosci poddane:

— rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do realizacji rob6t
budowlanych —w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,
- stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametrow z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych,
— sposob wykonania robot budowlanych - w aspekcie zgodno$ci wykonania z projektem wykonawczym i
specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

— uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do
ich parametrow oraz ich zgodnos$ci z dokumentami budowy,

— jako$¢ wykonania robot i doktadno$¢ montazu,

— prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

— poprawno$¢ potgczen kolejnych warstw bitumicznych.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

— odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiér koncowy,

— odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz do
likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do zrealizowania przedmiotu zaméwienia. Do
rob6t tymczasowych bedg miedzy innymi zaliczone:

- organizacja robdt budowlanych,

- zabezpieczenia interesow 0sob trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robdt,

- spetnienie warunkdw bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,
zabezpieczenia robdt przed dostepem osdb trzecich, zabezpieczenia terenu rob6t od nastepstw
zwigzanych z budowaq i jej itp.

Do odbioru koncowego wykonawca przekaze zamawiajgcemu dokumentacje budowy, inwentaryzacje
oraz dokumentacje powykonawcza.
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[I. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego 2z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Obszar zamierzenia objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - obszar

potozony w miejscowosciach: Miedzno, Kotaczkowice, Wapiennik i Izbiska - tereny potozone na zachod

od drogi wojewddzkiej D-491 (Uchwata Nr 141/X1X/2008 Rady Gminy Miedzno z dnia 17 kwietnia 2008r.).

- zatgcznik 1.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego  stwierdzajace jego prawo do  dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Dziatka drogowa, na ktdrej nastapi przebudowa drogi stanowi wtasno$¢ zamawiajacego i posiada on
prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Rozbudowa drogi wymaga zajecia fragmentdw dziatek sasiednich, bedgcych wtasnoscig osob trzecich.
W zwigzku z tym, konieczna jest regulacja formalno prawna wytyczenia nowych paséw drogowych.
Regulacje te wymagac¢ bedq prac geodezyjno-prawnych w zakresie podziatu okoto 100 sasiadujacych
dziatek oraz przejecia 1 dziatki w catosci.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:
— ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. O szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2031),

— ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2016
r. poz. 778) i przepisow wykonawczych,

— ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 460),

— ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j. t. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z pozn.
zm.),

— ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieri publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pdzn.
zm.) i przepisow wykonawczych,

— ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 O udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (j. t. Dz. Uz 2016 r.
poz. 353),

— ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 469),

— ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 672) i przepiséw
wykonawczych,

— ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow (j. t. Dz. U. 2 2015 . poz. 139),

— ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomosciami (j. t. Dz.U. z 2015 poz. 1774),
— rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia z dnia 18 listopada 2014 r w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetic przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdfowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. nr 462 z p6zn. zm.),
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— rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzajow | zakresu opracowani geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoSci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. nr 25, poz. 133);

—rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463),
— rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (j. t. Dz.U. z 2016 r. poz.124),
— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. nr 120,
poz. 1126 z p6zn. zm.),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na
budowe,  oswiadczenia o  posiadanym  prawie  do  dysponowania  nieruchomosciq
na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia budowy i przebudowy
budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1146), — rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (j. t. Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389),
— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdfowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdfowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r. nr
177, poz. 1729 z pdzn. zm.),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w Sprawie szczeg6towych warunkow
technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181).

4, Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw
Teren nie jest objety strefg konserwatorska.

5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem

Realizacja niniejszego zamierzenia budowlanego winno opiera¢ sie¢ 0 wykonany zakres zamierzenia

budowlanego.

[11. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ROBOT DO
WYKONANIA

L.p. wyszczegoblInienie zakresu rzeczowego j.m. los¢
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - TYCZENIE TRASY km 1,3
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2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2.1 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowej wraz z podbudowg, m2 5800
2.2 | Krawezniki i obrzeza mb 240
2.3 | Nawierzchnia z kostki betonowej m2 325
2.4 | Nawierzchnia tluczniowa i betonowa m?2 110
2.5 | Przepusty $r. 40 - 60cm mb 98
2.6 | Organizacja ruchu - znaki pionowe szt 4
3 ROBOTY ZIEMNE
3.1 | Usuniecie humusu m? 2550
3.2 | Roboty ziemne m3 2145
3.3 | Nasypy m3 770
4 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK | ZASUW szt 64
5 JEZDNIA z mieszanek mineralno-asfaltowej wraz z podbudowg m?2 5710
6 CHODNIK z kostki betonowej m2 2270
7 POBOCZE m2 740
8 ZJAZDY z kostki betonowej m?2 800
9 GALANTERIA DROGOWA
9.1 | Kraweznik mb 2520
9.2 | Obrzeze mb 1120
10 | KANALIZACJA DESZCZOWA
10.1 | kanaty mb 385
10.2 | przykanaliki mb 335
10.3 | wpusty szt 26
10.4 | studnie szt 11
10.5 | przecisk rurowy mb 15
11 | PRZEPUSTY mb 94
12 | ROW m?2 855
13 | ORGANIZACJA RUCHU
13.1 | Znaki pionowe szt 5
13.2 | Znaki poziome (chemoutwardzalne) - P-10 m?2 50
14 | PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ mb 160
15 | PRZEBUDOWA WODOCIAGU mb 65
16 | PRZESTAWIENIE StUPA OSWIETLENIA DROGOWEGO szt 6
17 | PRZESTAWIENIE SLUPA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ szt 3
18 | PRZESTAWIENIE OGRODZEN mb 34
19 | WYCINKA DRZEW szt 5
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