Kl- Przejscie dla pieszych.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Aktywne przej$cie dla pieszych
1 ZASILANIE URZADZEN SYGNALIZACYJNYCH PRZEJSCIA
1/KNNR 5 Kopanie rowoéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. lll m3
d.1/0701-02
9%0.4*1.0 m3 3.600
RAZEM 3.600
2|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. lll m3
d.1/0702-02
9*.4*1.0 m3 3.600
RAZEM 3.600
3|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z DVK 110 m
d.1/0705-01
9 m 9.000
RAZEM 9.000
4|KNR-W 5-10 |Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypa- m3
d.1]0319-02 niem w gruncie nienawodnionym kat.llI-IV
- ilos¢ przewiertéw =1kpl;
- ilo$¢ komor dla 1 przewiertu = 2 kpl;
- wielko$¢ komor = 1x2x1,5m.
2*4*(1*2*1.5) m3 24.000
RAZEM 24.000
5|KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 150 mm pod obiektami m
d.1|0723-03
10 m 10.000
RAZEM 10.000
6|KNNR 5 Przewody kabelkowe YKSLY zo 3 x 0,75 mm2 wciggane do rur m
d.1]0203-02
26 m 26.000
RAZEM 26.000
7|KNNR 5 Przewody kabelkowe YKSYzo 5x1,5 mm2 wciggane do rur m
d.1]0203-02
26 m 26.000
RAZEM 26.000
8|/KNNR 5 Przewody kabelkowe UTP 4x2x0,5 mm2 wciggane do rur m
d.1]|0203-01
26 m 26.000
RAZEM 26.000
9|KNNR 5 Przewody kabelkowe XzTKMXpw 4x2x0,8 mm2 wciggane do rur m
d.1]|0203-01
26 m 26.000
RAZEM 26.000
10|KNNR 5 Montaz sterownika kpl.
d.1|0401-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNNR 5 Montaz kierunkowego dedektora pieszych szt.
d.1|0406-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 100kg szt.
d.1|1001-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.1|1004-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14/KNNR 5 Montaz znaku aktywnego D6 z pulsarem szt.
d.1|0406-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki rzedowej o wysokos$ci 6 cm na podsypce cementowo- m?2
d.1]|0302-01 piaskowej DEMONTAZ
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
16|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki rzedowej o wysokos$ci 6 cm na podsypce cementowo- m?2
d.1]|0302-01 piaskowej
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
17 |kal.wykonaw-|Podtaczenie i uruchomienie systemu aktywnego oznakowania i wykonanie ba- |szt.
d.1|cy dan
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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